ZMLUVA O DIELO

uzavretd podla ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zdkona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len
»,Obchodny zakonnik")

I

ZMLUVNE STRANY
1. Objednavatel":
Nazov a adresa: Trnavsky samospravny kraj
Starohajska 10, 917 01 Trnava
Zastupeny: Ing. Tibor Mikus, PhD., predseda
osoby opravnené na jednanie vo veciach: 5
zmluvnych: Ing. Tatiana Soltésova
technickych: Peter Sedlacik, TDI
bankové spojenie: VUB, a.s.
é& uctu: SK1881800000007000501106
1€O: 37836901
DIC: 2021628367
(dalej len ,,Objednavatel™)
2. Zhotovitel:
Nazov a adresa: VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s.r.o.
Odborarska 52, 831 02 Bratislava
Zastupeny: Miroslav Bachraty, konatel’
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
zmluvnych: Miroslav Bachraty
technickych: Zdenko Hudec
bankové spojenie: SLSP a.s.
(V:.v uctu: SK34090000000000000633059803
1CO: 443 97 968
DIC: 2022695994

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Sro,

vlozka: 5473/B
C. tel.: 02 44458804, 02 44453059

E-mail: info@klimac.sk, klimac@stonline.sk

(dalej len ,,Zhotovitel™)


tel:0244458804
tel:0244453059
mailto:info@klimac.sk
mailto:klimac@stonline.sk

II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: , Rekonstrukcia
elektroinstalacie a vzduchotechniky Hotelova akadémia v Pie$tanoch"
(d'alej len ,, dielo™).

2.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve, v sulade s poziadavkami Objedndvatela a riadne a vdcas
zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi. Objednavatel sa zavazuje riadne
dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla platobnych
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.3 Rozsah predmetu zmluvy je dany v Prilohe €. 1, rozpocdet - vykaz vymer
stavby.

2.4 Dielo bude financované z vlastnych prostriedkov Objednavatela.

2.5 Miesto realizacie prac: Hotelova akadémia Ludovita Wintera v Piestanoch,
Stromova 34, 921 01 Piestany.

2.6 Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit dielo podla Vyzvy na predkladanie ponuk zo
dia 6.7.2016 a v zmysle projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby
~Rekonstrukcia kuchyne pri Hotelovej akadémii L. Wintera", ktoru spracovala
projektantka Ing. Darina Havrlentova v sulade so Specifickymi podmienkami
zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov a v sulade so zakonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni neskor$ich predpisov. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri
praci sa vztahuju S3pecifické ustanovenia zakona ¢&. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky
¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy
dodrziavat ustanovenia vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych cinnosti.

2.7 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou
diela, ze si mu zname technické a kvalitativhe podmienky realizacie diela a ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si k zhotoveniu
diela potrebné.

2.8 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného

obstaravania podla §117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ako ,zakon o VO").



I1I.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle €l. II tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujluce rychlejsie
opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu
zhotovovania diela zmluvné strany nedohodnlU na odovzdani a prevzati
niektorych casti samostatne.

3.3 Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od zacdiatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) spravou o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok
od dokumentacie overenej v stavebnom konani alebo povoleni zmeny
stavby pred dokoncenim;

b) predlozenim potvrdenych realizacnych projektov so zakreslenim zmien
a odchylok od overenej dokumentacie v stavebnom konani;

c) fotodokumentaciou o vykonanych kontrolnych cinnostiach na castiach
diela zakrytych v Case realizacie a podrobnou fotodokumentaciou
stavebnych prac v elektronickej podobe na CD nosici;

d) zapismi, protokolmi a osvedCeniami o vykonanych skuskach, certifikatmi
a vyhlaseniami o zhode pouzitych materialov;

e) képiami so stavebného dennika;

f) reviznymi spravami vratane projektu skutkového vyhotovenia;

g) potvrdeniami spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo
fakturovanom mnozstve;

h) potvrdeniami o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené);

i) Preberacim protokolom o odovzdani a prevzati diela.

IV.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena diela bola stanovenad na zaklade vysledkov verejného obstaravania

uvedeného v Cl. IT bod 2.8 tejto zmluvy vo vyske .............. EUR vratane DPH
v Cleneni:

Cena celkom bez DPH: EUR

20% DPH: EUR

Cena diela celkom s DPH: EUR

(slovom: eur, centov)

4.2 Podrobna Specifikdcia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich
podmienok je uvedena v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy - oceneny vykaz vymer.

4.3 Zhotovitel potvrdzuje, ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su
nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej
v tejto zmluve:
a) oboznamil sa s projektovou dokumentaciou,
b) preveril miestne podmienky na stavenisku,



c) zahrnul vsetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vSetky poziadavky
na riadne splnenie diela.

4.4 Cena diela dohodnutd oboma zmluvnymi stranami zahfha vsetky vykazané
a ocenené prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie
sUvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné
k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnutd v bode 4.1 tohto ¢lanku zahfia naklady potrebné na
dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych
podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na Gzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné
povolenie a realizaciu stavby a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skisok materialov, prvkov, strojov,
zariadeni a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného
vyskUsSania a garancnych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytocného vykopu

a stavebnej sute,

- ndklady na odvoz prebyto¢ného materidlu,

- ndklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby

vystavby,

- ndklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- ndklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas

vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom

pocasi,

naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho

bezprostrednom okoli.

4.6 Zhotovitel' sa nembze dovolavat a uplatfiovat naroky na zvysenie ceny diela
z dovodu realizacie naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia stavebnej dokumentacie a sutaznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizacii diela,
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto
zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny,
konstrukény, materidlovy rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady a vykaz vymer.



4.8 Ak Zhotovitel ocenil niektord polozku z predlozeného vykazu vymer vo verejnej
sutazi 0-vou hodnotou alebo ju neocenil vObec, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel
je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek ponukovej ceny
Zhotovitela a preto nema narok na Uhradu.

4.9 Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela i v priebehu realizacie diela
redukovat rozsah prac, pripadne zdmenu materidlov oproti ocenenému vykazu
vymer v rozsahu maximalne 20% z celkovej ceny diela, ak sa so Zhotovitelom
nedohodne inak.

4.10 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizécie diela pozadovat zameny
materidlu a Zhotovitel' je viazany na tieto zmeny pristapit. PoZiadavky na
zamenu materidlu musia byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma
pravo na Uhradu preukdazatelnych nakladov vynalozenych na zabezpecenie
povodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial k zamene déjde
az pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skutoCnosti musia byt
odsuhlasené zastupcom objednavatela opravneného na jednanie vo veciach
technickych, uvedeného v ¢l. I tejto zmluvy.

4.11 Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemdzu byt pri realizacii diela pouzité
iné materidly a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej
dokumentacii. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije
material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy, resp. je
po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.12 V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii

predmetu diela na zaklade poziadaviek objednavatela, je objednavatel povinny
odovzdat zhotovitelovi supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla
jednotkovych cien uvedenych v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.
Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto spésobom z dévodu, ze prislusna
jednotkova cena nie je uvedena v Prilohe €. 1, je mozné, ak sa zmluvné strany
nedohodnt inak, spracovat individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny sp6sobom
uvedenym v bode 4.13 tohto c¢lanku s podmienkou, Ze vysku takto
vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne odsuhlasi objednavatel. Zmluvu
mozno zmenit pocdas jej trvania bez nového verejného obstaravania len
v zmysle §18 zdkona ¢.343/2015 o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov.

4.13 SpOsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.12 tohto ¢lanku:
a) zhotovitel' vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby
v SON 1997 a normativov zhotovitela - uplatnenie normativov
zhotovitela musi byt vopred odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materidlov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych
v den obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v Prilohe €.1 (oceneny vykaz vymer) resp. na zaklade preukazatelnych
skutocnych néakladov.



V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo podla ¢l. II tejto zmluvy v dohodnutom
case:
Termin zacatia prac: do 5 dni odo dina nadobudnutia Gc¢innosti zmluvy;
Termin ukoncenia diela: do 40 dni od zacatia prac;
Vypratanie staveniska: do 7 dni od odovzdania diela bez vad
a nedorobkov.

5.2 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela
o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani alebo staZzuje realizéciu predmetu
diela s dosledkom na omeskanie s plnenim alebo predizenie terminu plnenia
podla bodu 5.1 tohto ¢lanku.

5.3 V pripade, Zze zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych
postupov z dovodov spocivajlcich na jeho strane o 5 pracovnych dni a zaroven
neinformuje objednavatela podla bodu 5.2 tohto ¢lanku, povazuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 tohto clanku je podmienené riadnym
a v€asnym spolupdosobenim objednavatela dohodnutym v tejto zmluve.
V pripade, Ze zavinenim objednavatela doslo k preruseniu vykonavania diela,
lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktoru bola realizacia diela
prerusena.

5.5 V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla
bodu 5.1 tohto ¢ldnku, ma objednavatel pravo Ziadat nahradu $kody, pri¢om
zmluva zostdva v platnosti. Objedndvatel’ urc¢i zhotovitelovi  primerany
dodatocny cas plnenia predmetu zmluvy a vyhlasi, ze po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) Ciastkovych faktur,
b) konecnej faktury.

6.2 Zhotovitel, ak je platitelom DPH, teda osobou registrovanou pre DPH
v zmysle § 4, § 4a, § 5 alebo § 6 zdkona o DPH, raz mesacne k poslednému
dfiu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré oceni podla poloziek
uvedenych v ocenenom vykaze vymer (Priloha €. 1). K supisu vykonanych prac
a dodavok sa vyjadri do 5 pracovnych dni za objednavatela osoba opravnena
na jednanie vo veciach technickych uvedena v ¢l. I tejto zmluvy. Ak ma supis
vady, vrati ho Zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel' ma pravo po odsuhlaseni supisu vykonanych prac podla bodu 6.2
tohto ¢lanku vystavit Ciastkovu faktdru na sumu zodpovedajicu vykonanym
pracam.  Prilohou predmetnej Ciastkovej faktury bude prislusny
Objednavatelom odsuhlaseny supis vykonanych prac a dodavok. Uhrada



Ciastkovej faktlry neznamena prevzatie prislusnej ¢asti prac Objednavatelom.
Kazdé CcCiastkové plnenie sa povazuje za samostatné zdanitelné plnenie
Zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba prace a dodavky
zrealizované a pisomne odsuhlasené v supise vykonanych prac. Ak ma supis
vady, vrati ho Zhotovitelovi na prepracovanie. Vsetky prilohy k faktire musia
byt podpisané a opeciatkované Zhotovitelom a osoby opravnenej vo veciach
technickych za Objednavatela.

6.4 Supis prac musi byt v silade s polozkami prac uvedenymi v ocenenom vykaze
vymer, ktory je neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy. Musi obsahovat obdobie
realizacie v fiom uvadzanych prac, musi zaznamenavat skuto¢ne zrealizované
mnozstva prac vykonanym Zhotovitelom vo fakturovanom obdobi,
fotodokumentaciu zrealizovanych prac. K supisu musia byt prilozené képie
stavebného dennika a vazne listy (doklad o odvezenom odpade) prislichajuce
k obdobiu deklarovanému na fakture.

6.5 Zhotovitel' sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym
sp6sobom, faktury budu vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych
prac pisomne potvrdenych zastupcom objednavatela opravneného na jednanie
vo veciach technickych.

6.6 KoneCna faktura predstavuje celkové finan¢né vysporiadanie diela.
Zhotovitelovi vznika pravo vystavit konecnu faktiru dnfom podpisania
Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov. V konecnej
faktire budd vysporiadané vsetky zdvazky objedndavatela uhradit cenu diela.
Prilohami ku konecnej fakture su Protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
vSetkych Objednavatelom uz uhradenych faktur. Pri konecnej fakturacii budu
z celkovej ceny diela odpocitané skér zaplatené sumy z titulu ciastkovych
faktur.

6.7 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktiry oductovat véetky zmluvné
pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknd pripadnym nedodrzanim zmluvnych
podmienok.

6.8 Splatnost faktur vystavenych podla bodu 6.3 az 6.6 tohto ¢lanku je 30 dni
odo dna ich dorucenia Objednavatelovi. Jednotlivé CcCiastkové faktury
aj koneéna faktira musia obsahovat naleZitosti dafiového dokladu. Faktira
musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 Obchodného zakonnika.
Jednotlivé Ciastkové faktlry a konecna faktira budu obsahovat tieto Gdaje:
oznacenie diela; Cislo zmluvy; Cislo faktury a oznacenie druhu faktury;
ustanovenie zmluvy, ktoré opravnuje fakturovat; den zdanitelného plnenia;
den vystavenia faktury, den odoslania a den splatnosti faktlry; oznacenie
pefiazného Ustavu a Cislo Uc¢tu, na ktory sa ma financnd diastka uhradit;
fakturovana zakladna cdiastka bez DPH, ciastka DPH v percentach a v EUR
a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktord fakturu vystavila; peciatka a
podpis opravnenej osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste
faktury a jej priloh.



6.9 Ak faktira nebude Uplnd alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh

k fakture, bude takato faktura zhotovitelovi vratena. Zhotovitel' je povinny
predlozit novu faktiru, v tomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude
odvijat od terminu predlozenia novej faktury.

6.10 Sucet cien fakturovanych ciastkovymi faktlrami a ceny konecnej faktury

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

nesmie presiahnut cenu za dielo podla ¢l. IV tejto zmluvy. Spbsob Uhrady
faktur bol zmluvnymi stranami dohodnuty prevodom finanénych prostriedkov
na ucet Zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA
Zhotovitel' je povinny postupovat pri plneni tejto zmluvy s maximalnou

odbornou starostlivostou a pozornostou a v stlade so vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi. Zhotovitel' je povinny oznamit Objedndvatelovi vSetky
okolnosti, ktoré zistil pri plneni predmetu zmluvy a ktoré mézu mat vplyv na
zmenu pokynov Objednavatela. Od pokynov Objednavatela sa Zhotovitel méze
bez predchadzajuceho suhlasu odchylit len ak je to naliehavo nevyhnutné
v zadujme Objednavatela a ak Zhotovitel nemdze vcas dostat jeho suhlas.

Objednavatel sa zavazuje véas odovzdat Zhotovitelovi vsetky informacie,
ktoré vyplynu z plnenia predmetu zmluvy a informovat ho o vSetkych
skutocnostiach, ktoré maju vplyv na plnenie predmetu zmluvy.

V zaujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel zavazuje
poskytnut Zhotovitelovi na jeho Ziadost potrebnd sucinnost.

Zhotovitel vyhlasuje, ze vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢l. II
tejto zmluvy je predmetom cCinnosti Zhotovitela a disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k ich poskytnutiu potrebné.

Zhotovitel' zaruc¢uje Uplnost, kvalitu a komplexnost spracovania diela pre
pozadovany ucel.

Technické rieSenie bude zodpovedat sucasnej technickej Urovni, v sulade s
platnymi zakonmi a prislusnymi STN.

Zhotovitel zabezpedi spinenie svojich zavazkov podla tejto zmluvy vo vlastnom
mene a na vlastnd zodpovednost.

Odovzdanie staveniska

7.8.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér v den zacatia prac

na zaklade pisomného protokolu.

7.8.2 Najneskor ku dniiu odovzdania staveniska urc¢i Objednavatel odberové miesta

vody a elektrickej energie. Naklady na odber znasa Zhotovitel' (vratane
podruzného merania).

7.8.3 BezdO6vodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitelom sa povazuje za

podstatné porusenie tejto zmluvy.

7.8.4 V pripade cinnosti nad (pod) existujacimi inZinierskymi sietami je potrebné

riadit sa pokynmi dotknutych spravcov sieti.



7.9 Povinnosti a spolupbsobenie objednavatela
7.9.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom
v lom uvedenych sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa méa za to, ze
s obsahom zapisu suhlasi.

7.9.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho
zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti,
ma pravo ziadat, aby =zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym
zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel
v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.10 Povinnosti zhotovitela

7.10.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat
vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vsSak
v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov
vydanych MV SR a Zvazom stavebnych podnikatelov Slovenska a zakonom ¢.
50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov a predkladat stavebny dennik osobe opravnenej na jednanie vo
veciach technickych uvedenej v Cl. I tejto zmluvy. Sudcasne je Zhotovitel
povinny zabezpedit podrobn( fotodokumentaciu stavebnych prac a odovzdat
ju Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD nosi¢i aj pocCas realizacie
stavebnych prac.

7.10.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu
objednavatelom pocas zhotovovania diela.

7.10.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom
v lom uvedenym sa vyjadrit do 5 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze
s obsahom zapisu suhlasi.

7.10.4 Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby,
min. vSak kazdych 14 dni, pracovné a kontrolné porady za Ucasti poverenych
zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zdznam, ktory predlozi
na overenie zastupcovi objednavatela podla ¢l. I bod 1. tejto zmluvy
a nasledne do 3 dni dorudi vSetkym ucastnikom.

7.10.5 Ak pri zhotovovani diela d6jde k zakrytiu vykonanych cinnosti alebo casti
diela, je zhotovitel povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného
diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku a elektronickou postou
najneskor 2 dni vopred.

7.10.6 Zhotovitel' je v sulade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez
zbyto¢ného odkladu upozornit na nevhodnlU povahu alebo vadu veci,
podkladov alebo pokynov danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela,
ak zhotovitel' mohol vzhladom na odbornt spdsobilost tuto nevhodnost zistit.

7.10.7 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu
brania zhotovit dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit
objedndvatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnut objednavatelovi zmenu
realizacie diela.

7.10.8 Zhotovitel' je povinny zabezpelit dielo proti kradezi a poskodeniu.
Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby
pisomného odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné
naklady zabezpedi oplotenie staveniska, zabezpedi jeho funkénost po cell
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dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel je povinny zabezpelit i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

7.10.9 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia

7.10.10

vSetkych osOb v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na

verejnom priestranstve, vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo

k ohrozeniu osbb v okoli staveniska na verejnom priestranstve.
Zhotovitel' zabezpecdi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi
pomdbckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maju prislusnu
kvalifikdciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na
Specializované prace.

7.10.11 Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu,

7.10.12

7.10.13

7.10.14

7.10.15

7.10.16

7.10.17

7.10.18

7.10.19

zivotnost a akost dodavok stavebnych materiadlov, dodavok a postupov,

¢ inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit stcéast stavby.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie plne re$pektovat vSeobecné
technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac
a zhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy v stlade s nimi.
Zhotovitel sa zavézuje akceptovat zadvaznost vsetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného
diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat
certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel bude udrziavat vsetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie

a pod., potrebné na realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom

stave, bude udrzovat vSestranny poriadok na mieste realizécie predmetu

zmluvy a zabezpedi koordinaciu svojich pripadnych subdodavatelov.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri uskutocriovani diela nepouzije technoldgie,
materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré si chranené
patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych osob.

V opac¢nom pripade znasa zhotovitel vSetky dosledky z toho vyplyvajuce.
Zhotovitel' zodpovedd za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych

pracovnikov, za ohrozenie bezpecnosti premavky na cestnych Usekoch

a vSetky pripadné skody, zavinené svojou ¢innostou. Pri uskutoérnovani

prac je nutné dodrziavat vSetky suvisiace predpisy o ochrane zdravia

a bezpecnosti pri praci, o bezpecnosti technickych zariadeni, predpisy

o ochrane zivotného prostredia.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia

byt zabezpecené tak, aby nedo$lo k ohrozeniu tretich osdb.

Pripadny subdodavatel, ktory sa ma podielat na dodani plnenia v sume

najmenej 50% z hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchadzaca musi

splnat aj podmienku podla § 56 ods. 16 zakona o VO. Tato povinnost sa
vztahuje na subdodavatela po celd dobu trvania zmluvy, ktorad je
vysledkom postupu verejného obstaravania.

Pripadni zmenu subdodavatela alebo akykolvek vstup nového
subdodavatela v ramci plnenia zmluvy je Zhotovitel povinny v predstihu
pisomne odsuhlasit so zastupcom Objednavatela uvedenym v €l. I tejto
zmluvy. Bez odsuhlasenej zmeny moze Objednavatel zastavit stavebné
prace, pripadne pokladat neodsuthlasenii’ zmenu poddodavatela za
podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je

s nim v obchodnom, sidnom alebo inom spore.
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VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit dielo riadne a vcas splni Zhotovitel odovzdanim diela
Objednavatelovi na zdaklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Pripravenost diela na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit
Objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v dvoch originaloch
v slovenskom jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol
bude minimalne obsahovat:

- Udaje o Objednavatelovi a Zhotovitelovi;

- opis a Specifikaciu odovzdavaného diela;

- pripadné prilohy podla uvazenia Zhotovitela,

pricom protokol musi jasne preukazat, Ze dielo bolo zhotovené a dodané podla
poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Jeden original protokolu je uréeny pre
Objednavatel a jeden pre Zhotovitela. Za Objednavatela prevezme dielo p.
Peter Sedlacik.

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi doklady:

a) sprava o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok
od dokumentéacie overenej v stavebnom konani alebo povoleni zmeny
stavby pred dokoncenim;

b) predlozené potvrdené realizacné projekty so zakreslenim zmien a odchylok
od overenej dokumentacie v stavebnom konani;

c) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych cinnostiach na castiach
diela zakrytych v Case realizacie a podrobna fotodokumentacia stavebnych
prac v elektronickej podobe na CD nosici;

d) zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach, certifikaty
a vyhlasenia o zhode pouzitych materiadlov;

e) kopie so stavebného dennika;

f) revizne spravy vratane projektu skutkového vyhotovenia;

g) potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom
mnozstve;

h) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené);

i) Preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

V pripade, ze pri odovzdani diela nebude odovzdany niektory z tychto
dokladov, ma sa za to, ze dielo ma vady.

8.4 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené
od zvyskov materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.5 Zhotovitel je povinny ku dfiu odovzdania a prevzatia diela uviest do
povodného stavu terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo
k ich poskodeniu.

8.6 Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme
a spiSe so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich
odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo bezodkladne po
odstraneni zistenych vad, najneskér v termine uréenom v zapise.
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8.7 Dokladom o splneni predmetu zmluvy zhotovitelom je Protokol o odovzdani
a prevzati diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnui pokutu vo vyske:

- 1 % z dohodnutej ceny diela za kazdy dert omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v €l. V bod 5.1 tejto zmluvy,

- 332,00 EUR za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko
v lehote podla ¢l. V bodu 5.1 tejto zmluvy.

- 1% z dohodnutej ceny diela za kazdy den omeskania v pripade omeskania
s odstranenim vad diela v zmysle ¢l. VIII bodu 8.6 a v zmysle ¢l. X bod 10.9
tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou platieb ciastkovych faktur
alebo platby konecnej faktury, ma Zhotovitel' ndrok na uUrok z omeskania v
zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a vcas,
s maximalnou odbornou starostlivostou, v stlade s touto zmluvou, verejnym
obstardvanim a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi
Objednavatela a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusSnym STN
EN a zavaznym predpisom,

b) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

c) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

d) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. VIII
bod 8.3 tejto zmluvy,

e) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo
zatazené inymi pravami tretich oséb.

10.3 Zhotovitel nezodpovedad za vady, ktoré boli priamo spOsobené pouzitim
podkladov alebo veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri
vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost,
pripadne na nu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouziti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati
diela zodpoveda Zhotovitel podas 60 mesiacov od odovzdania diela
objednavatelovi (§ 562 ods. 2 pism. c) Obchodného zakonnika).

10.5 Zarucna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov.
Zaruéna doba zadina plynut driom protokoldrneho odovzdania a prevzatia
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diela Objednavatelom a neplynie v Case, kedy Objednavatel nemohol dielo

uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

10.6 Zarukou Zhotovitel' preberd zavazok, ze predmet diela bude pocas zarucnej

doby spOsobily na pouzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté

vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej zivotnosti.

10.7 V pripade zabezpeclenia subdodavok Zhotovitelom =zacina zaruc¢na doba

10.8

10.9

10.11

10.12

11.1

plynat dfiom odovzdania diela Objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni
bezodkladne po jej zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou
formou.

Zhotovitel' sa zavazuje zacat s odstrariovanim vad diela nim zavinenych ihned’
po prijati reklamacie podla bodu 10.8 tohto Clanku a vady bezodplatne
odstranit v ¢o najkratSej lehote, ktorej dlzku dohodn( zmluvné strany
pisomne. O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu:

e Mena zastupcov zmluvnych stran;

Datum odstranenia vady;

Podpis a rozsah vady a spOsob jej odstranenia;

Datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady;

Celkovu dobu trvania vady od jej oznamenia do odstranenia;

Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela;

Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

V pripade, Ze Zhotovitel odmietne podpisat zapis v zmysle bodu 10.12 tohto
¢lanku alebo zapis o zistenych vadach v zmysle ¢l. VIII bod 8.6 tejto zmluvy
alebo nezacne s odstrafiovanim vad v dohodnutej lehote, je Objednavatel
opravneny odstranit vady prostrednictvom tretej osoby na naklady
Zhotovitela.

V pripade, ze budl zistené také vady diela, ktoré budli mat za nasledok
zvysenie jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povazuje
sa to za podstatné porusenie zmluvy, v dbsledku ktorého vznika
Objednavatelovi pravo na zlavu z dohodnutej ceny diela vo vyske 10 %.
Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu sSkody
a odstupenie od zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej
osobe v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy,
alebo v dosledku porusenia vsSeobecne zavaznych pravnych predpisov
Zhotovitelom.
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11.2 V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
ktorejkolvek zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej
Skody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

12.2 Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje
Zhotovitel. Kipna cena tychto veci je sicastou maximalnej ceny podla ¢&l. IV
bod 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich
pevného =zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni uhradenych
objednavatelom pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela zndsa zhotovitel az do protokoldarneho prevzatia diela
objednavatelom.

_ XIIL
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

13.1 Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto
zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie
zmluvy, mbze opravnend strana od zmluvy odstapit, pokial to oznami
pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do
15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

13.2 Objednavatel je tiez opravneny od zmluvy odstupit, ak:

- vykony Zhotovitela su vykonané nekvalitne a nezodpovedaju poziadavkam
podla tejto zmluvy;

- sa Zhotovitel dostane do omeskania so splnenim konec¢ného terminu pre
ukoncenie realizacie diela;

- Zhotovitel nie je schopny plnit tato zmluvu;

- je na Zhotovitela vyhlaseny konkurz, je v restrukturalizacnom konani alebo
v likvidacii;

- Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote.

13.3 Ak opravnena strana oznami druhej strane, ze na splneni zmluvnych
povinnosti nadalej trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 13.1
tohto ¢lanku od zmluvy odstlpit, méze od zmluvy odstupit len spésobom pre
nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

13.4 Ak opravnena strana v lehote na odstlpenie od zmluvy podla bodu 13.1 tohto
¢lanku stanovi na dodatocné plnenie dodato¢nu lehotu, vznikd jej pravo
odstupit od zmluvy po uplynuti dodato¢nej lehoty rovnakym spdsobom, ako
je uvedeny v bode 13.1 tohto ¢lanku.
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13.5 Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd dfom dorucenia prejavu voéle
opravnenej strany druhej zmluvnej strane.

13.6 Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran
okrem narokov na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné
resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy
o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast diela, ktora bola do
odstupenia od zmluvy zrealizovana.

13.7 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:
a) Cast diela zhotovend do odstUpenia od zmluvy zostdva vlastnictvom
Objednavatelsa,
b) zmluvné strany sU povinné vzajomne vysporiadat svoje zavazky
a pohladavky.

_XIV.
OSTATNE USTANOVENIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri poruseni alebo ohrozeni prava na obchodné
tajomstvo podla § 17 a nasl. Obchodného zdkonnika pouziju rovnaké pravne
prostriedky ochrany ako pri ochrane proti nekalej sutazi (zaloba na zdrzanie sa
konania, odstranenie zavadného stavu, primerané zadostucinenie, nahrada Skody
a bezdévodné obohatenie sa). Zalobu mdze podat len td zmluvna strana, ktorej
obchodné tajomstvo patri.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju
prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné
predpisy platné v Slovenskej republike.

15.2 Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi pisomnymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
alen v sulade s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom C.
343/2015 Z .z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsSich predpisov.

15.3 Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy,
Ze nebola dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju
uzavreli z vlastnej vole, urcite, vazne a zrozumitelne.

15.4Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane
dve vyhotovenia a Zhotovitel dve vyhotovenia.

15.5 Neoddelitelnou stcastou zmluvy su:
Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer
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15.6 Zmluva nadoblda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a
Gcinnost driom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

V Bratislave, dna 15.8.2016 V Trnave, dna 15.8.2016
Za Zhotovitela: Za Objednavatela:

V.r. v z. Lubos Dusek v.r.
Miroslav Bachraty Ing. Tibor Mikus, PhD

konatel predseda



