

Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 56 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

medzi

Objednávateľ: **Trnavský samosprávny kraj,**
Sídlo: Starohájska 10, 917 01 Trnava
Zastúpený: Ing. Tibor Mikuš, PhD. – predseda TTSK

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

zmluvných: Peter Krištofik 033/55 59 310

technických: Peter Krištofik 033/55 59 310

Peter Sedláčik 033/55 59 511

IČO: 378 36901

DIČ: 2021628367

IBAN: SK29 8180 0000 0070 0018 3718

d ďalej len „Objednávateľ“

a

Zhotoviteľ: **Sokol trade spol. s r.o.**
Sídlo: Husárska 33, 040 11 Košice
Zastúpený: Ing. Martin Sokol, konateľ

Osoby oprávnené konať vo veciach:

zmluvných: Ing. Martin Sokol, konateľ

technických: Ing. Martin Sokol, konateľ

stavbyvedúci: Ing. Marián Rusnak

IČO: 36605735

DIČ: 2022174000

IČ DPH: SK2022174000

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu (IBAN): SK2611000000002629753359

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro,
vložka č. 17954/V

d ďalej len „Zhotoviteľ“

d ďalej spoločne „zmluvné strany“

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov verejného obstarávania zákazky z nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác:

„Budova úradu TTSK - oprava sociálnych zariadení“ pre Trnavský samosprávny kraj a to postupom zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

I.

PREDMET ZMLUVY

1.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: **„Budova úradu TTSK - oprava sociálnych zariadení“** (ďalej len „dielo“) v nasledovnom rozsahu:

- oprava sociálnych zariadení
- zdravotníctva
- elektroinštalácie.

Rozsah predmetu zmluvy je daný v Prílohe č. 1 – Rozpočet, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť v zmysle opisu predmetu obstarávania a Zadania – výkazu výmer, ktorý je súčasťou výzvy na predkladanie ponúk.

1.3 Miesto realizácie prác: Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, Trnava

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s požiadavkami Objednávateľa riadne a včas vykonať dielo a odovzdať dielo Objednávateľovi.

Objednávateľ sa zaväzuje dielo riadne dokončené prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

1.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

1.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s obsahom, rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky realizácie diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

1.7 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa § 117, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ.

II.

KVALITA PREDMETU DIELA

- 2.1 Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. I. tejto zmluvy, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí niektorých častí samostatne.
- 2.3 Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela:
- a) predložením materiálov na schválenie určených na zabudovanie;
 - b) fotodokumentáciou jednotlivých pracovných postupov hlavne na častiach diela zakrytých v čase realizácie;
 - c) zápsmi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skúškach použitých materiálov, osvedčeniami o akosti použitých materiálov, dokladmi o preukázaní zhody použitých výrobkov na zhotovenom diele;
 - d) kópiami zo stavebného denníka;
 - e) potvrdeniami správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve;
 - f) potvrdením o odstránení väd a nedorobkov (ak boli zistené),
 - g) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí diela.

III. CENA DIELA

- 3.1 Cena diela bola stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania uvedeného v čl. I bod 1.7 tejto zmluvy vo výške 15.017,70 Eur vrátane DPH v členení:

Cena diela celkom bez DPH	12.514,75 €
DPH 20 %	2.502,95 €

Cena za dielo celkom s DPH 15.017,70 €

(slovom: pätnásťtisíc sedemdesiat eur, sedemdesiat centov)

- 3.2 Podrobná špecifikácia ceny diela s uvedením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy – rozpočet stavby.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy a že pri stanovení ceny uvedenej v tejto zmluve:
- a) preveril miestne podmienky na stavenisku;
 - b) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu uvedenom v tejto zmluve;
 - c) v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne splnenie diela.
- 3.4 Cena diela dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatí diela a jeho odovzdaniu do užívania.

- 3.5 Cena dohodnutá v bode 3.1 zahŕňa náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov, a to najmä:
- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
 - technických normách a predpisoch platných na území SR,
 - technických normách a predpisoch platných pre SR ako člena Európskej únie
 - normách a technických podmienkach uvedených v projekte pre realizáciu stavby
 - v súťažných podkladoch,
 - b) podmienok realizácie diela:
 - vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska,
 - zhotovenie potrebnej dielenskej dokumentácie (ak je pre zhotovenie diela nevyhnutne potrebná)
 - vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií, s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok,
 - úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela
 - úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby
 - náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebnej sute
 - náklady na odvoz prebytočného materiálu
 - náklady na zriadenie a používanie telefónu a internetu pre potreby výstavby
 - náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk
 - náklady na stráženie staveniska a stavby
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby
 - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby
 - náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby
 - poistenie diela, t.j. stavby i osôb na nej pracujúcich
 - colné a dovozné poplatky
 - náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu
 - náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska, náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v nepriaznivom počasí
 - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí.
- 3.6 Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu realizácie navyše prác v prípadoch:
- a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia súťažných podkladov,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela,
 - d) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve.
- 3.7 Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené:
- a) súťažné podklady;
 - b) výkaz výmer.
- 3.8 Ak Zhotoviteľ ocenil niektorú položku vo výkaze výmer vo verejnej súťaži 0-vou hodnotou alebo ju neocenil vôbec, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných položiek ponukovej ceny Zhotoviteľa, a preto nemá nárok na úhradu.

- 3.9 Objednávateľ je oprávnený pred alebo počas realizácie diela meniť rozsah prác prípadne vykonať zmenu materiálov oproti rozpočtu stavby v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
- 3.10 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zmenu materiálu a Zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zmenu materiálu musia byť predložené písomnou formou (napr. zápisom v stavebnom denníku). Zhotoviteľ má právo na prípadnú úhradu preukázateľných nákladov vynaložených na zabezpečenie pôvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie diela, pokiaľ k zmene dôjde až počas zabudovania materiálov. Uvedené skutočnosti musia byť odsúhlasené osobou oprávnenou konať vo veciach technických za Objednávateľa uvedenou v záhlaví tejto zmluvy.
- 3.11 Bez písomného súhlasu Objednávateľa nemôžu byť pri realizácii diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti súťažným podkladom a výkazu výmer. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zmenu materiálov, výrobkov za Objednávateľa môžu potvrdiť len osoby uvedené v záhlaví tejto zmluvy, a to písomne (listom), alebo zápisom do stavebného denníka.
- 3.12 V prípade, že pri realizácii diela príde k zmenám diela na základe požiadaviek Objednávateľa, je Objednávateľ povinný odovzdať Zhotoviteľovi súpis týchto zmien, ktoré Zhotoviteľ ocení podľa jednotkových cien upravených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Ak nie je možné tieto zmeny oceniť týmto spôsobom z dôvodu, že príslušná jednotková cena nie je uvedená v Prílohe č.1, je možné, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, spracovať individuálnu kalkuláciu jednotkovej ceny spôsobom uvedeným v bode 3.13 s podmienkou, že výšku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny písomne odsúhlasí Objednávateľ.
- 3.13 Spôsob ocenenia zmien uvedených v bode 3.12:
- a) zhotoviteľ vykalkuluje cenu s uplatnením normatífov spotreby v SON 1997 a normatífov Zhotoviteľa – uplatnenie normatífov Zhotoviteľa musí byť vopred odsúhlasené Objednávateľom,
 - b) ceny materiálov sa uplatnia podľa cien výrobcu alebo dodávateľa platných v deň obstarania,
 - c) ceny strojov a ostatné priame náklady (OPN) uplatní podľa cien uvedených v Prílohe č.1 (rozpočet stavby) resp. na základe preukázateľných skutočných nákladov.
- 3.14 V prípade výskytu nepredvídateľných okolností, ktoré majú za následok realizáciu naviac prác, Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov na naviac práce povinný postupovať v súlade s §10 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa čl. I. tejto zmluvy v dohodnutom čase:

Termín začatia prác: do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Termín realizácie a odovzdanie diela: do 3 týždňov od začatia prác.

Vypratanie staveniska: do 3 dní od odovzdania diela bez vád a nedorobkov.

- 4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom na omeškanie s plnením alebo predĺženie termínu plnenia podľa bodu 4.1 tohto článku.
- 4.3 V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov z dôvodov spočívajúcich na jeho strane o 5 pracovných dní a zároveň neinformuje Objednávateľa podľa bodu 4.2 tohto článku, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.4 Dodržanie termínu podľa bodu 4.1 tohto článku je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z viny Objednávateľa došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú bola realizácia diela prerušená.
- 4.5 V prípade, že Zhotoviteľ mešká so zhotovením a odovzdaním diela podľa bodu 4.1, tohto článku má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný dodatočný čas plnenia predmetu zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od zmluvy.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena diela bude uhradená na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom po ukončení prác a na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného oboma zmluvnými stranami, ktorý bude tvoriť prílohu faktúry.
- 5.2 Zhotoviteľ je povinný k vystavenej faktúre priložiť krycí list a súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ponukovej cene, podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do päť pracovných dní technický dozor Objednávateľa (osoba oprávnená jednať vo veciach technických). Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. Všetky prílohy k faktúre musia byť podpísané a opečiatkované Zhotoviteľom a technickým dozorom investora.
- 5.3 Súpis vykonaných prác musí byť v súlade s položkami prác uvedenými v rozpočte stavby, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo. Musí obsahovať obdobie realizácie v ňom uvádzaných prác, musí zaznamenávať skutočne zrealizované množstvá prác vykonaných Zhotoviteľom vo fakturovanom období.
- 5.4 Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach môže byť prikladaný k faktúre ako doklad, na ktorom Zhotoviteľ a Objednávateľ potvrdzujú podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou, že práce uvedené v priložených dokumentoch sú v súlade s touto Zmluvou o dielo.
- 5.5 Zhotoviteľ má právo po odsúhlasení súpisu vykonaných prác podľa bodu 5.3. a 5.4. tohto článku vystaviť faktúru na sumu zodpovedajúcu vykonaným prácam. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky.
- 5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, faktúra bude zostavená prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, písomne potvrdených zástupcom Objednávateľa oprávneného na jednanie vo veciach technických.
- 5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry vystavenej podľa tohto článku je 30

- dni odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
- 5.8 Objednávateľ uhradí faktúru vystavenú v súlade s týmto článkom zmluvy prevodom finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
- 5.9 Faktúra na úhradu bude vyhotovená v 2 rovnopisoch. Faktúra na úhradu musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov.
- 5.10 Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej príloh. V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti deklarované v tejto zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na opravu, resp. prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.

VI.

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

6.1 Odovzdanie staveniska

- 6.1.1 Objednávateľ odovzdá protokolárne Zhotoviteľovi stavenisko s právoplatnými rozhodnutiami a povoleniami. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku, ktorého vedenie je povinný Zhotoviteľ začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska. Pred odovzdaním staveniska Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na jeho prevzatie aspoň tri dni vopred tak, aby zo strany Zhotoviteľa mohla byť dodržaná lehota podľa čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy.
- 6.1.2 Najneskôr ku dňu odovzdania staveniska určí Objednávateľ odberové miesta vody a elektrickej energie. Náklady na odber znáša Zhotoviteľ (vrátane podružného merania).
- 6.1.3 Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

6.2 Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa

- 6.2.1 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní.
- 6.2.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 6.2.3 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie technológie postupov stavby a všeobecných pravidiel bezpečnosti práce (o.i. alkohol, bezpečnostné opatrenia a pod.).

6.3 Povinnosti Zhotoviteľa

- 6.3.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník prostredníctvom stavbyvedúceho (meno, číslo osvedčenia), do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydaných MV SR a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a zákonom č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a predkladať stavebný denník osobe oprávnenej za Objednávateľa na jednanie vo veciach technických uvedenej v záhlaví tejto zmluvy. Súčasne je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác a odovzdať ju na požiadanie Objednávateľovi v elektronickej podobe na CD nosiči aj počas realizácie stavebných prác.
- 6.3.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.
- 6.3.3 Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 6.3.4 Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať v intervale minimálne 1 x za 7 dní pracovné a kontrolné porady za účasti poverených zástupcov Objednávateľa a z kontrolných porád spísať záznam, ktorý bude uvedený v stavebnom denníku a podpísaný všetkými účastníkmi.
- 6.3.5 Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa a technický dozor objednávateľa (osoba oprávnená konať vo veciach technických) písomne, zápisom do stavebného denníka a elektronicou poštou najneskôr 3 pracovné dni vopred na kontrolu a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť Objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoj náklad. V prípade, že sa Objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je Zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach. Neskoršie požadované odkrytie prác v takomto prípade hradí Objednávateľ.
- 6.3.6 Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti.
- 6.3.7 Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela pre nevhodnosť Objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí Objednávateľa až do doby, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
- 6.3.8 Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu realizácie diela.
- 6.3.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby protokolárneho

- odovzdania diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí funkčnosť staveniska po celú dobu výstavby a zabezpečí čistotu komunikácie po výjazde vozidiel zo stavby.
- 6.3.10 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve.
- 6.3.11 Zhotoviteľ zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi Zhotoviteľa, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť z predpisov BOZP a zabezpečiť ich dodržiavanie počas výstavby.
- 6.3.12 Počas realizácie prác Zhotoviteľ nemôže znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť diela.
- 6.3.13 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť i odporúčania všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály, výrobky a technológie pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku.
- 6.3.14 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenia a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpečí koordináciu svojich prípadných subdodávateľov.
- 6.3.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní diela nepoužívať technológie, materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami bez súhlasu oprávnených osôb. V opačnom prípade znáša Zhotoviteľ všetky dôsledky z toho vyplývajúce.
- 6.3.16 Zhotoviteľ je povinný pravidelne vykonávať pred začatím prác kontrolu stavu a funkčnosti lešení alebo technických zdvižných konštrukcií. V prípade zistenia nedostatku tento urýchlene odstrániť. O vykonanej mesačnej kontrole musí urobiť záznam do stavebného denníka.
- 6.3.17 Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky vstupy na stavenisko musia byť zabezpečené tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb. Zo staveniska je Zhotoviteľ povinný vylúčiť nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou). V prípade znečistenia verejnej komunikácie či priestranstva je povinný zabezpečiť ich okamžité vyčistenie.
- 6.3.18 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na cestných úsekoch a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti

technických zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia.

- 6.3.19 Zhotoviteľ je povinný byť poistený proti škodám spôsobeným jeho činnosťou, vrátane možných škôd pracovníkov Zhotoviteľa a to až do výšky ceny diela. Zhotoviteľ nesie voči Objednávateľovi zodpovednosť za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov tak, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení je povinný predložiť Objednávateľovi pred zahájením prác.

VII. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 7.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním diela Objednávateľovi na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzдание je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne, najmenej 3 dni vopred.
- 7.2 Protokol o odovzdaní a prevzatí diela Zhotoviteľ vyhotoví v dvoch origináloch v slovenskom jazyku, podpísaný bude oboma zmluvnými stranami. Protokol bude minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, opis a špecifikáciu odovzdávaného diela, prípadne prílohy podľa uváženia Zhotoviteľa, pričom protokol musí jasne preukázať, že dielo bolo zhotovené a dodané podľa požiadaviek tejto zmluvy a jej prílohy. Jeden originál protokolu je určený pre Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa. Za Objednávateľa prevezme dielo jeden zo zamestnancov Objednávateľa uvedený v zmluve ako osoba oprávnená konať vo veciach technických.
- 7.3 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi doklady:
- a) zápisy o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie,
 - b) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - c) kópie zo stavebného denníka,
 - d) potvrdenie správcov skládok o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve,
 - e) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele,
 - f) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej práce,
 - g) podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác v elektronickej podobe na CD nosiči,

V prípade, že pri odovzdaní diela nebude odovzdaný niektorý z týchto dokladov, má sa za to, že dielo má vady.

- 7.4 Dielo sa považuje za ukončené dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami, návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ.
- 7.5 Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo, resp. jeho časť, má vady, dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia.

- 7.6 Ak všeobecné záväzné predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatíu diela.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti odovzdať dielo vyčistené od zvyšných materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať. Súčasne je povinný uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu.

VIII. SANKCIE

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží termín odovzdania diela dohodnutý v čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy,
 - 300,00 Eur za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratá stavenisko v lehote podľa čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy,
 - 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania v prípade omeškania s odstránením väd diela v zmysle čl. VII. bod 7.5 a v zmysle čl. IX bod 9.9 tejto zmluvy.
- 8.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry za dielo, má Zhotoviteľ nárok na úroky z omeškania v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas, s maximálnou odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou, verejným obstarávaním a všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa a bude mať vlastností dohodnuté v tejto zmluve.
- 9.2 Dielo má vady, ak:
- a) nezodpovedá požiadavkám dohodnutým v tejto zmluve, príslušným STN EN a záväzným predpisom,
 - b) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - c) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - d) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutných na užívanie podľa článku VII. bod 7.3,
 - e) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka, alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
- 9.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použití trval.
- 9.4 Za skryté vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá Zhotoviteľ počas **60 mesiacov** od odovzdania diela Objednávateľovi § 562 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.
- 9.5 Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je **60 mesiacov**. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela bez väd

- a nedorobkov a neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
- 9.6 Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
- 9.7 V prípade zabezpečenia subdodávok Zhotoviteľom začína záručná doba plynúť dňom odovzdania diela Objednávateľovi.
- 9.8 Objednávateľ sa zaväzuje, že oprávnenú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení telefonicky, prípadne emailom a následne písomnou formou.
- 9.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela ním zavinených ihneď po prijatí reklamácie podľa bodu 9.8 a vady bezodplatne odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne. O odstránení vady diela spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú:
- mená zástupcov zmluvných strán,
 - dátum odstránenia vady,
 - podpis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia,
 - dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady,
 - celková doba trvania vady od jej oznámenia do odstránenia,
 - vyjadrenia, či vada bránila riadnemu užívaniu diela,
 - podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.
- 9.10 V prípade, že Zhotoviteľ odmietne podpísať zápis v zmysle bodu 9.9 tohto článku alebo zápis o zistených vadách v zmysle čl. VII. bod 7.5, alebo nezačne s odstraňovaním väd v dohodnutej lehote, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vady prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
- 9.11 V prípade, že budú zistené také vady diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi právo na zľavu z dohodnutej ceny diela vo výške 10 %. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody a odstúpenie od zmluvy.

X. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov Zhotoviteľom.
- 10.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody.

XI. PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 11.1 Vlastníkom diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.
- 11.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny podľa čl. III. bod 3.1 tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby s výnimkou zariadení uhradených Objednávateľom pred ich zabudovaním.
- 11.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako i na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša Zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom.

XII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 12.1 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela.
- 12.2 Objednávateľ je tiež oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak:
- výkony Zhotoviteľa sú vykonané nekvalitne a nezodpovedajú požiadavkám podľa tejto zmluvy,
 - sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením termínu na ukončenie realizácie diela,
 - Zhotoviteľ nie je schopný plniť túto zmluvu,
 - je na Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, je v reštrukturalizačnom konaní alebo v likvidácii,
 - Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote.
- 12.3 Pre určenie plynutia lehoty uvedenej v bode 12.1. tohto článku je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.
- 12.4 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo ak nevyužije právo v lehote podľa bodu 1. tohto článku od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.
- 12.5 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 12.1 tohto článku stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 12.1.
- 12.6 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
- 12.7 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy zrealizovaná.
- 12.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:

- a) časť diela zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
- b) v prípade odstúpenia od zmluvy sú zmluvné strany povinné vzájomne vysporiadať svoje záväzky a pohľadávky.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- 13.2 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.
- 13.3 Zmluvu je možné doplniť alebo zmeniť len v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, a to písomne, obojstranne odsúhlasenými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 13.4 Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 13.5 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 Zhotoviteľ.
- 13.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:

Príloha č. 1: Rozpočet stavby - ocenený výkaz výmer

V Trnave, dňa: 24.8.2017
Za Zhotoviteľa:

V Trnave, dňa: 24.8.2017
Za Objednávateľa:

v.r.

v.z. Ing. Ľuboš Dušek – v.r.

Ing. Martin Sokol
konateľ

Ing. Tibor Mikuš, PhD.
predseda TTSK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Oprava sociálnych zariadení TTSK

JKSO

EČO

Miesto

Trnava

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Sokol trade spol. s r.o. Bratislava

Spracoval

Ing. Martin Sokol

IČO

IČ DPH

36605735

SK2022174000

Rozpočet číslo

Dňa

14. 8. 2017

Položiek

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	870,92	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	1 473,31	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	4 265,01	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	3 135,88	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	175,89			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	1 784,69			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		11 705,70	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		809,05	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				12 514,75
Objednávateľ				24 DP H 20,00 % z 12 514,75				2 502,95
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				15 017,70
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa				0,00
				27 Kízavá doložka				0,00
				28 Zvýhodnenie				0,00

SOKOL trade, spol. s r.o.
Husárska 33, 040 11 Košice
IČO: 36 605 735
IČ DPH: SK2022174000

SOKOL trade, spol. s r.o.
Husárska 33, 040 11 Košice
IČO: 36 605 735
IČ DPH: SK2022174000

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Oprava sociálnych zariadení TTSK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Sokol trade spol. s r.o. Bratislava

Miesto: Trnava

Spracoval: Ing. Martin Sokol
Dátum: 14. 8. 2017

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
114	Oprava sociálnych zariadení TTSK	12 514,75	2 502,95	15 017,70	0,00	11 705,70	809,05	0,00	0,00
114-1	Budova ÚTTSK, Oprava sociálnych zariadení	6 653,93	1 330,79	7 984,72	0,00	6 653,93	0,00	0,00	0,00
114-2	Budova ÚTTSK, Oprava sociálnych zariadení, Elektroinštalácia	2 043,66	408,73	2 452,39	0,00	1 813,58	230,08	0,00	0,00
114-3	Budova ÚTTSK, Oprava sociálnych zariadení, Zdravotechnika	3 817,16	763,43	4 580,59	0,00	3 238,19	578,97	0,00	0,00
Celkom		12 514,75	2 502,95	15 017,70	0,00	11 705,70	809,05	0,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Oprava sociálnych zariadení TTSK

Názov objektu

JKSO

EČO

Miesto

Trnava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Sokol trade spol. s r.o. Bratislava

Spracoval

Ing. Martin Sokol

36605735

Sk2022174000

Rozpočet číslo

Dňa

14.08.2017

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	870,92	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	1 473,31	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	4 265,01	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	3 135,88	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	175,89				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	1 784,69				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		11 705,70	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		809,05	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant										

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	12 514,75
24	DPH 20,00 % z 12 514,75	2 502,95
25	Cena s DPH (r. 23-24)	15 017,70

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Handwritten signature/initials

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Oprava sociálnych zariadení TTSK

Názov objektu

Budova ÚTTSK, Oprava sociálnych zariadení

JKSO

801

EČO

Miesto

Trnava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Ing. Martin Sokol

Rozpočet číslo

Dňa

14.08.2017

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	870,92	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	1 473,31	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	2 009,55	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	2 153,15	11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	147,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 653,93	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	6 653,93
24	DPH 20,00 % z 6 653,93	1 330,79
25	Cena s DPH (r. 23-24)	7 984,72

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kázavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

10.08.2017

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava sociálnych zariadení TTSK
Objekt: Budova ÚTTSK, Oprava sociálnych zariadení

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto: Trnava

Spracoval: Ing. Martin Sokol
Dátum: 14. 8. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						
		870,919	1 473,311	2 344,230	3,500	7,560
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	303,158	123,395	426,553	1,491	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	507,292	406,180	913,472	1,992	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	60,469	839,222	899,691	0,017	7,560
99	Presun hmôt HSV	0,000	104,514	104,514	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						
		2 009,553	2 153,150	4 162,703	4,225	0,234
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	134,079	57,553	191,632	0,045	0,000
712	Izolácie striech	0,000	57,437	57,437	0,000	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,000	14,483	14,483	0,000	0,030
725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety	0,000	24,357	24,357	0,000	0,071
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	0,990	5,436	6,426	0,000	0,015
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	0,270	10,057	10,327	0,000	0,012
763	Konštrukcie - drevostavby	154,357	119,941	274,298	0,104	0,087
766	Konštrukcie stolárske	14,752	708,783	723,535	0,004	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,000	20,554	20,554	0,000	0,020
769	Montáž vzduchotechnických zariadení	0,000	55,664	55,664	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	276,082	117,127	393,209	0,242	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	1 428,913	951,597	2 380,510	3,829	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,110	10,161	10,271	0,000	0,000
M Práce a dodávky M						
		0,000	147,000	147,000	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,000	147,000	147,000	0,000	0,000
Celkom		2 880,472	3 773,461	6 653,933	7,725	7,795

W. R. 47 2. 2. 2.

ROZPOČET

Stavba: Oprava sociálnych zariadení TTSK
Objekt: Budova ÚTTSK, Oprava sociálnych zariadení

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto: Trnava

Spracoval: Ing. Martin Sokol
Dátum: 14. 8. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

1	011	317165301	Nenosný preklad YTONG šírkou 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	16,937	57,240	10,508	67,748	0,106
2	011	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MYC a maľu YTONG (100x249x599)	m2	17,630	18,906	237,035	96,278	333,313	1,235
3	011	342948112	Ukötvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	7,870	2,091	2,274	14,182	16,456	0,003
4	012	389381001	Dobeťovanie preťahovaných konštrukcií	m3	0,060	150,597	6,609	2,427	9,036	0,148
							303,158	123,395	426,553	1,491
									870,919	1 473,311
									2 344,230	3,500

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5	014	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maľou, akoukoľvek šírkou rýh	m2	1,200	9,233	2,567	8,513	11,080	0,081
7	014	612423531	Omieta rýh v stenách maľou vápennou šírkou rýh do 150 mm omieta štukovou	m2	1,200	19,156	1,403	21,584	22,987	0,048
8	011	612451121	Vnútorňá cementová omieta v podlaži a v schodisku muriva tehlového hladká	m2	30,910	7,534	39,843	193,033	232,876	1,223
6	011	612421636	Omieta vnútorňá na murivo YTONG-Glattputz+sietka	m2	2,270	7,878	8,104	9,779	17,883	0,019
9	011	612481119	Poťahnutie vnútorňých stien sklotextílnou mrežkou s celoplošným prílepením	m2	60,920	4,956	216,083	85,837	301,920	0,253
10	011	632477227	Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber.floor 4150, na nasiakavý podklad, s vysokou tekutosťou, hr. 20 mm	m2	10,200	32,032	239,292	87,434	326,726	0,358
							507,292	406,180	913,472	1,992

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11	221	919735122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	m	20,000	6,327	48,900	77,640	126,540	0,000
12	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomôcné, s výškou lešenejovej podlahy do 1,20 m	m2	10,220	2,345	11,017	12,949	23,966	0,016
13	011	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	10,220	3,579	0,552	36,025	36,577	0,001
							60,469	839,222	899,691	0,017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
14	013	962031132	Búranie priečok z tehál palených, plných alebo dĺžky hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	17,910	2,249	0,000	40,280	40,280	0,000
15	013	964011221	Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných, dl. do 3 m, do 75 kg/m, -2,40000t	m3	0,040	92,096	0,000	3,684	3,684	0,000
16	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen, cement, terazzoých, čadčových alebo keram, dĺžky, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	10,120	3,028	0,000	30,643	30,643	0,000
17	760	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3,940	17,015	0,000	67,039	67,039	0,000
18	013	969011121	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	m	25,000	0,700	0,000	17,500	17,500	0,000
19	013	971038621	Vybúranie otvorov v múrve z tvárnic veľ. plochy do 4 m2 hr. do 100 mm, - 0,11700t	m2	2,940	2,870	0,000	8,438	8,438	0,000
20	013	974032666	Vysok. rýh v stenách a priečkach pre vŕňav, nosn. do stien do hĺbky 150 mm, v. nosníka do 250mm, -0,04200t	m	2,600	4,421	0,000	11,495	11,495	0,000
21	013	974042533	Vysiekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 100mm, - 0,01100t	m	10,000	4,960	0,000	49,600	49,600	0,000
22	013	978011191	Očistenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	14,050	2,936	0,000	41,251	41,251	0,000
23	013	978023411	Vysiekanie, vyškriabanie a vyčistenie skár múrva tehlového okrem kornového, -0,01400t	m2	28,150	1,896	0,000	53,372	53,372	0,000
24	013	978057351	Odsiekanie soklikov	m	5,310	3,224	0,000	17,119	17,119	0,000
25	013	978059511.1	Odsiekanie a odobratie stien z obkladaciek vnútorných do 2 m2, - 0,06800t	m2	14,100	5,882	0,000	82,936	82,936	0,000
26	013	979081111	Odvoz sušiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,880	10,907	0,000	85,947	85,947	0,000
27	013	979081121	Odvoz sušiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	31,520	0,339	0,000	10,685	10,685	0,000
28	013	979082111	Vnútrostenisková doprava sušiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,880	7,300	0,000	57,524	57,524	0,000
29	013	979082121	Vnútrostenisková doprava sušiny a vybúraných hmôt za každý ďalších 5 m	t	63,040	0,820	0,000	51,693	51,693	0,000
30	013	979089012.0	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7,880	10,584	0,000	83,402	83,402	0,000

99 Presun hmôt HSV										
31	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,450	30,294	0,000	104,514	104,514	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

2 009,553

2 153,150

4 162,703

4,225

711 Izolácie proti vode a vlhkosti										
32	711	711199120	Kyštalická tekutá hydroizolácia 2-vrstvách	m2	15,190	6,799	73,444	57,553	191,632	0,046
33	711	711199121.a	Dod+mont-Adhézný mosik podlahy	m2	10,220	7,902	60,635	20,123	80,758	0,024
34	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3,040	2,499	0,000	7,597	7,597	0,000

134,079 57,553 191,632 0,046

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

712 Izolácie striech

64	711	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	24,940	2,303	0,000	57,437	57,437	0,000
							0,000	57,437	57,437	0,000

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

35	721	721210818	Demontáž vpusť vaňového DN 100, -0,02027t	ks	1,000	4,298	0,000	4,298	4,298	0,000
36	721	721220801	Demontáž zápachovej uzáverky do DN 70, -0,00310t	ks	3,000	3,395	0,000	10,185	10,185	0,000
							0,000	14,483	14,483	0,000

725 Zdravotech. zariadenia - zariadenia predmetu

37	721	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	slb.	1,000	6,003	0,000	6,003	6,003	0,000
38	721	725210821	Demontáž umývadla alebo umývadlika bez výtokovej armatúry, -0,01946t	slb.	2,000	3,962	0,000	7,924	7,924	0,000
39	721	725310823	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavané v kuchynskej zostave, -0,00920t	slb.	1,000	5,100	0,000	5,100	5,100	0,000
40	721	725620801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4, -0,00086t	slb.	1,000	2,433	0,000	2,433	2,433	0,000
41	721	725840850	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej diferenciálnej do G 3/4 x1, -0,00225t	ks	1,000	2,897	0,000	2,897	2,897	0,000
							0,000	24,357	24,357	0,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

42	731	733120815.1	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých do priem. 38, -0,00254t	m	6,000	1,071	0,990	5,436	6,426	0,000
							0,990	5,436	6,426	0,000

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

43	731	735151811	Demontáž radiátora panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,01235t	ks	1,000	2,807	0,210	2,597	2,807	0,000
44	731	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	4,000	0,325	0,060	1,240	1,300	0,000
45	731	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	10,000	0,622	0,000	6,220	6,220	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby

46	763	763119521	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opätovanie, -0,03036t	m2	2,850	2,202	0,000	6,276	6,276	0,000
47	763	763122112.1	Predsadená SDK stena KNAUF W623 hr. 62,5 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky GKBI hr. 12,5 mm TI hr. 50 mm	m2	1,380	34,062	31,359	15,647	47,006	0,017
48	763	763135011	SDK kazetový podlah 600x600mm vr. závesnej konštrukcie	m2	10,220	20,081	122,998	82,230	205,228	0,087
49	763	998763401	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	3,580	4,410	0,000	15,788	15,788	0,000
							0,000	119,941	274,298	0,104

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

766 Konštrukcie stoliarske

50	760	766601114.a	Dodávka+montáž+osadenie drevených vnútorných dverí povrch lamino, vr. drevo, oblož. zárubne, kovania	m2	4,730	140,336	0,000	663,789	663,789	0,000
51	760	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	4,000	6,312	0,360	24,888	25,248	0,000
52	611	611871600	Práh dubový L=62 B=10 cm	ks	4,000	3,598	14,392	0,000	14,392	0,004
53	766	766812820	Demontáž kuchynskej linky drevenej alebo kovovej do 1500mm - 0,0130t	ks	1,000	15,190	0,000	15,190	15,190	0,000
54	766	998766201	Presun hmoti pre konštrukcie stoliarske v objektoch výšky do 6 m	%	9,120	0,539	0,000	4,916	4,916	0,000
					14,752		708,783		723,535	
									0,004	

767 Konštrukcie doplnkové kovové

55	767	767582800	Demontáž podlahov roštov -0,00200t	m2	10,120	1,149	0,000	11,628	11,628	0,000
56	767	767584706.19	Demontáž kazetového podlahu	m2	10,120	0,882	0,000	8,926	8,926	0,000
					0,000		20,554		20,554	
									0,000	

769 Montáž vzduchotechnických zariadení

67	769	24-M-1	Demontáž výstupu pôvodnej vzduchotechniky v kazet. stropu 2x anemostat	kpl.	1,000	55,664	0,000	55,664	55,664	0,000
					0,000		55,664		55,664	
									0,000	

771 Podlahy z dlaždíc

57	771	771576109.1	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	10,220	16,135	60,993	103,907	164,900	0,033
58	597	5976412700	Keramická dlažba 300x300	m2	10,424	20,634	215,089	0,000	215,089	0,208
59	771	998771201	Presun hmoti pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,800	3,479	0,000	13,220	13,220	0,000
					276,082		117,127		393,209	
									0,242	

781 Dokončovacie práce a obklady

60	771	781445247.1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x300 mm	m2	58,650	17,824	318,352	727,026	1 045,378	0,167
61	597	2	Obkladačky keramické 300x300	m2	59,823	18,370	1 098,949	0,000	1 098,949	0,778
62	771	781469715	Dod+osad rohové, kutové a ukončujúce lišty, 1m2 je 1mb	m2	58,650	2,771	7,976	154,543	162,519	1,472
63	771	781469718	Dodávka+Montáž Silikonom	M	58,650	1,256	3,636	70,028	73,664	1,472
					1 428,913		951,597		2 380,510	
									3,829	

784 Dokončovacie práce - maľby

65	784	784402801	Odstáranie maľieb oškrabáním, výšky do 3,80 m	m2	13,750	0,747	0,110	10,161	10,271	0,000
					0,110		10,161		10,271	
									0,000	

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

0,000	147,000	147,000	0,000
0,000	147,000	147,000	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
66	921	21-M-1	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie-svietidiá v kazet. strope, stenové silno a slabopr. zásuvky a vypínače vr. kabeleže a krycích lišt	kpl	1,000	147,000	0,000	147,000	147,000	0,000

Celkom

2 880,472 3 773,461 6 653,933 7,725

Handwritten signature

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Oprava sociálnych zariadení TTSK

Názov objektu

Budova ÚTTSK, Oprava sociálnych zariadení, Elektroinštalácia

JKSO

EČO

Miesto

Trnava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Ing. Martin Sokol

Rozpočet číslo

Dňa

14.08.2017

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C			Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00	
2		Montáž	0,00		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00		11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	175,89						17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	1 637,69						18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		1 813,58		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		230,08		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant												0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	2 043,66
24	DPH 20,00 % z 2 043,66	408,73
25	Cena s DPH (r. 23-24)	2 452,39

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava sociálnych zariadení TTSK

Objekt: Budova ÚTTSK, Oprava sociálnych zariadení, Elektroinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Trnava

Spracoval: Ing. Martin Sokol

Dátum: 14. 8. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
M	Práce a dodávky M	175,890	1 637,685	1 813,575	0,035	0,000
21-M	Elektromontáže	175,890	1 637,685	1 813,575	0,035	0,000
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	0,000	230,082	230,082	0,000	0,000
	Celkom	175,890	1 867,767	2 043,657	0,035	0,000

KP 32 017 7 37. 7

ROZPOČET

Stavba: Oprava sociálnych zariadení TTSK
 Objekt: Budova ÚTTSK, Oprava sociálnych zariadení, Elektroinštalácia

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto: Trnava

Spracoval: Ing. Martin Sokol
 Dátum: 14. 8. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

1	921	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	7,000	1,094	0,000	7,658	7,658	0,000
2	345	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	7,000	0,147	1,029	0,000	1,029	0,000
3	345	3450915000	Krabica univerzálna typ. KU 68 LA1 111001027	ks	7,000	0,726	5,082	0,000	5,082	0,000
4	921	210010322	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	5,000	6,387	0,000	31,935	31,935	0,000
5	345	3450911000	Krabica KR-97	ks	5,000	1,005	5,025	0,000	5,025	0,001
6	921	210200001	Svetidlo interierové okrúhle stropné, IP 20 jednožiarovkové	ks	11,000	4,190	0,000	46,090	46,090	0,000
7	348	3480714890	Stropné interierové svetidlo SUN30 1x60W E27, 14-1-9 trnavé drevo	ks	11,000	4,917	54,087	0,000	54,087	0,004
8	348	3480728420	Svetelné zdroje úsporná žiarovka OT FLE 7CDDL72840/E27 BX 1110 GE 62 /05	ks	11,000	1,977	21,747	0,000	21,747	0,004
9	921	210812119	Kábel medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 KV 3x1,5	m	80,000	0,676	0,000	54,080	54,080	0,000
10	341	3410350223	NYY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený VDE	m	80,000	0,634	50,720	0,000	50,720	0,016
Alternatíva CYKY, EY										
11	921	210812120	Kábel medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 KV 3x2,5	m	40,000	0,698	0,000	27,920	27,920	0,000
12	341	3410350224	NYY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený VDE	m	40,000	0,955	38,200	0,000	38,200	0,010
Alternatíva CYKY, EY										
13	921	MV	Sekanie, frezovanie drážok a krabic	%	4,539	161,930	0,000	735,002	735,002	0,000
14	921	PM	Podružný materiál	%	2,587	284,113	0,000	735,000	735,000	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

15	HZS	HZS000113	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	hod	10,000	13,794	0,000	137,940	137,940	0,000
16	HZS	HZS000114	Úprava rozvádzača vr. materiál	hod	6,000	15,357	0,000	92,142	92,142	0,000

Celkom

175,890 1 867,767 2 043,657 0,035

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Oprava sociálnych zariadení TTSK

JKSO

801

Názov objektu

Budova ÚTTSK, Oprava sociálnych zariadení, Zdravotechnika

EČO

Miesto

Trnava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Ing. Martin Sokol

Rozpočet číslo

Dňa

14.08.2017

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas	0,00		13	GZS			0,00
2		Montáž	0,00		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce			0,00
3	PSV	Dodávky	2 255,46		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky			0,00
4		Montáž	982,73		11		0,00		16	Vplyv prostredia			0,00
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Iné VRN			0,00
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 238,19		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)			0,00
20	HZS		578,97		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady			0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	3 817,16
24	DPH 20,00 % z 3 817,16	763,43
25	Cena s DPH (r. 23-24)	4 580,59

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava sociálnych zariadení TTSK

Objekt: Budova ÚTTSK, Oprava sociálnych zariadení, Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Trnava

Spracoval: Ing. Martin Sokol

Dátum: 14. 8. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
PSV	Práce a dodávky PSV	2 255,456	982,733	3 238,189	0,220	0,000
713	Izolácie tepelné	21,122	84,640	105,762	0,004	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	55,192	121,207	176,399	0,017	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	357,640	473,671	831,311	0,027	0,000
725	Zdravotechnika - zariad'. predmety	1 821,502	303,215	2 124,717	0,173	0,000
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	0,000	578,968	578,968	0,000	0,000
	Celkom	2 255,456	1 561,701	3 817,157	0,220	0,000

Handwritten signature: M. Sokol

ROZPOČET

Stavba: Oprava sociálnych zariadení TTSK
 Objekt: Budova ÚTTSK, Oprava sociálnych zariadení, Zdravotnícká

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto: Trnava

Spracoval: Ing. Martin Sokol
 Dátum: 14. 8. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

2 255,456 982,733 3 238,189 0,220

713 Izolácie tepelné

21,122 84,640 105,762 0,004

1	713	713482111	Montáž trubíc z PE, hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	40,000	2,182	2,640	84,640	87,280	0,000
2	283	2837741552	Tubofil DG	m	40,800	0,453	18,482	0,000	18,482	0,004

721 Zdravotných vnútorná kanalizácia

55,192 121,207 176,399 0,017

3	721	721171109	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	6,000	14,084	29,994	54,510	84,504	0,010
4	721	721173204	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	4,000	6,996	9,928	18,056	27,984	0,002
5	721	721173205	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	7,000	7,196	15,015	35,357	50,372	0,004
6	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	17,000	0,679	0,255	11,288	11,543	0,000
7	721	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	2,020	0,988	0,000	1,996	1,996	0,000

722 Zdravotnícká - vnútorný vodovod

357,640 473,671 831,311 0,027

8	721	722171111	Potrúbie plastlinikové ALPEX - DUO 16x2 mm v kotúčoch	m	20,000	13,659	123,400	149,780	273,180	0,006
9	721	722171113	Potrúbie plastlinikové ALPEX - DUO 20x2 mm v kotúčoch	m	20,000	15,509	160,160	150,020	310,180	0,007
10	721	7222201221	Montáž armatúr závitovej s jedným závitom, nástienka pre batériu G 3/4	pár	14,000	10,950	61,320	91,980	153,300	0,006
11	721	7222900226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	40,000	1,295	11,120	40,880	51,800	0,007
12	721	7222900234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	40,000	0,895	1,640	34,160	35,800	0,000
13	721	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	10,195	0,692	0,000	7,051	7,051	0,000

725 Zdravotnícká - zariadenia - predmety

1 821,502 303,215 2 124,717 0,173

14	721	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	3,000	29,742	40,107	49,119	89,226	0,002
15	642	64230466001	WC závesné KOLO	ks	3,000	49,288	147,864	0,000	147,864	0,039
16	642	6420144670	Sedátko WC Rekord	ks	3,000	21,030	63,090	0,000	63,090	0,005

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
17	721	725119711	Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	3,000	36,470	0,000	109,410	109,410	0,000
18	551	55130054671	Kombiľň pre závesné WC so splachovacou nádržkou Sigma UP320, 1120 mm, 7,5 l, 790x145x608, plast, GEBERIT	ks	3,000	198,493	595,479	0,000	595,479	0,021
19	551	55130054771	OVl, tlačidlo Sigma biele	ks	3,000	92,428	277,284	0,000	277,284	0,002
20	721	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muľva, bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	25,550	9,164	41,936	51,100	0,001
21	642	64201366801	Umývadlo KOLO Rekord 50 s oty.	ks	2,000	38,168	76,336	0,000	76,336	0,026
22	286	28631202901	Umývadlový sifón	ks	2,000	19,147	38,294	0,000	38,294	0,001
23	721	725239101	Montáž bideťu závesného	ks	1,000	16,596	0,579	16,017	16,596	0,000
24	642	64201423701	Bideť závesný LYRA Plus	ks	1,000	98,421	98,421	0,000	98,421	0,014
25	551	55130073901	Sifón pisoár AlcaPlast	ks	1,000	7,796	7,796	0,000	7,796	0,000
26	721	725239711	Montáž predstaveného systému bideťov do kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	1,000	29,276	0,000	29,276	29,276	0,000
27	286	2861188549	Kombiľň pre nástenný bideť 563x133x283 mm, pozinkovaná oceľ, senilálny systém, GEBERIT	ks	1,000	124,045	124,045	0,000	124,045	0,005
28	721	725333360	Montáž výleky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	22,443	12,039	10,404	22,443	0,000
29	642	6420144360	Výleky MIRA, 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža, biela	ks	1,000	177,936	177,936	0,000	177,936	0,016
30	721	725829402	Montáž batérie umývadlovej stojánkovej, pákovej, senzorovej s prívodom teplej a studenej vody	ks	4,000	10,562	0,700	41,508	42,208	0,000
31	551	55130061001	Umývadlová stojánkova batéria ZORA	ks	2,000	34,634	69,268	0,000	69,268	0,020
32	551	55130061002	Umývadlová bideťova batéria ZORA	ks	1,000	40,562	40,562	0,000	40,562	0,010
33	551	55130061003	Drezová batéria ZORA	ks	1,000	42,538	42,538	0,000	42,538	0,010
34	721	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmetný v objektoch výšky do 6 m	%	18,707	0,296	0,000	5,545	5,545	0,000
HZS										
Hodinové zúčtovacie sadzby										
35	HZS	HZS000214	Monitorng a vyčistenie kanalizačného potrubia	p	1,000	578,968	0,000	578,968	578,968	0,000
Celkom										
							2 255,456	1 561,701	3 817,157	0,220