ZMLUVA O DIELO
uzavreta podrla ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene

a doplneni niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik

1
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel: Domov déchodcov a Domov socialnych sluzieb pre dochodcov Sered’

Nazov a adresa:

v zastupeni: PhDr Vojtech Ruzicka PhD , povereny funkciou riaditela
0soby opravnene na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:

bankove spojenie: Dexia banka Slovensko a.s. Trnava

C. uctu: 1121092110/5600

ICO: 30996678

C. tel.: 031/7894933

¢. faxu: 0317894933

2. Zhotovitel:

Nazov a adresa: Tatrastrecha Trnava

v zastupeni: Michalec Peter , t.Vansovej 24 , 917 01 Trnava
0soby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:

stavbyveduci:

bankové spojenie; SLSP Trnava

C. uctu: 48287266/0900

ICO: 22732110

IC DPH SK 1020338880

c. tel.: 0905221654
c. faxu:

Zapis v Obchodnom registri ¢. 207-2410 OU Trnava

Il.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
riadne a vcas zhotoveneé dielo odovzdat objednavatelovi.

2.2 Objednavatel sa zavéazuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Predmetom zmluvy je
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podla opisu predmetu obstaravania uvedeného vo Vyzve na predkladanie ponuk (sutazné
podklady) zo dna

2.3 Dielo bude zhotovene vrozsahu podla vyzvy na predkladanie ponuk a vsllade so
Specifickymi podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju
Specificke ustanovenia zakona C. 124/2006 Z. z. o bezpecCnosti a ochrane zdravia pri praci
vzneni neskorsich predpisov, nariadenie viady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzZivani pracovnych prostriedkov.
nariadenie viady C. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname technicke a kvalitativne podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

ll.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle Cl. 1l., nesmie mat' Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejSie opotrebenie diela.
3.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvne strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.
3.3 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac
od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:
a) projektovu dokumentaciu skutkového stavu
b) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢&innostiach na castiach diela zakrytych
v case realizacie
c) zapisy, protokoly a osvedcCenia o vykonanych skusSkach certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,
d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonCenej verejnej prace,

V.
CENA DIELA

4.1 Zmluvne strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle
zakona C. 18/1996 Z. z. o cenach avyhladky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
o cenach, vo vyske 23.981,65 € s DPH,
v ¢leneni:
Cena celkom bez DPH 19.984,71 €
DPH 20 % 3.99694 €

Cena diela celkom s DPH 23.981,65 €
(slovom: dvatsattritisicdevatstoosemdesiatjeden eur, 65 centov)

4.2 Podrobna specifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4.3 Cena diela dohodnuta zmluvnymi stranami zahriia vSetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalsie suvisiace prace, ktoré budu potrebné
pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.4 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:
a) technicko-kvalitativhych parametrov uvedenych v:
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- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:;

- zhotovenie podrobnejsieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba
a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garancnych skusok,

- Uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,

- Uhrada vodneho a stocného v priebehu vystavby,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytocného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni po¢as vystavby,

- naklady vynalozene na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom poéasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.5 Zhotovitel nemoze uplatnovat naroky na zvysSenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia projektu pre stavebne povolenie a realizaciu stavby a sutaznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatocnej pripravy projektu

e) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.7 Ak zhotovitel' neocenil niektoru polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloziek ponukove| ceny zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.

4.8 Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponuk v rozsahu maximalne 20 %
z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatelom stavby nedohodne inak.

4.9 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie pozadovat zameny materialu a zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristupit. PozZiadavky na zamenu materidlu musia byt predliozené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych nakladov vynaloZenych
na zabezpecenie pOvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial k zamene
dojde az pocCas zabudovavania materialov. Uvedené skutoCnosti musia byt odsihlasené
zastupcom objednavatela.

4.10 Bez pisomneho suhlasu objednavatela nemozu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonane zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je
skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.11 V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo
rozsireniu predmetu diela na zaklade poZiadaviek objednavatela, je objednavatel povinny
odovzdat zhotovitelfovi supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien
uplatnenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto sposobom
z dovodu, Ze prislusna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe €.1, je mozné, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak, spracovat individualnu kalkulaciu jednotkove] ceny spdsobom
uvedenym v bode 4.12 s podmienkou, ze vySku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny
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pisomne odsuhlasi objednavatel. Zmluvné strany dohodnu dodatok k zmluve do 15 dni po
dohodnuti novej ceny diela.
4 .12 Spodsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materialov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v den obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v §pecifikacii (priloha €. 1) resp. na zaklade preukazatelnych skutoCnych nakladov.
4.13 Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovne:
ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova
cena uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloziek, ktore
zhotovitel neocenil, ale su sucastou diela.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy uvedeny v cCl. |l. tejto zmluvy v dohodnutom
case:

Termin zacatia prac: 24.11.2011
Termin ukonéenia prac: do1.dekada decembera 2011

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na omeskanie
s plnenim etapy harmonogramu alebo predizenie terminu pinenia podla bodu 5.1.

5.3 V pripade, ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dévodov leZiacich na jeho strane o 5 pracovnych dni alebo nedodrziava
harmonogram prac a zaroven neinformuje objednavatela podfa bodu 5.2, povazuje sa
toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienene riadnym a vcasnym spoluposobenim

objednavatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, ze zviny objednavatela doslo
k preru$eniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predizuje o dobu, na ktort bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, Zze zhotovitel meska so zhotovenim diela podla ods. 5.1, ma objednavatel pravo
#iadat nahradu $kody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel urCi zhotovitelovi
primerany dodato¢ny ¢as plnenia zmluvy a vyhlasi, ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:

a) cCiastkovych faktur,
b) konecénej faktury.

6.2 Raz mesacne zhotovitel zostavi supis vykonanych prac, ktore oceni podla poloziek
uvedenych v ponukovej cene podfia prilohy €. 1. K supisu vykonanych prac a dodavok sa
vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho
zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni supisu vykonanych prac podia bodu 6.2 vystavit
giastkovu fakturu na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Uhrada ciastkovej faktury
neznamena prevzatie prislusnej casti prac objednavatelom. Kazde Ciastkové plnenie sa
povazuje za samostatné zdanitelné plnenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo
uhradit iba zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.
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8.4 Zhotovitel sa zavazuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym sposobom, faktury budu
vystavené prehladne na zaklade sUpisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednavatela.

6.5 Konecéna faktura predstavuje celkove finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit kone¢nu fakturu diom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V konec¢nej fakture budl vysporiadané vsetky zavazky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku koneénej faktire su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
véetkych objednavatefom uz uhradenych faktar. Pri konecnej fakturacii budu z celkovej ceny
diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktar.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

. oduétovat vsetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost faktur vystavenych podla bodu 6.3 az 6.6 je 30 dni odo dna ich dorucenia
objednavatelovi. Jednotlivé Ciastkové faktury a konecna faktira musia obsahovat nalezitost
danového dokladu. Faktira musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona
& 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Jednotlivé Ciastkové
faktury a konecna faktura budu obsahovat tieto udaje:

oznacenie diela; &islo zmluvy; &islo faktury a oznacenie druhu faktury; ustanovenie zmluvy,
ktoré opraviuje fakturovat; den zdanitelného plnenia; den vystavenia faktury, den odoslania a
den splatnosti faktlry; oznacenie pefazneho Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma financna
Giastka uhradit: fakturovana zakladna ciastka bez DPH, éiastka DPH v percentach a v €
a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktora fakturu vystavila;, peciatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.9 Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktura zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu fakturu, v tomto

pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat od terminu predlozenia novej faktury.

VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko najneskor v den zacatia prac.
Tuto skutoénost zaznamenaji zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku, ktoreho
vedenie je zhotovitel povinny zacat diiom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.2 Pri odovzdani staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi dve vyhotovenia projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby.

713 Najneskér ku dhu odovzdania staveniska urCi objednavatel odberove miesta
vody a elektrickej energie. Naklady za odbery znasa zhotovitel (vCitane podruzneho
merania).

714 Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povazuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupésobenie objednavatela

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat  dielo v kazdom stupni  jeho
zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat,
aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela, povaZuje sa to za podstatne porusenie zmiuvy.

7.3 Povinnosti zhotovitefa
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7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vSetky skutoénosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSsak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zakonom €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov a predkladat’ stavebny
dennik technickému dozoru objednavatela.

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel' je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za ucasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predloZi na overenie zastupcovi objednavatela podla €l. I. bodu 1. pism. a) ab)
a nasledne do troch dni doruci vsetkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych Cinnosti alebo ¢asti diela, je
zhotovitel povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornu spésobilost
tuto nevhodnost zistit.

7.3.7 Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknu v suvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouzitim
nevhodnych veci objednavatela az do doby, kedy takuto nevhodnost’ mohol zistit'.

7.3.8 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned' takéto prekazky oznamit' objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

7.3.9 Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpedéi
jeho funkcnost' po celtu dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel' je povinny zabezpecit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.10 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych oséb v
priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpeCnostne opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpeCi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov.
ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na
Specializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej Cinnosti je zhotovitel povinny zabezpedit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym
ohnom.

7.3.11 Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, €i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit sucast’ stavby.

7.3.12 Zhotovitel je povinny pocCas realizacie plne respektovat vSeobecné technické poziadavky
a obchodne podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy
vsulade s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vSetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktore sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.13 Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v naleZzitom technickom stave, bude udrzovat vsestranny
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poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy azabezpeli koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.14 Zhotovitel sa zavazuje, ze pri uskutoCnovani diela nepouZije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych osob. V opacnom pripade znasa zhotovitel' vSetky désledky z toho

vyplyvajuce.
7.3.15 Pripadnu zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom objednavatela uvedenym v ¢l. |. bode 1b). Bez odsuhlasenej zmeny méze

objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasenl zmenu
poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit’ dielo riadne a vCas splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:

a) potvrdeny projekt so zakreslenim zmien a odchylok od dokumentacie overenej v stavebnom
konani,

b) zapisy o vykonanych kontrolnych Cinnostiach na €astiach diela zakrytych v ¢ase realizacie,

c) zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

d) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,

e) kopiu zo stavebného dennika,

f) kontrolny a skusobny plan vypracovany podla § 13 zakona €. 254/1998 Z. z. a zaznamy
vyplyvajlce z jeho plnenia,

g) potvrdenia spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov,

h) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

1) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonCenej verejnej prace,

J) plan uzivania verejnej prace (manual uzivania stavby) podla § 14 zakona ¢. 254/1998 7. z..
v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou harmonogramu
s uvedenim standartnych kontrolnych ukonov, v ktorom mieste stavby sa maju vykonat', kym
a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vSetky casti stavby, na
ktore sa vztahuje zaruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaruénej doby.

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vyCistené od zvy$kov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku dnu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu
terenne upravy v okoli objektu, ak poCas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Zze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

8.6 Dokladom o spineni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého
navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy denl omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin pinenia dohodnuty v ¢l. V. tejto zmluvy,
- 10 000,— Sk za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla
bodu 5.1 tejto zmluvy.
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9.2 V pripade omeskania objednavatela s uhradou platieb Ciastkovych faktur alebo

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7
10.8

10.9

11.1

11.2

12.1
12.2

vylUctovania ceny za dielo, ma zhotovitel narok na poplatok z omeskania vo vyske 0,05 %
z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

i
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami ¢l. |l. a bude

mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonaneé v celom rozsahu,

c) su vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazene inymi
pravami tretich osdb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo

veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti

nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na nu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na

ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda

zhotovitel po¢as 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi

(§ 562 ods. 2 pism. c) ObZ).

Zaructna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba

zacina plynut dnom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v case, kedy

objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude poCas zaru¢nej doby sposobily

na pouzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Case svojej

Zivotnosti.

V pripade zabezpeclenia poddodavok zhotovitefom zacina zarucna doba plynut dnom

odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej

zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati

reklamacie podla bodu 10.8 a vady odstranit' v o najkratsom &ase, ktorého dizku dohodnu

zmluvné strany pisomne.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

\/ pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XIlI.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kupna
cena tychto veci je sucastou maximaine] ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.
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12.3 Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie

13.1

13.2

14.1

14 .2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

diela znasa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

Xlll.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze véetky skutoénosti, ktoré sa v sivislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podia § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky ¢.
374/1990 Zb. v zneni neskorSich predpisov o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného
odkladu, najneskor vsak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej vbode 14.1 je rozhodujuci datum postove] peciatky

odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadale;

trva, alebo ak nevyuZije pravo v lehote podla bodu 14.1 od zmluvy odstupit, méze od zmluvy

odstupit len spésobom pre podstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana vlehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na

dodatocne plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti

dodatoCnej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom doruéenia prejavu véle opravnenej strany

druhe) zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
cast diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Ccast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava viastnictvom objednavatela,

D) preddavky poskytnuté do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel koneénou fakturou,
Ktora bude mat nalezZitosti danového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia €l. VI. tejto zmluvy.

¢) financne rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 14 dni od
dorucenia konecnej faktury objednavatelovi.
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15.1

3.2

15.3

15.4

15.5

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné véeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné zrusit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaiju vplyv na predmet diela, termin a cenu. mézu zmluvné
strany robit' zapisom v stavebnom denniku.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Zze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach. Objednavatel' dostane tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

15.6 Neoddelitelnou stc¢astou zmluvy su:
Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2: Casovy harmonogram prac
15.7 Zmluva nadobuda platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gé&innost diom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
Informaciam.
V Seredi 21.11.11 V Seredi 21.11.2011

Michalds pais -

e il {I eker DOMOY 7 OOV

i -' V& SOCLA! -LYCH
zhotovitel objednavatel

3 {
\\HH—/)
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