

Zmluva o dielo

uzavretá podľa ust. § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov:	Trnavský samosprávny kraj
Sídlo:	Starohájska 10, 917 01 Trnava
IČO:	37836901
DIČ:	2021628367
IČ DPH:	SK2021628367
Štatutárny zástupca:	Mgr. Jozef Viskupič – predseda TTSK
Osoba oprávnená na rokovanie:	
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IBAN:	SK11 8180 0000 0070 0057 9317
SWIFT:	SPSRSKBA
Telefón:	+421 33 555 91 11
Fax:	+421 33 555 91 15
E-mail:	urad.vuc@trnava-vuc.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	CS, s.r.o.
Sídlo:	Strojárska 5487, 917 02 Trnava
IČO:	44 101 937
DIČ:	2022578954
IČ DPH:	SK2022578954
Štatutárny zástupca:	Ing. Igor Baďura, konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie:	Ing. Miroslav Marcian, PhD., konateľ
Bankové spojenie:	Ing. Igor Baďura, konateľ
IBAN:	VUB, a.s.
SWIFT:	SK1502000000002440132356
Telefón:	SUBASKBX
Fax:	033/2933290
E-mail:	033/2933291
	cstt@cstt.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

sa dohodli na tejto zmluve o dielo (ďalej len „Zmluva“):

Článok 2 Úvodné ustanovenia

- 2.1 Objednávateľ v rámci plnenia svojich úloh, obstaráva práce postupom stanoveným zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).
- 2.2 Túto zmluvu uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní identifikovanom nasledovne:

Predmet zákazky: **„Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji“**,

na 16 časť predmetu zákazky: **Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa - Dlhá nad Váhom, km 4,850 - 9,400“**

Postup verejného obstarávania: Verejná súťaž, bez elektronickej aukcie. Postup uskutočnený v rámci príležitostného spoločného verejného obstarávania organizácií prístupujúcich k verejnému obstarávaniu - verejných obstarávateľov: Prešovský, Košický, Trenčiansky a Trnavský samosprávny kraj. Výkonom verejného obstarávania bol poverený verejný obstarávateľ – Prešovský samosprávny kraj.

Vyhlasenie verejného obstarávania: Úradný vestník EÚ zo dňa 23.12.2017 pod značkou EÚ/S S247, 23.12.2017, 2017/S 247-517233, Vestník č. 253/2017 zo dňa 27.12.2017 pod značkou 17830 – MSP.

Článok 3 Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu podľa **Prílohy č. 1** tejto zmluvy, ktorého stavebníkom je Objednávateľ a to konkrétne: realizácia stavebných prác a súvisiacich dodávok v rozsahu určenom rozpočtami samostatných stavieb vo väzbe na príslušnú projektovú dokumentáciu, ktorá bola k dispozícii vo verejnom obstarávaní.
- 3.2 Miesto vykonania diela je uvedené v **Prílohe č. 1** tejto zmluvy.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v tomto článku v rozsahu a za podmienok stanovených v tejto zmluve a dokumentoch uvedených v bode 3.1 tejto zmluvy, v súlade so súťažnými podkladmi vrátane ich príloh, v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, v súlade so všetkými dokumentami, ktoré tvorili podklad pre spracovanie ponuky vo verejnom obstarávaní a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť kompletnej dokumentácie z predmetného postupu zadávania zákazky (ďalej tiež „zadávacia dokumentácia“).
- 3.4 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo za predpokladu, že dielo bude zodpovedať podmienkam ustanovených v tejto zmluve a zadávacej dokumentácii a zaplatiť cenu za dielo podľa tejto zmluvy.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve a zadávacej dokumentácii s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí.

Článok 4 Subdodávky

- 4.1 Zhotoviteľ môže zabezpečiť časť plnenia predmetu zmluvy prostredníctvom svojich subdodávateľov.
- 4.2 Objednávateľ požaduje, aby iná osoba, prostredníctvom ktorej uchádzač (Zhotoviteľ) preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, plnila tie časti predmetu zmluvy,

ktoré sa zaviazala poskytnúť uchádzačovi (Zhotoviteľovi) v písomnej zmluve podľa § 34 ods. 3 tretia veta ZVO.

- 4.3 Zhotoviteľ garantuje spôsobilosť subdodávateľov pre plnenie predmetu zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s Objednávateľom a to bez ohľadu na to, či Zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, do piatich pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.
- 4.6 Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia ZVO upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v Prílohe č. 4 tejto zmluvy v rozsahu podľa § 41 ods. 3 ZVO spôsobom podľa tejto zmluvy.
- 4.7 V prípade zámeru Zhotoviteľa doplniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 4 alebo zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 4 je Zhotoviteľ povinný minimálne päť (5) pracovných dní vopred pred danou zmenou informovať o tom Objednávateľa.
- 4.8 Porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa uvedených v tomto článku zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností.

Článok 5 Cena za dielo

- 5.1 Cena diela uvedeného v Článok 2 tejto zmluvy je stanovená v **Prílohe č. 3** tejto zmluvy.
- 5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je určená na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní.
- 5.3 Zhotoviteľ nemá právo na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vynaloží pri zhotovovaní diela alebo v súvislosti s ním (všetky tieto náklady Zhotoviteľa sú už zahrnuté v cene diela podľa bodu 5.1 tejto zmluvy), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak alebo v tejto zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné; Zhotoviteľ tak o.i. nemá právo najmä na náhradu:
 - 5.3.1 nákladov na materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu diela, riadenie a administratívu, dodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dielenskú dokumentáciu, réžiu Zhotoviteľa a zisk, na infláciu, poplatky a platby za telefón, vodu, elektrinu, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a požiarnej ochrany (PO), zvýšené náklady na práce v zimnom období alebo vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistení, skladovanie, odvoz a likvidáciu odpadov, sankcie, pokuty, penále, poistenie, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenia, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné dopravné obmedzenia na príľahlých komunikáciách a pod., ako aj zaistenie podmienok uvedených v odovzdanom právoplatnom stavebnom povolení týkajúcom sa diela, vrátane úhrady poplatkov súvisiacich s realizáciou stavebných prác a pokút v prípade porušenia tejto zmluvy či iných právnych povinností;
 - 5.3.2 nákladov na kompletizáciu dodávky diela, riadne vykonanie diela, vrátane réžie staveniska, ochrany životného prostredia, bezpečnosti, nákladov na bezpečnosť majetku a pracovníkov a nákladov na dočasné napojenie telefónneho alebo iného dočasného spojenia (ktoré zriadi Zhotoviteľ) a vrátane nákladov na prevádzku týchto dočasných zariadení;
 - 5.3.3 nákladov na energie a nákladov na služby zariadenia staveniska;
 - 5.3.4 nákladov na zabezpečenie dopravného značenia a ďalších dopravných opatrení k dopravným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie diela, ich údržba, premiestňovanie a následné odstránenie;
 - 5.3.5 nákladov na dokumentáciu odovzdávanú Objednávateľovi súvisiacu so zhotovením diela;
 - 5.3.6 nákladov na dokumentáciu stavu okolitých nehnuteľností, inžinierskych sietí a verejných priestorov pred začatím vykonávania diela, nákladov na ochranu majetku a odstránenie

- prípadných škôd, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ v podľa tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov;
- 5.3.7 nákladov na ochranu staveniska pred poveternosťnými vplyvmi;
- 5.3.8 nákladov na udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a na odstraňovanie znečistení a poškodení komunikácií a priestranstiev, ku ktorým dôjde v priebehu prác Zhotoviteľa;
- 5.3.9 nákladov na zameranie, vytýčenie, ochranu, udržiavanie, premiestnenie existujúcich a Zhotoviteľovi známych vedení, káblov a potrubí (rozvodov) na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí, a to podľa podmienok stanovených ich správcom (vlastníkmi), vrátane nákladov na vykonanie sond preukazujúcich polohu vytýčených rozvodov počas prác Zhotoviteľa v ich dotknutom okolí.
- 5.4 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy, a že pri stanovení ceny diela uvedenej v bode 5.1 tohto článku:
- 5.4.1 sú mu známe miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko;
- 5.4.2 zahrnul všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho záväzku podľa tejto zmluvy a zadávacej dokumentácie do ceny diela;
- 5.4.3 v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne vysvetlenia na Objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo zadávacej dokumentácie a/alebo iných skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy.
- 5.5 Cena diela podľa bodu 5.1 tejto zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha úpravám iba v týchto prípadoch:
- 5.5.1 v prípade rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác navyše, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie diela a potrebu ktorých Zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy;
- 5.5.2 Za rozšírenie rozsahu diela podľa tejto zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej časti diela; za rozšírenie rozsahu diela sa nepovažujú práce navyše, potrebu ktorých Zhotoviteľ mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať v čase uzavretia zmluvy.
- 5.5.3 v prípade zúženia rozsahu diela na základe pokynu Objednávateľa.
- 5.6 V prípade rozšírenia rozsahu diela podľa tejto zmluvy, alebo v prípade prác navyše, budú tieto práce ocenené tak, že sa použijú najnižšie jednotkové ceny podľa v tom čase platného príslušného referenčného cenníka s najnižšími jednotkovými cenami.
- 5.7 Zúženie rozsahu diela je možné výlučne na základe požiadavky a pokynu Objednávateľa; pokyn Objednávateľa na zúženie rozsahu diela nadobudne účinnosť uplynutím desiatich (10) dní odo dňa jeho oznámenia Zhotoviteľovi; dňom nadobudnutia účinnosti pokynu Objednávateľa na zúženie rozsahu diela Zhotoviteľ nie je oprávnený pokračovať v činnostiach podľa tejto zmluvy vo vzťahu k tej časti diela, na ktorú sa pokyn Objednávateľa vzťahuje a nemá nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré vynaloží a/alebo mu vzniknú v súvislosti s vykonávaním činností po nadobudnutí účinnosti pokynu Objednávateľa na obmedzenie rozsahu diela. V prípade zúženia rozsahu diela podľa tohto článku má Zhotoviteľ právo na cenu diela v sume pripadajúcej na Zhotoviteľom skutočne realizované práce na diele ku dňu nadobudnutia účinnosti pokynu Objednávateľa na zúženie rozsahu diela.
- 5.8 Rozšírenie alebo zúženie rozsahu diela, alebo akákoľvek iná zmena diela, sa považuje za zmenu zmluvy, na ktorú sa viažu podmienky uvedené v § 18 ZVO. Pre daný účel aplikácie § 18 ZVO sa zmeny zmluvy posudzujú z hľadiska vyjadrenia ich absolútnej hodnoty, a teda hodnotou všetkých zmien je absolútna hodnota všetkých zmien. V opodstatnených prípadoch môže dôjsť k vzájomnému započítaniu plusových a mínusových hodnôt prác v určitom rozsahu, ak by dopĺňujúce práce boli vzájomne zameniteľné s pôvodnými prácami, ktoré sa vykonávať nebudú, všetko v súlade s metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie č. 10980-5000/2017 zo dňa 19.06.2017. Súhrnná hodnota týchto zmien, ktorá nastane rozšírením alebo zúžením rozsahu diela, nesmie prekročiť maximálne hodnoty stanovené § 18 ZVO a tieto zmeny nesmú mať charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

Článok 6

Čas plnenia

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo z hľadiska času nasledovne:
 - 6.1.1 Zahájenie diela: do 5 dní od odovzdania staveniska;
 - 6.1.2 Ukončenie diela: odovzdaním poslednej samostatnej stavby v lehote na dokončenie diela, uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy;
 - 6.1.3 Lehoty zhotovenia jednotlivých častí realizácie stavieb v dňoch sú uvedené v **Prílohe č. 2** tejto zmluvy (ďalej len „postupové lehoty“), v *Pláne realizácie výstavby*.
- 6.2 Ukončenie diela podľa bodu 6.1.2 a postupové lehoty podľa bodu 6.1.3 sa v prípade, že s tým Objednávateľ súhlasí, predlžuje o dobu trvania len týchto prekážok:
 - 6.2.1 rozhodnutie orgánu verejnej moci záväzné pre Objednávateľa, ktoré bráni Zhotoviteľovi pokračovať v zhotovovaní diela; alebo pri vzniku inej prekážky Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať Zhotoviteľa o jej existencii ktorá by mohla brániť Zhotoviteľovi v zhotovovaní diela;
 - 6.2.2 prekážka nezávislá od vôle Zhotoviteľa, ktorá mu bráni v zhotovovaní diela, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, ani že by v čase vzniku jeho záväzku zhotoviť dielo túto prekážku mohol predvídať.
- 6.3 Zhotoviteľ je po vzniku prekážky povinný:
 - 6.3.1 bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniku takejto prekážky a
 - 6.3.2 ak existujú dôvody, pre ktoré by malo vzhľadom na vznik a dobu trvania prekážky dôjsť k predĺženiu času dohodnutého na ukončenia diela, resp. postupových lehôt vykonania jednotlivých častí diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní, písomne požiadať Objednávateľa o predĺženie lehoty na ukončenie diela, resp. postupových lehôt vykonania jednotlivých častí diela, pričom zároveň musí Objednávateľovi (i) podrobne oznámiť aj uvedené dôvody, pre ktoré by malo k takejto úprave dôjsť, a (ii) vyhotoviť a predložiť návrh na úpravu harmonogramu vecného a časového postupu prác, ktorý bude zohľadňovať predĺženie lehoty na ukončenie diela, resp. postupových lehôt vykonania jednotlivých častí diela; inak sa na vznik prekážky neprihliada, a teda čas ukončenia diela a postupové lehoty vykonania jednotlivých častí diela zostávajú nezmenené a Zhotoviteľ je povinný ich dodržiavať.
- 6.4 V prípade ak **omeškanie** Zhotoviteľa v plnení jeho záväzku **voči postupovým lehotám** podľa bodu 6.1.3 tejto zmluvy **presiahne 15 dní**, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ako celku (i); rovnako je Objednávateľ oprávnený odstúpiť aj od jednotlivej časti diela, s plnením ktorej je Zhotoviteľ v omeškaní (ii);

Článok 7

Platobné podmienky a fakturácia

- 7.1 Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiaden preddavok na cenu diela.
- 7.2 Cena diela je financovaná spôsobom a formou podľa príslušných zmlúv o NFP.
- 7.3 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať Objednávateľovi za vykonané stavebné práce, na ktoré Zhotoviteľovi vzniklo právo fakturovať, podľa nasledovných pravidiel:
 - 7.3.1 Vykonané stavebné práce, na ktoré Zhotoviteľovi vzniklo právo vystaviť faktúru, sú tie, ktoré boli prevzaté zástupcom Objednávateľa formou protokolu o prevzatí vykonaných stavebných prác, ktorého súčasťou je súpis vykonaných prác, schválený zástupcom Objednávateľa (technický dozor) podľa bodu 7.3.2, pričom zároveň hodnota vykonaných stavebných prác musí byť najmenej vo výške dvadsať (20) % z ceny diela (s DPH) uvedenej v bode 5.1 tejto zmluvy.
 - 7.3.2 Zhotoviteľ predloží zástupcovi Objednávateľa (technickému dozoru) súpis vykonaných prác ku kontrole a k schváleniu bez zbytočného odkladu po vykonaní prác, za ktoré má byť faktúra vystavená, najneskôr však do troch (3) pracovných dní po ich ukončení. Zástupca

- Objednávateľa (technický dozor) predložený súpis vykonaných prác do desiatich (10) pracovných dní od ich predloženia Zhotoviteľom vráti buď spolu s ich schválením alebo s iným vyjadrením (najmä s námietkami voči správnosti špecifikácie alebo rozsahu vykonaných prác v nich uvedených).
- 7.3.3 Faktúra musí byť vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach a musí popri všeobecných požiadavkách podľa všeobecne záväzného právneho predpisu obsahovať:
- poradové číslo faktúry
 - označenie Zhotoviteľa aj Objednávateľa s uvedením ich obchodného mena, sídla (miesta podnikania, prípadne prevádzkarne), IČO a identifikačné číslo pre daň (DIČ)
 - označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný symbol
 - sumu, ktorá sa má platiť (s odkazom na príslušný stavebný objekt), základ dane, výšku dane
 - osobitné uvedenie sumy zádržného (pokiaľ nebola aplikovaná banková záruka)
 - dôvod (krátky popis) fakturácie s odkazom na túto zmluvu
 - dátum vystavenia (vyhotovenia) faktúry, dátum dodania (deň schválenia súpisu prác podľa tejto zmluvy) a dátum splatnosti faktúry
 - všetky ostatné náležitosti účtovného a daňového dokladu v súlade s príslušnými právnymi predpismi
 - sumu, ktorá bola do dňa vystavenia faktúry už Objednávateľovi vyúčtovaná predchádzajúcimi faktúrami, aká suma zostáva ešte na vyúčtovanie a aká je celková cena diela (tieto informácie môžu byť uvedené aj v osobitnej prílohe k faktúre).
- 7.3.4 Prílohou každej faktúry musí byť schválený súpis vykonaných prác podľa bodu 7.3.2.
- 7.4 S prihliadnutím na to, že cena diela je financovaná zo štrukturálnych fondov a vlastných zdrojov Objednávateľa a vynakladanie finančných prostriedkov určených na jej financovanie podlieha kontrole, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že lehota splatnosti faktúry (daňového dokladu) podľa tejto zmluvy je šesťdesiat (60) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
- 7.5 Nesprávne účtovanú, neúplnú alebo príslušnými dokladmi nedoloženú alebo inak chybnú faktúru vystavenú na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vráti Objednávateľ v lehote splatnosti späť Zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie bez toho, aby tým bol v omeškaní s jej úhradou; za deň doručenia faktúry sa v takom prípade považuje až doručenie opravenej alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi.
- 7.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto zmluvy alebo pohľadávky s touto zmluvou súvisiace (napr. náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia) na tretiu stranu, pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že uvedené obmedzenie pretrváva aj v prípade zániku tejto zmluvy.
- 7.7 Prílohou poslednej faktúry na zaplatenie zostatku ceny diela, ktorú Zhotoviteľ vystaví po konečnom odovzdaní diela ako celku v súlade s dojednaniami podľa Článku 10 tejto zmluvy, musí byť aj protokol o prevzatí diela ako celku. Ustanovenia tejto zmluvy o výkonnej zábezpeke tým nie sú dotknuté.
- 7.8 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi za vykonané stavebné práce, na základe faktúry vystavenej podľa bodov tohto článku.
- 7.9 Uhradenie akejkoľvek časti ceny diela a/alebo schválenie súpisov prác sa nepovažuje za potvrdenie zhotovenia diela bez väd.

Článok 8 Zábezpeky

- 8.1 Zábezpeka na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „výkonová zábezpeka“).
- Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu zahájenia diela poskytnúť Objednávateľovi výkonovú zábezpeku.

- 8.1.1 Výkonová zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 5 % zo zmluvnej ceny diela bez DPH s platnosťou od nasledujúceho dňa po uplynutí lehoty podľa prvej vety tohto odseku, a ktorá musí trvať počas celej doby zhotovovania diela a to až do momentu jeho protokolárneho odovzdania.

Obsahom bankovej záruky bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť Objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na uspokojenie nárokov z väd diela zistených do momentu protokolárneho odovzdania diela, nárokov na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, nákladov vzniknutých v dôsledku odstúpenia od zmluvy, iných nárokov vzniknutých počas realizácie diela do momentu protokolárneho odovzdania diela ktoré nebudú Zhotoviteľom riadne a včas v prospech Objednávateľa uspokojené.

Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ jednostranne započítať s výkonovou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 5 % zo zmluvnej ceny diela (s DPH) znížená o započítané pohľadávky.

Objednávateľ uvoľní výkonovú zábezpeku najneskôr do siedmich (7) dní po protokolárnom odovzdaní diela.

- 8.1.2 Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 5% z celkovej zmluvnej ceny diela s DPH do notárskej úschovy, alebo na účet Objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech Objednávateľa a to počas celej doby vykonania diela.

Pre tieto formy nahradenia bankovej záruky pre výkonovú zábezpeku platia rovnaké podmienky týkajúce sa výšky sumy, lehôt, spôsobu započítania pohľadávky, spôsobu jej doplnenia a spôsobu jej uvoľnenia – vrátenia, primerane, ako pri forme výkonovej zábezpeky predloženej formou bankovej záruky.

- 8.2 Zábezpeka na zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady diela (ďalej len „garančná zábezpeka“).

Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu protokolárneho odovzdania diela poskytnúť Objednávateľovi garančnú zábezpeku.

- 8.2.1 Garančná zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 5 % zo zmluvnej ceny diela s DPH s platnosťou počas celej záručnej lehoty diela.

Obsahom bankovej záruky bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť nároky a záväzky Objednávateľa vyplývajúce zo zodpovednosti Zhotoviteľa za vady diela zistené v priebehu záručnej doby.

Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu záručnej doby diela.

Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 5 % zo zmluvnej Ceny diela (s DPH) znížená o započítané pohľadávky.

O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí záručnej doby diela.

- 8.2.2 Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 5 % z zmluvnej ceny za dielo s DPH do notárskej úschovy, alebo na účet Objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech Objednávateľa a to počas celej doby zodpovedajúcej záručnej lehote diela uvedenej v zmluve .

Pre tieto formy nahradenia bankovej záruky pre garančnú zábezpeku platia rovnaké podmienky týkajúce sa výšky sumy, lehôt platnosti, spôsobu započítania pohľadávky, spôsobu jej doplnenia a spôsobu jej uvoľnenia – vrátenia, primerane, ako pri forme garančnej zábezpeky predloženej formou bankovej záruky.

- 8.3 Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre Objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí Objednávateľa na základe písomného oznámenia Objednávateľa adresovaného banke v prípade, že Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s plnením predmetu zmluvy alebo uplatnením ustanovenia § 306 Obchodného zákonníka a bude nepochybné, že Zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný do desiatich (10) pracovných dní po každom čerpaní bankovej záruky Objednávateľom doplniť bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):
- a) rozšírenie bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo
 - b) zriadenie novej bankovej záruky,
- pričom Zhotoviteľ alebo banka doručí Objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.
- 8.5 Objednávateľ je oprávnený uplatniť si nárok na plnenie z bankovej záruky voči banke z titulu zodpovednosti Zhotoviteľa za vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov a zodpovednosti za vady diela.
- Plnenie banky z uvedenej bankovej záruky (výkonovej zábezpeky a garančnej zábezpeky) môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy Objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej Objednávateľom, ktorej súčasťou bude príloha s uvedením dôvodov porušenia zmluvných podmienok, ktoré oprávňujú Objednávateľa na uplatnenie nárokov na čerpanie bankovej záruky. Obsah tejto prílohy nemá vplyv na nárok čerpania bankovej záruky. Požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra Objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky. O uplatnení si nároku na plnenie z bankovej záruky voči banke Objednávateľ Zhotoviteľ bezodkladne informuje.
- 8.6 Nesplnenie povinností poskytnutia alebo doplnenia výkonovej zábezpeky a garančnej zábezpeky sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť a uplatniť si zmluvnú pokutu.

Článok 9

Odvzdanie staveniska

- 9.1 Pri určení termínu odovzdania staveniska, je Objednávateľ povinný zohľadniť klimatické podmienky, vhodné na začatie diela a zároveň zohľadniť technologicky reálnu lehotu výstavby vo väzbe na najneskorší termín ukončenia príslušnej aktivity určený v Zmluve o NFP.
- Odvzdanie staveniska sa uskutoční na základe písomnej výzvy Objednávateľa, v ktorej uvedie dátum a hodinu odovzdania staveniska. Termín odovzdania staveniska musí byť určený tak, aby sa odovzdanie staveniska konalo nie skôr ako tri (3) pracovné dni od doručenia výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.
- O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom Objednávateľ uvedie zodpovednú osobu za vykonávanie technického dozoru Objednávateľa.
- 9.2 V deň odovzdania staveniska je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi na schválenie kontrolný a skúšobný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Objednávateľ sa k návrhom dokumentov podľa predchádzajúcej vety vyjadrí najneskôr do 10 pracovných dní.
- 9.3 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko, v takom stave, aby s ohľadom na klimatické podmienky nedošlo k narušovaniu práce Zhotoviteľa z hľadiska vecného a časového plnenia

diela a k vytvoreniu prekážok, ktoré by znemožnili plnenie realizácie diela podľa harmonogramu prác.

- 9.4 O odovzdaní staveniska sa vyhotoví písomný zápis (protokol); v zápise o odovzdaní staveniska sa uvedie najmä čas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutím na jeho spôsobilosť na zhotovenie diela. Ak zo zápisu o odovzdaní staveniska vyplývajú pre zmluvné strany povinnosti nevyplyývajúce z tejto zmluvy, ktoré však nemenia jej charakter, zaväzujú sa splniť ich v dohodnutých lehotách. Objednávateľ zároveň odovzdá Zhotoviteľovi všetky rozhodnutia (a prípadne iné akty) orgánov verejnej moci potrebné pre zhotovenie diela, ktoré má k dispozícii a ktoré neboli súčasťou zadávacej dokumentácie. V prípade, ak Objednávateľ do dňa podpisu tejto zmluvy neodovzdá Zhotoviteľovi všetky potrebné rozhodnutia (a prípadne iné akty) orgánov verejnej moci potrebné pre zhotovenie diela, zaväzuje sa mu ich odovzdať bez zbytočného odkladu po ich získaní.
- 9.5 V prípade, že Zhotoviteľ odmietne prevziať stavenisko, je povinný v zápise o odovzdaní staveniska uviesť dôvody neprevzatia staveniska, spolu s uvedením možných riešení odstránenia prekážok, ktoré znemožňujú prevzatie staveniska.
- 9.6 Odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi podľa tohto článku až do odovzdania diela v súlade s touto zmluvou je Zhotoviteľ povinný zabezpečovať primeraným spôsobom ochranu a údržbu vykonanej časti diela, materiálov a technológií a tiež (ak to možno rozumne požadovať) aj iných vnesených alebo uložených vecí nachádzajúcich sa na stavenisku pred vznikom akejkoľvek škody; Objednávateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo uložených na stavenisku, vrátane vecí, ktoré boli pri vykonávaní diela už zabudované alebo spracované. Uvedené obdobie platí aj v prípade likvidácie zariadenia staveniska po termíne odovzdania diela Objednávateľovi, a to až do úplného ukončenia prác Zhotoviteľa a vo vzťahu k dotknutej časti diela (vrátane vykonanej časti diela a materiálov a technológií nachádzajúcich sa na tejto časti staveniska). Zhotoviteľ zabezpečí počas zhotovovania diela smerové a výškové vytýčenie stavby a označenie hraníc staveniska. Zhotoviteľ ďalej na svoje náklady zabezpečí vhodným spôsobom vyznačenie podzemných inžinierskych sietí na stavenisku, ak je to potrebné. Zhotoviteľ zodpovedá za presnosť vytýčovania a zamerania svojich prác a za nápravu chýb, zavinených nepresným vytýčením, realizovaných na jeho vlastné náklady.

Článok 10

Podmienky vykonávania diela

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.
- 10.2 Zhotoviteľ je ďalej povinný zhotovovať dielo aj podľa pokynov vydaných technickým dozorom Objednávateľa a/alebo inou Objednávateľom poverenou a/alebo splnomocnenou osobou a v súlade s podmienkami a požiadavkami vyplývajúcimi:
- 10.2.1 z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane technických predpisov, a ďalej z konštrukčných a technologických štandardov, pri dodržaní riadnych technologických postupov, pričom v prípade technických noriem sa musia rešpektovať požiadavky účinné v čase právoplatnosti príslušného stavebného povolenia, resp. overenia príslušnej projektovej dokumentácie stavebným úradom, ak technická norma alebo technický predpis neustanovujú inak; prísnejšie podmienky a požiadavky uvedené v zadávacej dokumentácii majú vždy prednosť;
- 10.2.2 z rozhodnutí, súhlasov, opatrení, vyjadrení a obdobných aktov príslušných orgánov verejnej moci týkajúcich sa diela, v prípade ak tieto neboli súčasťou zadávacej dokumentácie a Objednávateľ ich odovzdal Zhotoviteľovi alebo o nich Zhotoviteľa preukázateľne inak informoval, najmä v súlade s príslušným právoplatným stavebným povolením;
- 10.3 Zhotoviteľ je povinný postupovať pri zhotovovaní diela v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami č. 6 „Hutnené asfaltové zmesi“ bod 9.2 Doprava asfaltových zmesí, ktoré sú súčasťou technických predpisov v rezorte Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „TKP č. 6“).

- 10.4 Zhotoviteľ zabezpečí povinnosti správcu voči príslušným správnym orgánom v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ požiada o potrebné rozhodnutie príslušný cestný správny orgán, resp. dopravný inšpektorát pre organizáciu dopravy v mieste realizácie diela a následne zabezpečí jeho dodržiavanie počas realizácie diela. Za organizáciu dopravy počas realizácie prác zodpovedá Zhotoviteľ. Objednávateľ týmto udeľuje súhlas a splnomocňuje Zhotoviteľa na zaobstaranie potrebných povolení, resp. iných rozhodnutí príslušných orgánov, na ktoré je podľa právnych predpisov oprávnený/povinný.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečovať zhotovenie diela využitím kvalifikovaného stavbyvedúceho. Určenie osoby stavbyvedúceho v rozsahu meno, priezvisko, telefónny kontakt a email je zároveň uvedené v **Prílohe č. 2** tejto zmluvy.
- 10.5.1 Úlohou stavbyvedúceho bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné činnosti pri zhotovovaní diela. Stavbyvedúci musí venovať dostatok svojho pracovného času organizovaniu, riadeniu a koordinácii stavebných prác a iných činností na stavenisku a na diele a bude prijímať v zastúpení Zhotoviteľa pokyny od osôb zastupujúcich Objednávateľa, s výnimkou pokynov, ktorými by došlo alebo mohlo dôjsť k zmene alebo doplneniu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy, vrátane zmeny diela; Objednávateľ berie na vedomie, že stavbyvedúci nie je v mene Zhotoviteľa oprávnený dohodnúť zmenu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy alebo zmenu diela.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku prítomný podľa potreby tak, aby mohli byť riadne vykonávané všetky činnosti, ktoré má stavbyvedúci vykonávať podľa tejto zmluvy alebo podľa príslušných právnych predpisov; počas vykonávania stavebných prác na diele, ak o to Objednávateľ a/alebo technický dozor a/alebo iná Objednávateľom splnomocnená/poverená osoba požiada, musí byť stavbyvedúci na stavenisku prítomný v dohodnutom termíne, inak bezodkladne po požiadaní, najneskôr však do 24 hodín. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby kedykoľvek počas vykonávania stavebných prác na diele bol stavbyvedúci pre Objednávateľa a technický dozor Objednávateľa a/alebo pre inú Objednávateľom splnomocnenú/poverenú osobu telefonicky dostupný.
- 10.5.2 Počas vykonávania stavebných prác na diele v prípade neprítomnosti stavbyvedúceho môže byť stavbyvedúci zastúpený Zhotoviteľom poverenou odborne spôsobilou osobou - zástupcom stavbyvedúceho; dojednania tejto zmluvy týkajúce sa stavbyvedúceho a jeho odbornej spôsobilosti sa na zástupcu stavbyvedúceho použijú obdobne.
- 10.5.3 V prípade, ak Objednávateľ, technický dozor Objednávateľa a/alebo iná Objednávateľom poverená/splnomocnená osoba zistí neprítomnosť stavbyvedúceho (resp. zástupcu stavbyvedúceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniaми podľa tejto zmluvy, má právo vykonávanie všetkých prác ihneď prerušiť. Zhotoviteľ nemá v takom prípade nárok na úhradu vynaložených nákladov spojených s prerušením zhotovovania diela a ani na akékoľvek odškodnenie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 10.5.4 K zmene stavbyvedúceho a jeho nahradeniu inou odborne spôsobilou osobou - iným stavbyvedúcim je možné len v prípade, že:
- a) na strane stavbyvedúceho nastali také objektívne prekážky, ktoré neumožňujú výkon činnosti stavbyvedúceho na danej stavbe a to napr. dlhodobá práceneschopnosť, alebo smrť stavbyvedúceho)
 - b) stavbyvedúci pri výkone svojej činnosti si opakovane neplní svoje povinnosti v zmysle tejto zmluvy a Objednávateľ z uvedených dôvodov požiadal Zhotoviteľa o jeho odvolanie. Zhotoviteľ pri dôvodnej požiadavke Objednávateľa o odvolaní stavbyvedúceho z dôvodov neplnenia si povinností stavbyvedúceho podľa tejto zmluvy bezodkladne stavbyvedúceho odvolá.
- V prípade nahradenia stavbyvedúceho, ktorá nastala z dôvodov uvedených v bode a) alebo v bode b) Zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) dní od požiadavky na odvolanie a oznámenia zmeny Zhotoviteľa nahradí stavbyvedúceho inou odborne spôsobilou osobou, ktorá musí spĺňať požadovanú minimálnu úroveň odbornej spôsobilosti požadovanú na

stavbyvedúceho vo verejnom obstarávaní v rámci preukazovania podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača (ďalej len „požadovaná minimálna úroveň odbornej spôsobilosti“).

Zhotoviteľ v rovnakej lehote zašle Objednávateľovi písomnú správu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyvedúceho spolu s dokladmi preukazujúcimi požadovanú minimálnu úroveň odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho.

- 10.6 Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa od odovzdania staveniska až do skončenia stavebných prác stavebný denník a za rovnakých podmienok montážny denník, ak je to v zmysle platných predpisov potrebné. Do tohto denníka bude zástupca Zhotoviteľa(stavbyvedúci alebo jeho zástupca) zaznamenávať všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Objednávateľ (a v jeho mene aj technický dozor, resp. iná Objednávateľom poverená/splnomocnená osoba) je oprávnený pripájať k zápisom svoje stanoviská a robiť ďalšie zápisy, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy, hlavne použitie materiálov a stavebných postupov. Zhotoviteľ je povinný zápisy Objednávateľa, resp. technického dozoru v stavebnom denníku rešpektovať a je oprávnený pripájať k nim svoje vyjadrenia. Do stavebného denníka sú ďalej oprávnení robiť zápisy tiež osoby, ktorým to umožňujú príslušné právne predpisy.

Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje umožniť Objednávateľovi, technickému dozoru Objednávateľa ako aj iným osobám oprávneným robiť do stavebného denníka zápisy potrebný prístup k stavebnému denníku (na výkon ich oprávnení, vrátane nahliadania), a to kedykoľvek po celú dobu, po ktorú má byť podľa tejto zmluvy na stavenisku prítomný stavbyvedúci alebo jeho zástupca.

- 10.7 Zhotoviteľ je ďalej povinný na svoje náklady:

- 10.7.1 udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bez omeškania odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela(vrátane odpadu tvoreného obalovými materiálmi z použitých stavebných výrobkov), a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi; uvedená povinnosť zahŕňa aj povinnosť Zhotoviteľa zabezpečiť vykonávanie hygienických potrieb na stavenisku jeho pracovníkmi, subdodávateľmi a inými osobami, ktoré sú so Zhotoviteľom v právnom vzťahu, len v sociálnych zariadeniach na to určených;
- 10.7.2 zabezpečovať na stavenisku, resp. na mieste na to určenom Objednávateľom vhodným spôsobom skladovanie odpadu, ktorý vznikne v súvislosti s jeho činnosťou podľa tejto zmluvy, a tiež priebežne zabezpečovať zo staveniska odvoz a likvidáciu tohto odpadu;
- 10.7.3 zabezpečovať dodržiavanie zásad ochrany životného prostredia a pri plnení predmetu zmluvy zhodnocovať odpad vzniknutý vyfrézovaním asfaltového materiálu v prevádzkovanom zariadení na zhodnocovanie odpadov, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- 10.7.4 bezodkladne odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií a priestranstiev, ku ktorým dôjde činnosťou v súvislosti s prácami Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ako to vyplýva z príslušných právnych predpisov;
- 10.7.5 zabezpečiť označenie staveniska podľa príslušných právnych predpisov informačnou tabuľou (panelom) umiestnenou na dobre viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko;
- 10.7.6 vykonávať dennú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania prác na diele, ktorou sa zaznamenávajú zmeny a postup prác pri zhotovovaní diela v 24-hodinových intervaloch, resp. v takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne zachytenie všetkých prác vykonaných na diele ako aj pracovných postupov a dodávok materiálov, technických zariadení, presunov hmôt, tak ako sú tieto evidované v stavebnom denníku a taktiež dielo samotné. Fotodokumentáciu odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi v elektronickej forme v dvoch (2) vyhotoveniach na CD/DVD nosiči. Rozlíšenie záberov musí byť minimálne 8 Mpix.
- 10.8 Technický dozor je osoba určená Objednávateľom na zabezpečovanie organizácie a riadenia činností týkajúcich sa vykonávania diela podľa tejto zmluvy, ktorý je oprávnený najmä:
- 10.8.1 zúčastniť sa odovzdania prevzatia staveniska a diela, resp. ich častí;
- 10.8.2 vydávať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy, zápisom v stavebnom denníku alebo písomným pokynom. Ak Zhotoviteľ považuje pokyny technického dozoru za

- neoprávnené, neúčelné alebo v rozpore s príslušnými technickými normami, uplatní svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku;
- 10.8.3 vykonávať technickú, vecnú, cenovú, zmluvnú kontrolu činností Zhotoviteľa počas uskutočňovania diela;
 - 10.8.4 spolupracovať s projektantom a Zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných väd v projektovej dokumentácii;
 - 10.8.5 kontrolovať plnenie termínov na odstránenie väd a nedorobkov a potvrdiť ich odstránenie;
 - 10.8.6 sledovať harmonogram zhotovovania diela a dodržiavanie iných termínov;
 - 10.8.7 v spolupráci s projektantom sledovať spôsob a postup výstavby, či sa stavba uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia;
 - 10.8.8 kontrolovať vykonávanie predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií, technických zariadení a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrolovať ich výsledky a vyžadovať predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok;
 - 10.8.9 kontrolovať dodržiavanie odporúčaných technologických postupov, a do stavebného denníka vykonávať zápisy o odchýlkach a vyžadovať ich nápravu;
 - 10.8.10 dozerat' na riadnu inštaláciu a prevádzku technického vybavenia na stavbe, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení;
 - 10.8.11 sledovať vedenie stavebného denníka;
 - 10.8.12 kontrolovať vecnú a cenovú správnosť podkladov a platobných dokladov, aby sa Objednávateľovi účtovali len tie práce a dodávky, ktoré boli skutočne zrealizované;
 - 10.8.13 sledovať, či sa práce vykonávajú podľa platných technických noriem a predpísaných technologických predpisov a sledovať dodržiavanie zmluvy medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom.

Technický dozor Objednávateľa je oprávnený vykonávať aj ďalšie činnosti, ktoré vyplývajú z jednotlivých ustanovení tejto zmluvy; ak Objednávateľ určí pre vykonávanie technického dozoru viac osôb s rôznym rozsahom oprávnení, oznámi Zhotoviteľovi rozsah oprávnení zverených konkrétnej osobe.

Vykonanie akejkoľvek overovacej skúšky/overovacích skúšok pred, počas a po ukončení realizácie prác a/alebo akejkoľvek inej kontroly nezbavujú Zhotoviteľa zodpovednosti podľa tejto zmluvy.

- 10.9 Objednávateľ ako aj technický dozor Objednávateľa sú oprávnení kontrolovať spôsob vykonávania diela. Za účelom uskutočnenia kontroly majú tieto osoby právo požadovať kedykoľvek prístup na stavenisko. Kontrola sa môže vykonávať nasledovne:
 - 10.9.1 na určitom stupni zhotovovania diela, prostredníctvom technického dozoru, a to vždy pred zakrytím niektorej práce (vrátane prác, ktoré sa stanú neprístupnými) pri zhotovovaní diela; na kontrolu podľa tohto bodu je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa a/alebo technický dozor pozvať najneskôr tri (3) pracovné dni pred kontrolou, a to aj zápisom v stavebnom denníku. Ku kontrole zakrývaných prác predloží Zhotoviteľ všetky výsledky o vykonaných potrebných skúškach prác, kvality použitých materiálov, certifikáty a atesty. Ak sa Objednávateľom určená osoba a/alebo technický dozor bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ku kontrole, a to ani v náhradnom termíne, ktorý bude taktiež zapísaný v stavebnom denníku a ktorý nesmie byť kratší ako 24 hodín po riadnom termíne kontroly, je Zhotoviteľ po zhotovení fotodokumentácie, ktorá bude tvoriť prílohu súpisu prác, oprávnený dotknuté práce zakryť; Zhotoviteľ však tým nie je zbavený zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých prác;
 - 10.9.2 vo forme kontrolných dní, a to minimálne jedenkrát do týždňa alebo individuálne podľa potreby. Kontrolné dni budú zvolávané technickým dozorom za účasti Zhotoviteľa; kontrolných dní sa môžu zúčastniť aj iné osoby určené Objednávateľom a technickým dozorom alebo s ich súhlasom. Zhotoviteľ je povinný zaistiť na tieto kontrolné dni účasť stavbyvedúceho (resp. jeho zástupcu).
- 10.10 Zhotoviteľ je pri zhotovovaní diela povinný použiť výhradne len vhodné stavebné výrobky, v súlade s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 246/1995 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek

zhody, v znení neskorších predpisov. Vlastnosti stavebných materiálov a konečnej úpravy sa overujú počas celého vykonávania diela. V súlade s platnými STN a EN budú vykonané najmä tieto druhy skúšok:

- a) skúšky vzoriek stavebného výrobku odobratých vo výrobe alebo na stavenisku (kontrolné skúšky, ktorými sa overuje zhoda vlastností materiálov s výsledkami počiatočnej skúšky typu stavebného výrobku),
 - b) skúšky stavebného výrobku pri vykonávaní prác,
 - c) preberacie skúšky hotovej úpravy stavebného výrobku, ktorých výsledky sú podkladom pre preberanie prác.
 - d) Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní a zabezpečiť všetky potrebné skúšky podľa technických predpisov a noriem.
- 10.11 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných postupov pri zhotovovaní stavby, najmä za bezpečnosť práce, ochranu zdravia a dodržiavanie protipožiarnej ochrany pri realizácii diela v súlade so všeobecne platnými bezpečnostnými, hygienickými a protipožiarnymi predpismi v SR, so zákonom č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a s vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
- 10.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje za účelom dodržania podmienok vyplývajúcich z nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko určiť odborne spôsobilú osobu uvedenú v **Prílohe č. 2** tejto zmluvy.
- 10.13 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon akejkoľvek kontroly/audit na mieste súvisiacom so zhotovovaním diela a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, na základe ktorej sú Objednávateľovi poskytované finančné prostriedky určené na spolufinancovanie ceny diela; Zhotoviteľ je povinný poskytnúť oprávneným osobám na vykonanie kontroly všetku potrebnú súčinnosť.

Článok 11

Odovzdanie a prevzatie diela

- 11.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym ukončením (dokončením) a odovzdaním Objednávateľovi v súlade s dojednaniami tejto zmluvy, vrátane úspešného vykonania všetkých skúšok dohodnutých zmluvnými stranami alebo vyžadovaných príslušnými technickými a inými právnymi predpismi.

Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k stavbám, ak sa už nestali súčasťou veci patriacej Objednávateľovi, ich odovzdaním spôsobom podľa tejto zmluvy.

Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša Zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na stavbe prechádza na Objednávateľa až po konečnom odovzdaní diela, alebo, ak tak neurobí včas, v čase, keď mu Zhotoviteľ umožní nakladať so stavbou a Objednávateľ poruší túto zmluvu tým, že stavbu neprevezme; to platí rovnako aj na prechod nebezpečenstva k ešte neukončenej stavbe, ak dôjde k zániku tejto zmluvy pred jeho riadnym zhotovením.

- 11.2 Zhotoviteľ je povinný v primeranom čase vopred vyzvať Objednávateľa na vykonanie spoločnej predbežnej prehliadky stavby, resp. časti realizácie stavby, tak aby sa táto uskutočnila najneskôr pätnásť (15) pracovný deň pred termínom ukončenia stavby, resp. pred postupovým termínom, ak sa odovzdáva časť realizácie stavby. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, spoločná predbežná prehliadka stavby, resp. časti realizácie stavby sa uskutoční na mieste, kde bola stavba zhotovovaná a v pracovný deň uvedený vo výzve Zhotoviteľa Predbežnej obhliadky stavby, resp. časti realizácie stavby sa môžu podľa uváženia Objednávateľa zúčastniť aj iné osoby.

O vykonaní predbežnej prehliadky stavby, resp. časti realizácie stavby spíšu zmluvné strany protokol, v ktorom uvedú najmä:

- (i) popis prehliadanej stavby (jej časti realizácie),
- (ii) zhodnotenie kvality (akosti) ukončených stavebných prác a súpis zistených nedorobkov, resp. vád (prípadne aj s popisom, ako sa prejavujú) ukončených stavebných prác,
- (iii) iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo zmluvných strán,
- (iv) dátum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy zúčastnených osôb.

Podpísanie tohto protokolu sa nepovažuje za odovzdanie stavby, resp. jej časti realizácie Objednávateľovi ani za potvrdenie uskutočnenia stavby, resp. jej časti realizácie bez vád.

- 11.3 Bez zbytočného odkladu po ukončení stavby je Zhotoviteľ povinný vyzvať Objednávateľa na prevzatie stavby; Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať stavbu Objednávateľovi bez vád (vrátane nedostatkov v kvalite). Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, odovzdanie stavby, vrátane uskutočnenia spoločnej prehliadky sa uskutoční na mieste zhotovovania stavby, v čase uvedenom vo výzve, nie však skôr ako päť (5) pracovných dní od doručenia tejto výzvy. Odovzdania stavby sa môžu podľa uváženia Objednávateľa zúčastniť aj iné osoby.
- 11.4 Objednávateľ je povinný prevziať stavbu iba v prípade, že:
 - 11.4.1 neboli zistené žiadne vady; to sa netýka drobných vád, ktoré nemajú vplyv na celkovú funkčnosť stavby, na jej spôsobilosť a na jej riadne užívanie na účel, na ktorý je určená alebo (ak sa kolaudácia má uskutočniť) nebránia riadnej kolaudácii stavby ako celku;
 - 11.4.2 stavba bola vykonaná v súlade s podmienkami a požiadavkami podľa tejto zmluvy;
 - 11.4.3 Zhotoviteľ zabezpečil vykonanie všetkých potrebných skúšok a meraní a vydanie protokolov o týchto skúškach a meraniach predpísaných kontrolným a skúšobným plánom v súlade s požiadavkami podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch);
 - 11.4.4 Zhotoviteľ zabezpečil vydanie všetkých potrebných protokolov, atestov a certifikátov konštrukcií, zariadení a použitých stavebných výrobkov a iných materiálov;
 - 11.4.5 Zhotoviteľ spolu so stavbou odovzdáva Objednávateľovi aj všetky dokumenty, špeciálne nástroje a iné príslušenstvo podľa bodu 11.5 tohto článku;
 - 11.4.6 bola vykonaná predbežná prehliadka stavby, resp. jej časti realizácie podľa tejto zmluvy.
- 11.5 Zhotoviteľ je pri odovzdávaní stavby (ak z povahy veci nevyplýva, že sa vzťahuje na dielo ako celok) povinný odovzdať Objednávateľovi:
 - 11.5.1 dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby;
 - 11.5.2 porealizačné zameranie stavby;
 - 11.5.3 geometrický plán;
 - 11.5.4 protokoly, atesty, certifikáty a originály záručných listov vzťahujúce sa na konštrukcie, zariadenia a materiály použité pri zhotovovaní stavby; v prípade odôvodnenej požiadavky Zhotoviteľa (napr. vyžiadanie originálov súdom alebo iným orgánom, alebo požiadavky subdodávateľa) sa Objednávateľ zaväzuje zapožičať Zhotoviteľovi originály týchto záručných listov na nevyhnutne potrebný čas;
 - 11.5.5 kópiu stavebného denníka (resp. montážneho denníka);
 - 11.5.6 revízie a kontroly;
 - 11.5.7 protokoly o vykonaných skúškach diela, resp. jeho časti
 - 11.5.8 plán užívania verejnej práce;
 - 11.5.9 iné dokumenty potrebné na riadne užívanie a kolaudáciu stavby ako celku (napríklad energetický certifikát);

všetko v slovenskom jazyku; dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a jej porealizačné zameranie v šiestich (6) rovnopisoch a tiež aj v elektronickej forme na CD/DVD v štyroch vyhotoveniach; dokumentáciu podľa bodov 11.5.3 až 11.5.9 v štyroch (4) vyhotoveniach;
- 11.6 O odovzdaní stavby spíšu zmluvné strany protokol o prevzatí, ktorého obsahové náležitosti sú určené vyhláškou MVaRR SR č. 83/2008 Z. z.

- 11.7 Náklady na odstránenie zistených väd stavby, vrátane nedostatkov v kvalite (akosti) stavby, podľa protokolu o prevzatí stavby znáša Zhotoviteľ.
- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí odstránenie väd (vrátane nedostatkov v kvalite) zistených pri odovzdávaní stavby, resp. jej časti realizácie, v dohodnutej lehote uvedenej v protokole o prevzatí; o odstránení väd sa spíše protokol, obsah ktorého tvorí najmä popis vady. V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí odstránenie zistených väd (ako aj nedostatky v kvalite) podľa predchádzajúcej vety, má právo zabezpečiť ich odstránenie Objednávateľ, a to na náklady Zhotoviteľa (účelne alebo nevyhnutne vynaložené). Zmluvné strany sa dohodli, že splatnú pohľadávku - právo na úhradu nákladov, ktoré Objednávateľ účelne alebo nevyhnutne vynaložil na odstránenie zistených väd, je Objednávateľ oprávnený započítať s akoukoľvek peňažnou pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
- 11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať stavenisko a jeho zariadenie a uviesť ho do náležitého stavu do piatich (5) dní odo dňa konečného odovzdania stavby ako celku Objednávateľovi na základe odovzdávacieho protokolu. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže Zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie väd, a to po dobu určenú v odovzdávacom protokole. O vypratí staveniska spíše zmluvné strany (osobitný) protokol.

Článok 12

Zodpovednosť za vady diela

- 12.1 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v tejto zmluve alebo vyplývajúcemu zo spôsobu vykonania diela dohodnutého v tejto zmluve, alebo ak Zhotoviteľ porušil povinnosť vykonať dielo v kvalite (v akosti) a vyhotovení, ktoré určuje táto zmluva, inak v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel, na ktorý je dielo určené, alebo ak existujú vady v dokumentoch odovzdaných spolu s dielom Objednávateľovi), vrátane, ak tieto dokumenty chýbajú, ak tieto vady dokumentov mohol Zhotoviteľ zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, alebo ak nebolo spolu s dielom Objednávateľovi odovzdané všetko dohodnuté príslušenstvo potrebné pre riadne užívanie a údržbu diela.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, (i) ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, (ii) vzniknuté po čase uvedenom v bode (i), ak boli preukázateľne spôsobené porušením povinností Zhotoviteľa a (iii) v rozsahu záruky diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa a/alebo technického dozoru a/alebo inej na to Objednávateľom splnomocnenej/poverenej osoby, ak písomne upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov a Objednávateľ na použití pokynov pri vykonávaní diela písomne trval alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol ani pri náležitej odbornej starostlivosti zistiť.

Článok 13

Záruka na dielo

- 13.1 Zhotoviteľ preberá záruku za to, že dielo/ stavba bude mať počas záručnej doby sa kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebovaniu bežným užívaním a vplyvu poveternostných podmienok.
- 13.2 Záručná doba je šesťdesiat (60) mesiacov a začína plynúť dňom konečného odovzdania stavby podľa Článok 11 tejto zmluvy.
- 13.3 Vady zistené pri odovzdaní stavby sa odstránia spôsobom uvedeným v čl. 9 tejto zmluvy. Ostatné vady, ktoré sa zistia v záručnej dobe Objednávateľom a za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, uplatní Objednávateľ u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, a to písomným reklamačným oznámením (správou) o vadách, v ktorom uvedie popis väd, špecifikáciu ich prejavu a prípadne spôsob akým ich požaduje odstrániť. Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku neskorého oznámenia vady v zmysle vyššie uvedeného.

- 13.4 Zmluvné strany sa pre prípad väd, na ktoré sa vzťahuje záruka, dohodli, že Objednávateľ má právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť reklamované vady bezplatne odstrániť. S odstraňovaním reklamovaných väd je Zhotoviteľ povinný začať:
- 13.4.1 v prípade väd, ktoré nebránia riadnemu užívaniu, bezodkladne, najneskôr do piatich (5) dní od doručenia oznámenia (správy) o vadách a zabezpečiť odstránenie väd v čo najkratšom možnom čase;
- 13.4.2 v prípade havarijných porúch (väd, ktorých odstránenie vzhľadom na dané okolnosti a vzniknutú škodu alebo hrozbu vzniku škody neznesú odklad) bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od doručenia oznámenia (správy) o vadách a zabezpečiť odstránenie väd v čo najkratšom možnom čase; Zhotoviteľ je povinný urobiť také vhodné opatrenia, aby bol bezodkladne odstránený havarijný stav a zabezpečená prevádzkyschopnosť dotknutej časti diela, pokiaľ sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak.
- 13.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať obhliadku reklamovanej vady bezodkladne po doručení oznámenia (správy) Objednávateľa o vadách a urobiť fotodokumentáciu reklamovanej vady a prípadne aj bezprostredného okolia, ak by to bolo potrebné pre neskoršie posúdenie oprávnenosti reklamácie.
- 13.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania reklamovaných väd alebo s ich odstránením, alebo ak Zhotoviteľ odmietne tieto vady odstrániť, je oprávnený zabezpečiť odstránenie väd Objednávateľ, a to na náklady Zhotoviteľa (účelne alebo nevyhnutne vynaložené); dojednanie čl. 9 bod 9.8 tejto zmluvy platí obdobne, pričom Objednávateľ je oprávnený uplatniť aj svoje práva zo záruky a z garančnej záruky poskytnutej podľa tejto zmluvy.
- 13.7 Za vady, ktoré Zhotoviteľ pred Objednávateľom zámerne skryl a nejde o vady, ktoré sú dôsledkom skutočností, o ktorých Objednávateľ vedel alebo musel vedieť v čase odovzdania stavby Objednávateľovi, Zhotoviteľ zodpovedá bez ohľadu na to, kedy boli tieto vady zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi oznámené.
- 13.8 Ak Zhotoviteľ odstráni vadnú časť opravou, výmenou alebo dodaním chýbajúcej veci, za prípadné vady zodpovedá za rovnakých podmienok ako za pôvodné vady, pričom záručná doba podľa bodu 13.2 tohto článku začne vo vzťahu k dotknutej časti plynúť dňom jej riadneho odovzdania Objednávateľovi. Garančná záruka musí byť predĺžená o danú novú dobu avšak len do príslušnej výšky hodnoty na ktorú sa vzťahuje nová záručná doba, ak táto by presiahla riadnu záručnú dobu.)

Článok 14

Zmluvné pokuty

- 14.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti zhotoviť stavbu v dohodnutom čase (v termíne ukončenia stavby), zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,08 % z zo zmluvnej ceny stavby (bez DPH) za každý aj začatý deň omeškania v priebehu prvých pätnástich (15) dní omeškania a vo výške 0,1 % zo zmluvnej ceny stavby (bez DPH) za šestnásty a každý ďalší deň omeškania.
- 14.2 V prípade, ak Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť riadne a včas vykonať jednotlivé procesy realizácie stavby v postupovej lehote, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny stavby (bez DPH), a to za každý aj začatý deň omeškania.
- 14.3 V prípade, že Zhotoviteľ nevypracuje stavenisko riadne a načas, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:
- 14.3.1 1 000,00 EUR pokiaľ Zhotoviteľ vypracuje stavenisko do piatich dní odo dňa kedy tak mal urobiť;
- 14.3.2 3 000,00 EUR pokiaľ bude Zhotoviteľ v omeškaní s vypratáním staveniska viac ako päť dní;
- 14.3.3 500,00 EUR za šestnásty a každý ďalší deň, pokiaľ bude Zhotoviteľ v omeškaní s vypratáním staveniska viac ako pätnásť dní.
- 14.4 V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho záväzku:

- 14.4.1 odstrániť vadu diela v lehote určenej podľa bodu 11.8 tejto zmluvy, alebo
- 14.4.2 odstrániť reklamované vady podľa bodu 13.4 tejto zmluvy,
- zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania so splnením svojej povinnosti, a to osobitne vo vzťahu ku každej jednotlivéj (reklamovanej) vade diela.
- 14.5 V prípade, že Zhotoviteľ neprevezme stavenisko zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania.
- 14.6 V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi dokumenty podľa bodu 9.2 tejto zmluvy, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý jednotlivý dokument za každý aj začatý deň omeškania, najviac však do výšky 5 000,00 EUR za každý jednotlivý dokument, s odovzdaním ktorého je Zhotoviteľ v omeškaní.
- 14.7 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť:
- 14.7.1 zabezpečiť účasť stavbyvedúceho (resp. jeho zástupcu) na kontrolnom dni, ibaže by na to existoval vážny dôvod, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý jednotlivý prípad;
- 14.7.2 zabezpečiť Objednávateľovi, resp. technickému dozoru, a/alebo inej Objednávateľom splnomocnenej/poverenej osobe prístup k stavebnému denníku, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR a to za každý aj začatý deň omeškania;
- 14.7.3 podľa bodu 4.7, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 EUR za každé jednotlivé porušenie;
- 14.7.4 podľa bodu 10.5, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu jednorazovo vo výške 10 000,00 EUR; ak Zhotoviteľ v prípade potreby nahradenia stavbyvedúceho podľa bodu 10.5.4, nenahradí stavbyvedúceho inou odborne spôsobilou osobou s požadovanou minimálnou úrovňou odbornej spôsobilosti v lehote podľa bodu 10.5.4, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania po lehote podľa bodu 10.5.4.
- 14.7.5 týkajúcu sa poskytnutia alebo doplnenia výkonovej zábezpeky alebo garančnej zábezpeky stavby, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu za každý deň omeškania vo výške 2 000,00 EUR. V prípade ak omeškanie bude trvať viac ako 60 dní zaplatí Objednávateľovi jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej zmluvnej ceny diela bez DPH.
- 14.8 Ak Zhotoviteľ poruší svoj záväzok podľa bodu 10.2.1 alebo 10.2.2 tejto zmluvy zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške, 250,00 EUR, a to za každý jednotlivý prípad porušenia, s výnimkou prípadu chybného zapracovania podmienok a požiadaviek vyplývajúcich z aktov orgánov verejnej moci.
- 14.9 Pokiaľ Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť, pre ktorej porušenie Objednávateľ od tejto zmluvy odstúpil, zaväzuje sa za porušenie takejto povinnosti zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške súčtu sumy zodpovedajúcej 10 % z ceny diela ako celku (bez DPH) a sumy zodpovedajúcej 10 % z ceny diela (bez DPH) v rozsahu, v akom nebolo dielo ku dňu zániku tejto zmluvy zhotovené, a to bez ohľadu na to, či bola zmluvná pokuta za rovnaké porušenie povinností uložená podľa iného dojednania tejto zmluvy.
- 14.10 Pohládávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy je vždy splatná v lehote štrnástich (14) dní od doručenia výzvy na jej zaplatenie Zhotoviteľovi. Právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, s výnimkou zmluvnej pokuty podľa bodu 14.9 tohto článku, vznikne len za podmienky, že Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.
- 14.11 Celková výška všetkých zmluvných pokút podľa tejto zmluvy, ktorú môže Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa, je najviac 40 % z ceny diela (s DPH) ako celku.
- 14.12 V prípade, ak bude Objednávateľ v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku podľa tejto zmluvy, zaplatí Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške určenej všeobecne záväzným právnym predpisom.

- 14.13 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju peňažnú pohľadávku (t.j. aj nesplattnú) voči Zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou proti akejkoľvek peňažnej pohľadávke Zhotoviteľa.

Článok 15

Odstúpenie od zmluvy

- 15.1 Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť z nasledovných dôvodov:
- 15.1.1 ak Objednávateľ podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) poruší ktorúkoľvek právnu povinnosť zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou;
 - 15.1.2 z ďalších dôvodov ustanovených ZVO, alebo dohodnutých v tejto zmluve.
- 15.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, popri dôvodoch a iných dojednanií uvedených v tejto zmluve, z týchto dôvodov:
- 15.2.1 ak sa na majetok Zhotoviteľa začalo konkurzné konanie na základe návrhu tretej osoby na vyhlásenie konkurzu a Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa v lehote najmenej siedmich (7) dní existenciu dôvodov na vyhlásenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku hodnoverne nevyvráti;
 - 15.2.2 ak bol na majetok Zhotoviteľa samotným Zhotoviteľom podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie, alebo ak návrh na povolenie reštrukturalizácie bol podaný treťou osobou so súhlasom Zhotoviteľa;
 - 15.2.3 ak vznikne reálna hrozba konkurzu na majetok Zhotoviteľa alebo oprávnená hrozba reštrukturalizácie Zhotoviteľa a Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa v lehote najmenej siedmich (7) dní existenciu reálnej hrozby konkurzu alebo reštrukturalizácie hodnoverne nevyvráti;
 - 15.2.4 ak Zhotoviteľ stratí oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi na činnosti, na základe ktorých je Zhotoviteľ oprávnený zhotovovať dielo podľa tejto zmluvy;
 - 15.2.5 ak Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie;
 - 15.2.6 v prípade opakovaného hrubého porušenia ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v bodoch 10.2.1 alebo 10.2.2 tejto zmluvy alebo pri neodstránení zisteného nedostatku v primeranej lehote, a to ani na výzvu Objednávateľa alebo technického dozoru, resp. inej Objednávateľom splnomocnenej/poverenej osoby, v určenej primeranej lehote uvedenej vo výzve;
 - 15.2.7 ak sa Zhotoviteľ alebo stavbyvedúci (zástupca stavbyvedúceho) bez dôležitých dôvodov opakovan (dva a viackrát) nezúčastní na kontrolnom dni podľa tejto zmluvy;
 - 15.2.8 ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom v súvislosti so zhotovovaním diela, napriek tomu, že Objednávateľ má riadne splnené svoje peňažné záväzky voči Zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy;
 - 15.2.9 v prípade prerušenia zhotovovania stavby z dôvodov podľa tejto zmluvy, za ktoré nezodpovedá Objednávateľ, ak toto prerušenie trvá najmenej 30 dní;
 - 15.2.10 ak Zhotoviteľ podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) poruší ktorúkoľvek právnu povinnosť zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou ako je uvedená v predchádzajúcich bodoch tohto článku;
 - 15.2.11 z ďalších dôvodov ustanovených ZVO vo väzbe na osobitný predpis, alebo dohodnutých v tejto zmluve.
- 15.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť vykonané písomne, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak sa nepovažuje za odstúpenie od tejto zmluvy. Odstúpením od tejto zmluvy sa táto zmluva neruší od počiatku, ale až odo dňa doručenia písomného oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 15.4 V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy podľa bodu 15.2 tohto článku je Zhotoviteľ povinný na žiadosť Objednávateľa uskutočniť všetky práce potrebné pre konzerváciu neukončeného diela, pričom účelne alebo nevyhnutne vynaložené náklady na konzerváciu neukončeného diela v takom prípade znáša Zhotoviteľ; v prípade odstúpenia

Zhotoviteľa od tejto zmluvy podľa bodu 15.1 tohto článku, znáša účelne alebo nevyhnutne vynaložené náklady na konzerváciu neukončeného diela Objednávateľa.

- 15.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť Objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je potrebné urobiť v záujme odvrátenie akejkoľvek hrozacej škody na neukončenom diele alebo zmiernenia jej následkov.
- 15.6 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote určenej Objednávateľom odovzdať Objednávateľovi neukončené dielo spolu s príslušnou dokumentáciou a vypratať stavenisko v súlade s dojednaniami tejto zmluvy; súčasťou protokolu o prevzatí neukončeného diela bude údaj o rozsahu zhotovenia diela Zhotoviteľom ku dňu zániku tejto zmluvy. Vlastnícke právo k neukončenému dielu, resp. jeho časti, ktoré Objednávateľovi neboli odovzdané už predtým, prechádza na Objednávateľa odovzdaním neukončeného diela; v prípade ak nedošlo k odovzdaniu neukončeného diela v lehote do pätnástich (15) dní po ukončení zmluvy, vlastnícke právo k neukončenému dielu prechádza na Objednávateľa uplynutím tejto lehoty.
- 15.7 V prípade zániku tejto zmluvy pred zhotovením diela podľa tejto zmluvy má Objednávateľ právo na zaplatenie ceny diela v rozsahu skutočne vykonaných prác na diele ku dňu zániku tejto zmluvy.
- 15.8 V prípade zániku tejto zmluvy na základe písomnej dohody zmluvných strán, zmluva zaniká dňom uvedeným v dohode, v ktorej zmluvné strany upravujú vysporiadanie vzájomných nárokov vzniknutých na základe tejto zmluvy, resp. nároky, vzniknuté z porušenia povinností podľa tejto zmluvy.

Článok 16

Poistenie Zhotoviteľa

- 16.1 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, Zhotoviteľ je povinný od termínu zahájenia diela podľa bodu 6.1.1 tejto zmluvy až do jej odovzdania na svoje náklady udržiavať poistenie v rozsahu:
 - 16.1.1 stavebno – montážne poistenie pre prípad zničenia alebo poškodenia diela, v prospech Objednávateľa, pričom výška poistnej sumy musí znieť minimálne na cenu diela (s DPH);
 - 16.1.2 poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a to na poistnú sumu vo výške ceny diela (s DPH).
- 16.2 Povinnosť Zhotoviteľa udržiavať poistenie zodpovednosti, resp. majetku podľa bodu 16.1 tohto článku zahŕňa aj povinnosť Zhotoviteľa dodržiavať podmienky takéhoto poistenia (najmä platiť poistné a plniť si ďalšie povinnosti podľa poistnej zmluvy) a tiež povinnosť riadne a včas uplatňovať nároky z poistnej zmluvy (najmä na poistné plnenie) a neohrozovať negatívnym spôsobom ich výšku.
- 16.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať Objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je kedykoľvek počas realizácie diela oprávnený požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.
- 16.4 Pokiaľ Zhotoviteľ nebude udržiavať poistenie požadované podľa tejto zmluvy, alebo ak nepreukáže Objednávateľovi dohodnuté poistenie ani do siedmich (7) dní od písomnej požiadavky (výzvy) Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený uzavrieť a udržiavať také poistenie a platiť také poistné, ktoré bude vzhľadom na dojednanie bodu 16.1 tejto zmluvy vhodné, a to na náklady Zhotoviteľa, a tiež započítať splatnú pohľadávku – právo na náhradu takto vynaložených nákladov (zaplateného poistného a účelne alebo nevyhnutne vynaložených nákladov na zabezpečenie poistenia), s akoukoľvek (t.j. aj nesplatnou) peňažnou pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, alebo požadovať od Zhotoviteľa náhradu zaplateného poistného a účelne alebo nevyhnutne vynaložených nákladov na zabezpečenie poistenia.
- 16.5 Porušenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto článku sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

Článok 17 Osobitné ustanovenia

- 17.1 V prípade, ak sa pri zhotovovaní diela objavia skryté prekážky, ktoré znemožňujú zhotoviť dielo dohodnutým spôsobom podľa tejto zmluvy, ktoré Zhotoviteľ nemohol zistiť (napr. bez uskutočnenia výkopových prác) pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy a ktoré sa objektívne nedajú odstrániť alebo sa dajú odstrániť len s vynaložením neprimeraných nákladov je Zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi a navrhnúť mu primeranú zmenu diela v lehote do desiatich (10) pracovných dní od tohto zistenia.
- 17.2 Po predbežnom prerokovaní návrhu zmeny diela podľa bodu 17.1 tejto zmluvy predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi písomný návrh na zmenu diela (ďalej len „zmenový list“) do desiatich (10) dní od predbežného prerokovania, ktorý bude obsahovať najmä:
- 17.2.1 vplyv na cenu diela, resp. jeho časti;
 - 17.2.2 vplyv na plnenie povinnosti Zhotoviteľa zhotoviť dielo v dohodnutom čase alebo zhotoviť jednotlivé časti diela v postupových lehotách, vrátane času, v ktorom je Zhotoviteľ schopný tieto činnosti zrealizovať;
 - 17.2.3 ďalšie informácie (napr. odôvodnenie alebo skutkové vymedzenia), ktoré sú podstatné pre rozhodnutie Objednávateľa pre uzavretie dohody o zmene diela upravujúcej podmienky vykonania zmeny diela.
- Pre určenie jednotkových cien prác súvisiacich so zmenou diela platia ustanovenia bodu 5.6 tejto zmluvy.
- 17.3 Akékoľvek zmeny zmluvy sa budú riadiť podľa § 18 ZVO.
- 17.4 Zmluvné strany sa vždy pokúsia dosiahnuť riešenie sporov zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou, vrátane vzťahu založeného jej neplatnosťou alebo zrušením, ako aj z prípadného nároku na náhradu škody spôsobenej porušením tejto zmluvy, v prvom rade dohodou. Ak strany nebudú schopné v rozumnom čase vyriešiť spor dohodou, môžu sa obrátiť na príslušný súd.
- 17.5 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 17.6 Pre prípad, že Zhotoviteľ je zahraničnou osobou (§ 21 ods. 2 Obchodného zákonníka), zmluvné strany na riešenie sporov zo svojho zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou, vrátane vzťahu založeného jej neplatnosťou alebo zrušením, ako aj z prípadného nároku na náhradu škody spôsobenej porušením tejto zmluvy, zakladajú v zmysle §37e zákona č. 97/1963 o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, dohodou právomoc miestne príslušného Okresného súdu alebo miestne príslušného Krajského súdu, podľa toho, ktorý bude na konanie v prvom stupni vecne príslušný.
- 17.7 Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti s touto zmluvou sa považuje za doručenie druhej zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom
- 17.7.1 elektronickej pošty okamihom, kedy odosielajúca zmluvná strana prijme potvrdenie (správu) o úspešnom doručení odoslanej emailovej správy na emailovú adresu druhej zmluvnej strany ako jej príjemcovi; alebo
 - 17.7.2 pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, dorúčením písomnosti adresátovi s tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná doporučené. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie prevzatie doručovanej písomnosti, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky doručovanej poštou zmluvnej strane, na pošte, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde alebo v deň, ktorý je zásielka doručovaná kuriérom vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti doručiť zásielku adresátovi

- z dôvodu obdobnému významu vyššie uvedených poznámok „adresát sa odsťahoval“ alebo „adresát je neznámy“.
- 17.8 Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídla zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo v obchodnom registri, ibaže by odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil inú (novú) adresu určenú na doručovanie písomností.
- 17.9 V prípade akejkolvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy sídla v obchodnom registri; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.
- 17.10 Ak sa akákoľvek písomnosť na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou doručuje inak ako poštou, je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 17.8 alebo bodu 17.9 tohto článku, ak sa na tomto mieste zdržujú osoby oprávnené prijímať v mene zmluvnej strany písomnosti.
- 17.11 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti týkajúce sa zániku alebo zmeny tejto zmluvy musia byť doručované výhradne poštou ako doporučená zásielka alebo osobne alebo kuriérom.
- 17.12 Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom doručovania písomností elektronickej pošty sa použijú čísla a emailové adresy v prípade Objednávateľa podľa bodu 1.1 a v prípade Zhotoviteľa podľa bodu 1.2 tejto zmluvy.
- 17.13 Zhotoviteľ vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu tejto zmluvy a súčasne vyslovuje súhlas so zverejnením svojich údajov a údajov ním oprávnených fyzických osôb, vrátane osobných informácií podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií). Žiadna skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej mlčanlivosti, okrem skutočností Zhotoviteľom výslovne označených.

Článok 18

Spoločné a záverečné ustanovenia


- 18.1 Prílohami tejto zmluvy sú:
- 18.1.1 Príloha č. 1 zmluvy **Základné identifikačné údaje stavieb**
- 18.1.2 Príloha č. 2 zmluvy **Plán realizácie výstavby**
- 18.1.3 Príloha č. 3 zmluvy **Rozpočet diela**
- 18.1.4 Príloha č. 4 zmluvy **Subdodávateľa**
- 18.1.5 Príloha č. 5 zmluvy **Doklad o disponibilite výroby asfaltových zmesí**
- 18.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať nevyhnutné spolupôsobenie a vzájomne sa informovať o ďalších skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, oznamovať si včas dôležité okolnosti a ich zmeny, ktoré môžu mať vplyv na ich spoluprácu podľa tejto zmluvy.
- 18.3 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 18.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 18.5 Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 4 rovnopisy a Zhotoviteľ 2 rovnopisy.
- 18.6 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že počas procesu verejného obstarávania (ktorého sa zúčastnil ako uchádzač), výsledkom ktorého je táto zmluva, neposkytol

informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti; nepokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania; nepokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu; nebol v konflikte záujmov; neuzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

- 18.7 Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali a s jej obsahom súhlasia, a že nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz uvedeného pripájajú svoje podpisy.

Za Objednávateľa:

V Trnave, dňa 27.6.2019



V. P.
Mgr. Jozef Viskupič – predseda TTSK

Za Zhotoviteľa:

V Trnave, dňa 7.7.2019

OS, s.r.o.
Strojárska 5487, 917 02 Trnava
IČO 44101937, IČ DPH SK2022572954
e.o.

V. P.
Ing. Igor Baďura - konateľ

16. Časť č. 16 predmetu zákazky

Názov: **Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa - Dlhá nad Váhom, km 4,850 - 9,400**

16.1 Verejný obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj

16.2 Stručný opis stavby:

Podrobné informácie o obsahu a rozsahu stavebných prác na rekonštrukcii a modernizácii dopravnej infraštruktúry sú uvedené v nasledovných dokumentoch:

Príloha č. 31-c16-PD súťažných podkladov: Projektová dokumentácia

Príloha č. 32-c16-VV súťažných podkladov: Výkaz výmer stavby

16.3 Zodpovedný projektant: Ing. Milan Mušák


16.4 Lehota na dokončenie stavby: maximálne 6 mesiacov

16.5 Miesto uskutočnenia stavby:

Región	VUC	Okres	Obec
Západné Slovensko	Trnavský kraj	Galanta	Šoporňa

Príloha č. 2 zmluvy: Plán realizácie výstavby

- harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác pri zhotovovaní diela, v súlade s požiadavkami uvedenými v jednotlivých technických predpisoch, v súlade s ďalšími požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými v súťažných podkladoch a v zadávacej dokumentácii a so stanoveným termínom ukončenia diela a predpokladanými klimatickými podmienkami;
- Popis opatrení na zníženie hlučnosti, prašnosti a zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev a komunikácií;
- Popis opatrení, skúšok a kontrol určených na zabezpečenie kvality, súvisiacich s uchádzačom zvoleným technologickým postupom výstavby, ktoré uchádzač hodlá aplikovať počas výstavby diela a ktoré budú pred realizáciou diela zapracované v kontrolnom a skúšobnom pláne a implementované počas realizácie diela. Náklady na prípravu kontrolného a skúšobného plánu a náklady na zabezpečenie kvality a vykonanie definovaných kontrol zahŕňa uchádzač do celkovej ceny zákazky;
- Detailný popis opatrení zameraných na ochranu povrchových a podzemných vôd počas výstavby diela;
- Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri výstavbe;
- Popis opatrení na zameraných na ochranu existujúcej zelene v lokalitách nachádzajúcich sa v oblasti výstavby;
- identifikácia osoby stavbyvedúceho; **František Setnický**
- identifikácia osoby zástupcu stavbyvedúceho; **Ivan Pašek**
- identifikácia osoby zodpovednej za dodržiavanie Plánu BOZP, za dodržanie ďalších povinností Zhotoviteľa ustanovených v nariadení vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a za spoluprácu s koordinátorom dokumentácie a bezpečnosti práce na stavenisku v rozsahu platných predpisov a zmluvných podmienok; **Dušan Hlatký**
- zoznam ekvivalentných položiek, ak ich uchádzač uplatní;
- navrhované umiestnenie sídla vedenia stavby, zariadenia staveniska, betonárky (ak je potrebná), obalovne asfaltových zmesí (pri návrhu umiestnenia obalovne asfaltových zmesí je nutné brať do úvahy povinnosť zhotoviteľa postupovať pri zhotovovaní diela v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami č. 6 „Hutnené asfaltové zmesi“ bod 9.2 Doprava asfaltových zmesí, ktoré sú súčasťou technických predpisov v rezorte Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky);

CS, s.r.o. 
Strojárska 5487, 917 02 Trnava
IČO: 44101937, IČ DPH: SK2022578954
č.ú. 2440132356/0200

Bankové spojenie:

VUB, a.s.
Čís. účtu: 2440132356 / 0200
IBAN: SK1502000000002440132356
BIC: SLBASKBX

Identifikačné údaje:

IČO: 44101937
DIČ: 2022578954
IČ DPH: SK2022578954

CS, s.r.o. zapísaná v OR
vedenom na OS Trnava
odd. Sro. vl. č. 21753/T

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573

Objekt: Úsek Šoporňa - Dlhá nad Váhom km 4,850-9,400

HSV Price a dodávky HSV

[illegible]

POPIS OPATRENÍ NA ZNÍZENIE HLUČNOSTI, PRAŠNOSTI A ZABEZPEČENIE ČISTOTY VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A KOMUNIKÁCIÍ

Opatrenia využité na obmedzenie negatívneho pôsobenia hluku, prašnosti a na zabezpečenia čistoty na pracovisku sú nasledovné:

- výber najmenej hlučných strojov, zariadení, technológií,
- rozmiestnenie strojov a zariadení na základe povahy hluku, ktorý vysielajú a hladiny hluku ,
- vykonávanie pravidelnej servisnej kontroly strojov a mechanizmov,
- návrh organizačných a ostatných opatrení – ochranné pracovné prostriedky, obmedzenie doby práce a pod.
- využitie technicky dostupných prostriedkov s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií,
- udržiavanie dostatočnej vlhkosti povrchov na zabránenie alebo obmedzenie prašnosti,
- dopravné cesty a manipulačné plochy budú udržiavané,
- vozidlá určené na odvoz výkopových materiálov budú mať počas nakladania vypnutý motor,
- zariadenia určené na dopravu prašných materiálov sa budú zakrývať plachtami,
- platný certifikát kvality v zmysle normy EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001

CS, s.r.o. 
Strojárska 5487, 917 02 Trnava
IČO: 44101937, IČ DPH: SK2022578954
z.ú. 2440132356/0200 

Ing. Igor Baďura
konateľ

v Trnave, dňa

- 7 -03- 2019

.....
podpis

Popis opatrení, skúšok a kontrol určených na zabezpečenie kvality, súvisiacich s uchádzačom zvoleným technologickým postupom výstavby, ktoré uchádzač hodlá aplikovať počas výstavby diela a ktoré budú pred realizáciou diela zapracované v kontrolnom a skúšobnom pláne a implementované počas realizácie diela.

Zhotoviteľ bude dielo realizovať v súlade s platnými normami resp. s platným konsolidovaným znením noriem uvedených v TKP, ktoré predstavujú konsolidované znenie platných noriem týkajúcich sa materiálov používaných pri výstavbe/rekonštrukcii cestných telies.

Požadované vlastnosti stavebných materiálov, asfaltovej zmesi a hotovej vrstvy sa overujú v štádiu prípravy, počas výroby zmesi a po jej položení a zhutnení.

Vykonávajú sa tieto druhy skúšok:

- Skúšky typu (STN EN 13108-20,), [T2],
- Plánované skúšky výrobcu asfaltovej zmesi (STN EN 13108-21),
- Preberacie skúšky zhotoviteľa (STN 73 6121 a týchto TKP),
- Kontrolné skúšky objednávateľa (STN 73 6121 a týchto TKP),
- Preberacie skúšky hotovej vrstvy (STN 73 6121 a týchto TKP).

Skúška typu sa musí spracovať v súlade s požiadavkami STN EN 13108-ST platí iba pre jednu konkrétnu asfaltovú zmes. Bez odsúhlasenia ST objednávateľom stavby sa nesmie asfaltová zmes zabudovať na stavbe.

Plánovanými skúškami výrobcu sa priebežne overujú vlastnosti materiálov a asfaltových zmesí s požiadavkami ST v odchýlkach definovaných vo vyhlásení o parametroch. Výrobca musí overovať všetky vlastnosti deklarované vo vyhlásení o parametroch v početnostiach stanovených týmito TKP a plánom kvality výrobcu.

Zhotoviteľ stavby musí predložiť objednávateľovi i výsledky skúšok asfaltových zmesí odobratých na stavbe (z násypky finišera)

Objednávateľ vykonáva svoje kontrolné skúšky vstupných materiálov a asfaltovej zmesi podľa vlastného systému kontroly kvality alebo pri pochybnosti o správnosti vykonávaných prác.

V rámci preberacích skúšok sa kontroluje hrúbka, zhutnenie, nerovnosti a priečny sklon hotovej vrstvy.

Podkladom na prevzatie každej asfaltovej vrstvy vozovky sú výsledky vykonaných skúšok súvisiacich s preukázaním jej kvality.

Strojárska 5487, 917 02 Trnava
IČO 44101937, IČ DPH: SK2022578954
IČ DPH: SK2022578954

Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa - Dlhá nad Váhom, km 4,850 - 9,400

Porad. č. položka	Názov kontrolovaných prác	Názov kontroly, skúšky, merania	Súvisiace predpisy	Druh skúšky	Minimálna početnosť skúšania
48	Podklad zo štrkodrviny 0-63 mm hr. 230 mm 19 810 m ²	Preukázanie vlastností materiálu a zmesi Kontrola kameniva - zrnitosť - vlhkosť Hotová vrstva - statická zať. skúška - únosnosť (alt.) - hrúbka vrstvy - rovinatosť	STN 73 6126 STN 73 6126 STN EN 933-1 STN 72 1012 STN 73 6126 STN 72 1006 STN 73 6126 STN 72 6126	PS VKS VKS	1 1/1000 m ³ 1 x denne 1/2000 m ⁴ 1/100 m priec. - 1/100 m pozdl./priebež.
	STN 73 6126	miera zhutnenia (alt.)	STN 73 6126		1/1500 m ²
52	Podklad z kamen.spe. cementom CBGMC 5/6. hr.180 mm STN 73 6124 20873,361 m ²	Preukázanie vlastností materiálov a zmesi Kontrola vstup. materiálov Kamenivo - zrnitosť Kontrola zmesi maximálna objemová hmotnosť - pevnosť v tlaku R 28 - vlhkosť Hotová vrstva - hrúbka vrstvy - miera zhutnenia - rovinatosť odchýlka od priečneho sklonu	STN 73 6124 STN EN 933-1 STN 73 6124 STN 72 1012 STN 73 6124 STN 73 6124 STN 73 6124 STN 73 6124	PS VKS VKS VKS	1 1/200 m ³ 1/1000 m ³ 1/deň 2x denne 1/2000 m ² 1/2000 m ² priecna - 1/100m pozdlž./priebež. 1/100m
51	Betón asfaltový AC 22-P hr. 100 mm 33 452,30 m ²	Preukázanie vlastností materiálov a zmesi Kontrola vstup. materiálov	STN 73 6160 STN 73 6121	PS VKS	1
57	AC 11 O hr. 40 mm 31 638,00 m ²	Kamenivo :			
58	AC 22 L hr. 60 mm 31 638,00 m ²	- zrnitosť	STN EN 933-1		1/500 t
59	AC 22 L hr. 70 mm 407,00 m ²	zrnitosť	STN EN 933-1 STN 72 1172	VKS	1/500 t 1/2000 t
	STN 73 6121	tvarový index odolnosť proti rozdrobovaniu objemová hmotnosť a nasiakavosť skúška metylénovou modrhou súč. urýchl.vyhladzovania kameniva VJM: prepad sitom 0,063	STN EN 933-4 STN EN 1097-2 STN EN 1097-6 STN EN 933-9 STN EN 1097-8 STN EN 933-10	VKS VKS VKS VKS VKS VKS	1/2000 t 1/10000 t 1/2000 t 1/2000 t 1/5000 t 1/200 t
		Asfalt: penetrácia bod KG Rozbor zmesi fyz.-mech.vlastnosti Hotová vrstva: hrúbka vrstvy miera zhutnenia	STN EN 1426 STN EN 1427 STN 73 6160 STN 73 6121 STN 73 6121 STN 73 6121	VKS VKS VKS VKS VKS	1/200t 1/200t 1/1000t 1/2000 m ² 1/2000 m ²
	Postrek asfaltový spojovací	Certifikát preukázania zhody		VKS	
55	65 497,300 m ²	kontrolná skúška emulzie			pri každej dodávke
56	31 638,000 m ²				
	Všetky zabudované materiály a výrobky	certifikáty, vyhlásenia zhody, príp. atesty od výrobcu kontrola kvality dodávky			

DETAILNÝ POPIS OPATRENÍ ZAMERANÝCH NA OCHRANU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD

- umiestnenie zariadení, v ktorých sa škodlivé látky používajú, zachytávajú, skladujú, spracúvajú alebo dopravujú, tak, aby sa zabránilo nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy alebo ich nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými alebo zrážkovými vodami,
- ochrana počas výstavby musí vychádzať z povinností podľa § 30 Zákona o vodách č. 364/2004
- počas výstavby musia dodávatelia zemných, stavebných a konštrukčných prác dodržiavať ustanovenia § 39 Zákona o vodách, odst. 2, 3 a 5 na ochranu priepustného podložia a podzemných vôd
- Pri všetkých výkopových a zemných prácach dodržiavať ochranný režim strojov a vozidiel, pričom parkovanie vozidiel a mechanizmov je povolené len na spevnených nepriepustných plochách, ktoré sú vyznačené na tento účel
- všetky vozidlá a mechanizmy nachádzajúce sa na stavbe musia spĺňať vyhovujúci technický stav a mať platné STK
- vykonávať opravy vozidiel a strojov, dopĺňanie PHM a olejových náplní je na stavenisku zakázané
- vedúci stavby a dozor stavby zabezpečia požadovanú nadväznosť a plynulosť stavebných prác
- podrobiť vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku kontrole, zameranej na tesnosť palivového systému, mazania a systému hydrauliky. V prípade zistenia úniku ropných látok takého stroja vylúčiť zo staveniska
- platný certifikát kvality v zmysle normy EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001
- oboznámenie sa s podmienkami určenými osobitnými predpismi na zaobchádzanie so škodlivými látkami z hľadiska ochrany akostí vôd, prípadne aj s bezpečnostnými predpismi, ako aj s povinnosťami pri zneškodňovaní havarijného zhoršenia a pri odstraňovaní jeho škodlivých následkov.

CS, s.r.o. 
Strojárska 5487, 917 02 Trnava
IČO: 44101937, DIČ: SK2022578954
Ing. Igor Baďura
konateľ

v Trnave, dňa - 7 - 02 - 2019

.....
podpis


PLÁN LIKVIDÁCIE A ZHODNOTENIA ODPADU

Dodávateľ stavby zabezpečí zneškodnenie odpadov u spoločnosti oprávnenej na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, a ktorá má platné povolenia a súhlasy v zmysle legislatívnych požiadaviek na nakladanie s odpadmi. Dodávateľ bude povinný postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, viesť evidenciu odpadov a ku kolaudácii predložiť doklad o ich zneškodnení.

Dodávateľ stavby preukáže, že dodržiava zásady ochrany životného prostredia a pri plnení predmetu zákazky bude odpad, ktorý vznikne vyfrézovaním asfaltového materiálu zhodnocovať v disponibilnom prevádzkovanom zariadení na zhodnocovanie odpadov

Dodávateľ stavby pristupuje k ochrane životného prostredia zodpovedne a pri plnení predmetu zákazky bude dodržiavať zásady ochrany životného prostredia, okrem iného tým, že všetok vyfrézovaný asfaltový materiál bude predmetom recyklácie.

Stavebný odpad, ktorý vznikne pri rekonštrukcii dotriedime a vzniknutú surovinu využijeme ako spodné podkladné vrstvy na málo zaťažené vozovky a dopravné plochy.

CS, s.r.o. 
Strojárska 5487, 917 02 Trnava
IČO: 44101937, IČ DPH: SK2022578954
č.ú. 2440132356/0200
Ing. Igor Baďura
konať


v Trnave, dňa - 7 - 03 - 2019

.....
podpis

POPIS OPATRENI NA OCHRANU EXISTUJÚCEJ ZELENE

Pri vykonávaní stavebnej činnosti na plochách zelene a tiež na plochách majúcich spoločnú hranicu s plochami zelene alebo na plochách inak dotknutých týmito činnosťami je nevyhnutné:

- predchádzať poškodeniu a ničeniu okrasných rastlín (debnenie kmeňov, vyviazanie konárov, podkopávanie koreňovej sústavy) a príslušenstva na plochách zelene,
- nevyhnutné a povolené zásahy do zelene vykonávať odbornými záhradníkymi úkonmi so súhlasom orgánu správy zelene, vlastníka alebo správcu plôch zelene,
- po ukončení stavebnej činnosti obnoviť poškodené alebo zničené plochy a prvky zelene
- po odkrytí koreňovej sústavy drevín, vykonať opatrenia zamedzujúce usychaniu koreňov (zakrytie, zaliatie).
- Pri všetkých prácach a úpravách, ktorými by mohli byť dotknuté dreviny musí byť dodržaná STN 83 70 10 – Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
- Pri stavebných prácach sa dreviny chránia komplexne (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením.
- Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu zásahov do drevín. Nadväzujúce ošetrovanie drevín a iné opatrenia v závislosti od druhu dreviny sa zrealizujú ihneď.

CS, s.r.o. 
Strojárska 5487, 917 02 Trnava
IČO: 44101937, IČ DPH: SK2022578954
Č.Ú. 2440132356/0200
Ing. Igor Baďura
konateľ

v Trnave, dňa

- 7 - 02 - 2019

.....
podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573

JKSO

Názov objektu

Úsek Šoporňa - Dlhá nad Váhom km 4,850-9,400

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

CS, s.r.o., Strojársená, 5487, Trnava

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	1 863 000,44	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	1 863 000,44
24 DPH 20,00 % z	372 600,09
25 Cena s DPH (r. 23-24)	2 235 600,53

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľúčavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

CS, s.r.o.
Strojársená 5487, 917 02 Trnava
IČO: 441101667, IČ DPH: SK2022873074

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573

Objekt: Úsek Šoporňa - Dlhá nad Váhom km 4,850-9,400

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava,

Miesto:

Spracoval: Kožuch

Dátum: 26.2.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
-----	-------	---------	--------	-------------	-----------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV

1	Zemné práce			396 209,340		
2	Zakladanie			13 341,210		
5	Komunikácie			1 230 681,040		
8	Rúrové vedenie			17 385,650		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			192 114,020		
99	Presun hmôt HSV			9 723,980		

M Práce a dodávky M

22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení			3 254,000		
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach			291,200		

Celkom

1 863 000,440

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573

Objekt: Úsek Šoporňa - Dlhá nad Váhom km 4,850-9,400

Objednávateľ

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava,

Miesto:

Spracoval: Kožuch

Dátum: 26.2.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

396 209,34

1 231	111105112	Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	32988,000	0,80	26 390,40
2 001	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	96,000	1,59	152,64
3 001	112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	19,000	6,30	119,70
4 001	112201101	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	19,000	7,84	148,96
5 221	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	22,500	1,07	24,10
6 221	113107232	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	9633,340	3,36	32 368,02
7 221	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	7795,000	0,85	6 602,37
8 221	113152638	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m, hr. 80 mm 0,203 t	m2	31181,000	1,38	42 873,88
9 221	113152640	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	23386,000	1,60	37 300,67
10 001	122202203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	15446,630	2,11	32 592,39
11 001	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	4633,989	0,93	4 309,61
12 001	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	447,600	8,66	3 875,32
13 001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	268,560	1,52	409,29
14 001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	464,448	6,48	3 010,55
15 001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	139,334	0,46	63,40
16 001	133201102	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	504,000	17,57	8 855,28
17 001	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	151,200	1,67	252,66
18 001	151101202	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 8 m	m2	672,000	3,26	2 192,06
19 001	151101212	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 8 m	m2	672,000	1,27	856,13
20 001	151101302	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 8 m	m3	504,000	1,34	677,38
21 001	151101312	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 8 m	m3	504,000	0,30	151,74

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573
Objekt: Úsek Šoporňa - Dlhá nad Váhom km 4,850-9,400

Objednávateľ

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava,

Miesto:

Spracoval: Kožuch

Dátum: 26.2.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	001	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	3578,900	2,28	8 142,00
23	001	162401411	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	19,000	1,05	19,95
24	001	162401421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest. konárov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	38,000	0,15	5,85
25	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10267,672	2,67	27 455,75
26	001	162501411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	19,000	9,75	185,27
27	001	162501421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest. kmeňov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	38,000	0,07	2,66
28	001	162601411	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	19,000	5,26	99,88
29	001	162601421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest. pňov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	38,000	0,09	3,46
30	001	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	3578,900	0,67	2 405,02
31	001	171101111	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	596,400	2,25	1 344,29
32	583	5833737001	Štrkopiesok do násypov	m3	361,418	16,80	6 071,82
33	001	171201204	Uloženie sypaniny na skládky nad 10000 m3	m3	10267,672	0,37	3 809,31
34	001	171209012	Poplatok za skladovanie - zemina	m3	10267,672	4,25	43 637,61
35	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	262,456	21,05	5 524,70
36	001	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	35789,000	0,28	10 020,92
37	001	182301131	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.do 100 mm	m2	35789,000	0,71	25 302,82
		183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	1,000	0,81	0,81
38	231	183405212	Výsev trávniku hydroosevom na hlušinu	m2	35789,000	0,92	33 069,04
39	005	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	1105,880	5,20	5 750,58
40	231	183405291	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	m2	35789,000	0,41	14 673,49
41	231	184806114	Rez stromu presvetľovaním, netŕňového priem. koruny nad 6 do 8 m	ks	72,000	75,80	5 457,60
2		Zakladanie					13 341,21
42	002	211521112	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 63-125	m3	155,382	25,38	3 942,82
43	002	211571112	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom triedeným fr.32-63	m3	438,000	19,73	8 639,99

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573

Objekt: Úsek Šoporňa - Dlhá nad Váhom km 4,850-9,400

Objednávateľ

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava,

Miesto:

Spracoval: Kožuch

Dátum: 26.2.2018

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
44	002	211971122	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m	m2	336,000	1,14	383,38
45	693	6936651600	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 500	m2	342,720	1,09	375,02
5 Komunikácie							1 230 681,04
46	221	561091131	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) hr. do 300 mm plochy nad 5000 m2	m2	17634,680	1,36	23 983,16
47	585	5852119000	Cement portlandský CEM I 32,5 voľne ložený	t	310,370	132,00	40 968,84
48	221	5648611141	Podklad zo štrkodrviny fr.0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	m2	19810,000	5,06	100 238,60
49	221	564941213	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	590,000	2,68	1 581,79
50	221	564951211	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	590,000	2,84	1 676,78
51	221	565171211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm	m2	33452,300	10,94	365 834,35
52	221	567133113	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	20873,361	9,00	187 860,25
53	221	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	2455,450	7,95	19 508,55
54	221	569941121	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, asfaltovým recyklátom hr. 120 mm	m2	6699,300	2,32	15 522,28
55	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	65497,300	0,36	23 349,79
56	221	573211112	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného modifikovaného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	31638,000	0,39	12 180,63
57	221	577134211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	31638,000	6,29	199 003,02
58	221	577154411	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	31638,000	7,44	235 439,45
59	221	577164431	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	407,000	8,68	3 533,55
8 Rúrové vedenie							17 385,65
60	311	871218114	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 180 mm	m	1460,000	0,38	554,80
61	286	2861121650	Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm	m	1474,600	4,91	7 240,29
62	271	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	112,000	21,80	2 441,60

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573
Objekt: Úsek Šoporňa - Dlhá nad Váhom km 4,850-9,400

Objednávateľ

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojársenská 5487, Trnava,

Miesto:

Spracoval: Kožuch

Dátum: 26.2.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
63	592	5922466280	Skruž TBS-Q.1 120/50 PS, rozmer 1200/500/135 mm-betónový prefabrikát	ks	96,960	53,33	5 170,88
64	592	5922466250	Doska zákrytová TZK-Q.1 120-63/17, rozmer 1470/625/165 mm-betónový prefabrikát	ks	8,080	62,30	503,38
65	221	915920003	Osadenie trvalého retroreflexného liatinového dopravného gombíka rozmeru 100x50x12 mm	ks	0,000	0,00	0,00
66	592	5922466230	Doska prechodová TZK-Q.1 120-100/25 typ Q.1, rozmer 1470/1000/250 mm-betónový prefabrikát	ks	8,080	72,15	582,97
67	271	899304111	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	8,000	20,95	167,60
68	592	5922573000	Prefabrikát betónový - zákrytová studňová doska TBH 6-150 Ms 150cm, D190cmxh. 10cm	ks	8,080	89,62	724,13
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							192 114,02
69	221	912291111	Osadenie smerového kola s vykpaním, s odhadom výkopku do 3 m z plastických hmôt	ks	188,000	16,80	3 158,40
70	404	4044201031	Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, s bodcom fólia tr.3	ks	189,880	8,80	1 670,94
71	221	913141111	Značka pre staničenie alebo ohraňenie, kilometrovník z kameňa 360/360/1200 mm	ks	5,000	98,95	494,75
72	221	914001112	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na oceleovej konštrukcii	ks	41,000	36,23	1 485,43
73	404	4045795500	Kompletná dopravná značka vrátane podstavca a stĺpa základného rozmeru 900 mm	ks	41,000	55,20	2 263,20
74	221	914002812	Montáž dopravnej značky rozmeru 3500/1500, 2000/3000, 2500/2000, 2500/1500, 2000/1500, 3000/1750 mm	ks	4,000	252,51	1 010,04
75	404	4045795512	Kompletná dopravná značka vrátane nosnej konštrukcie veľkorozmerová	ks	4,000	78,00	312,00
76	221	914002814	Osadenie a montáž veľkorozmernej zvislej dopravnej značky, kruhová tabuľa priemeru 900 alebo 1250 mm	ks	2,000	66,44	132,88
77	404	4045795510	Kompletná dopravná značka vrátane podstavca a stĺpa zväčšeného rozmeru 1250 mm	ks	2,000	124,60	249,20
78	221	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	352,000	5,40	1 900,80
79	404	4045795515	Kompletná dočasná dopravná značka vrátane podstavca a stĺpa základného rozmeru	ks	70,400	98,20	6 913,28
80	221	9157011111	Vodorov. dopravné značenie z akustickým efektom - vodiace pruhy	m2	2738,784	14,71	40 287,51
81	221	9157011131	Vodorov. dopravné značenie z akustickým efektom - stopčiary, zebry, šípky a pod.	m2	254,550	14,71	3 744,43
82	221	915714112	Dočasné vodorovné značenie krytu lepením pásky plochej deliacich čiar šírky 120 mm	m	4400,000	2,83	12 452,00
83	221	915714123	Dočasné vodorovné značenie krytu lepením pásky plochej vodiacich prúžkov šírky 500 mm	m	132,000	11,92	1 573,44
84	221	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	14049,300	0,19	2 669,37
85	221	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	250,900	0,19	47,67

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573
Objekt: Úsek Šoporňa - Dlhá nad Váhom km 4,850-9,400

Objednávateľ

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava,

Miesto:

Spracoval: Kožuch

Dátum: 26.2.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
86	221	915911112	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m s 2 svetlami	ks	204,000	2,27	463,08
87	404	4045795520	Dopravná zábrana Z2 reflexná 1000x200 mm s 2 svetlami	ks	40,800	4,95	201,96
88	221	915913111	Montáž prenosnej semaforovej súpravy s 2 semaformi	ks	24,000	6,21	149,04
89	404	4045795570	LED - diódová prenosná semaforová súprava	ks	4,800	152,00	729,60
90	221	915913211	Montáž akumulátora prenosnej semaforovej súpravy VARTA Promotive Blue 12V/170Ah	ks	24,000	1,66	39,84
91	404	4040001130	Akumulátor VARTA Promotive Blue 12V 170Ah s výkonom 1000A	ks	4,800	147,00	705,60
92	404	4040001146	Kryt pre akumulátor 2x12V, 12 Ah mm	ks	4,800	26,50	127,20
93	404	4040001148	Vrečko montážne k akumulátoru	ks	4,800	32,40	155,52
94	221	915920003	Osadenie trvalého retroreflexného liatinového dopravného gombíka rozmeru 100x50x12 mm	ks	56,000	2,52	141,12
95	404	4045794865	Trvalý retroreflexný dopravný gombík KATAMARAN -liatinový,dopravný (do vozovky),rozмеры reflexného prvku:10x5x1,2cm	ks	56,000	33,00	1 848,00
96	221	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	10,000	243,37	2 433,68
97	221	919441211	Čelo priepustu z muriva z lomového kameňa z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	32,000	370,34	11 851,01
98	221	919512112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 400 mm	m	118,000	27,03	3 190,01
99	592	5922265800	Rúra železobetónová TZR 101-40 Ms 40/dĺ.250/hr.steny 6,5cm	ks	56,560	126,13	7 133,91
100	221	919721110	Geomreža pre vystužovanie asfaltových vrstiev, tkaná zo skleného vlákna	m2	32576,000	1,54	50 264,77
101	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	84,500	4,30	363,01
102	001	938902204	Čistenie priepustov o objeme náosu 0, 30-0,50 m3/m	m	42,000	5,20	218,40
103	211	961041211	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, - 2,20000t	m3	89,000	59,55	5 299,86
104	221	966006132	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pátkami, -0,08200t	ks	26,000	7,62	198,02
105	221	966812211	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	352,000	0,59	207,68
106	221	966821112	Demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m s 2 svetlami	ks	204,000	1,01	206,04
107	221	966823111	Demontáž prenosnej semaforovej súpravy s 2 semaformi	ks	24,000	2,76	66,24
108	221	966823211	Demontáž akumulátora prenosnej semaforovej súpravy VARTA Promotive Blue 12V/170Ah	ks	24,000	0,73	17,52
109	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	18704,625	1,04	19 377,99

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573

Objekt: Úsek Šoporňa - Dlhá nad Váhom km 4,850-9,400

Objednávateľ

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava,

Spracoval: Kožuch

Miesto:

Dátum: 26.2.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
110	221	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	261864,750	0,01	2 618,65
111	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	18704,625	0,20	3 740,93
99 Presun hmôt HSV							9 723,98
112	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	38895,936	0,25	9 723,98

M Práce a dodávky M

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení

3 254,00

113	922	220960614	Montáž a dodávka merača teploty vzduchu a vozovky s napájaním zo solárneho zdroja so stĺpikom	ks	1,000	3 254,00	3 254,00
-----	-----	-----------	---	----	-------	----------	----------

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

291,20

114	946	460510201	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov neasfaltovaný TK1(17x14cm/10, 5x10 cm)	m	20,000	14,56	291,20
-----	-----	-----------	---	---	--------	-------	--------

Celkom bez DPH

1 863 000,44

Subdodávateľia

Subdodávateľ (názov, sídlo, IČO)	Predmet subdodávky	Predpokladaný podiel zákazky zadávaný subdodávateľovi	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava	frézovanie	4,30 %	Ing. Ivan Bauer, konateľ, Drotárska cesta 102, 811 02 Bratislava, 14.7.1949, Ing. Radoslav Prokop, Jamnického 18, 841 05 Bratislava, 07.03.1979
G.B.DAD, s.r.o., Orešanská cesta 7, 917 01 Trnava	postreky	1,90 %	Ing. Jozef Grexa, konateľ, Adama Štrekára 8061/28, 917 08 Trnava, 20.09.1958
SLOVEL spol. s r.o., Rybničná 38/P, 831 07 Bratislava	dopravné značenie	4,50 %	Ing. Juraj Kostolanský, Píla 118, Píla 900 89, 4.5.1966
JV INTERSAD, spol. s r.o., Na pažiti 6/D, Svätý Jur 900 21	hydroosev	2,00 %	Ing. Juraj Valent, Jelenie 449, Svätý Jur, 5.9.1944
DH REAL MARKET s.r.o., Juraja Slottu 6466/13, 917 01 Trnava	BOZP	0,30 %	Dušan Hlatký, Juraja Slottu 6466/13, 91701 Trnava, 17.2.1957
Limestone SK, s.r.o. Dvorská cesta 5917/24, 940 01 Nové Zámky	Zhodnocovanie asfaltového materiálu	1,8 %	Juraj Martinka, Slovenská č.1086/11, Šurany 25.9.1982

CS, s.r.o.

Strojárska 54, 917 02 Trnava
IČO:44101937, IČ DPH:SK2022572954
č.ú. 2440132396/0200



Príloha č. 5 zmluvy

OS, s.r.o.



Strojárska 54/7, 917 02 Trnava
IČO:44101937, IČ DPH:SK2022570967
TEL: 0443142350/02112

Zmluva o budúcej zmluve **„na dodávku asfaltových zmesí“**

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Článok 1. Zmluvné strany

Budúci dodávateľ: **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.,
Oddiel S.r.o., vložka č. 991/B

Zastúpený: Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti
Viera Nádaská, konateľ spoločnosti

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Martin Martinák, riaditeľ oblasti západ
František Mikóczi, ekonóm oblasti západ

vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Pavol Sabo, vedúci OTÚ oblasti západ

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu: 1423110003/1111
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298

(ďalej len budúci dodávateľ)

a

Budúci objednávateľ : **CS, s.r.o.**
Strojárska 5487, 917 02 Trnava

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava,
Oddiel Sro, vložka č. 21753/T

Zastúpený: Ing. Igor Baďura, konateľ
Ing. Miroslav Marcian, PhD., konateľ

Osoby oprávnené rokovať:
vo veciach zmluvných a technických : Ing. Igor Baďura, konateľ

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Č.ú.: SK1502000000002440132356
IČO: 44101937
IČ DPH: SK2022578954

(ďalej len budúci objednávateľ)

Článok 2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto Zmluvy o budúcej zmluve je uzatvorenie Zmluvy o dielo **na dodávku asfaltových zmesí** na stavbu :

„Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa - Dlhá nad Váhom, km 4,850 - 9,400“

Článok 3. Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1. Kupujúci a dodávateľ prehlasujú, že záväzok uzavrieť budúcu zmluvu o dielo preberajú obe strany spoločne.

Článok 4. Čas plnenia

4.1. Budúci dodávateľ sa týmto zaväzuje, že dodá predmetné asfaltové zmesi v zmysle vyššie uvedenej stavby v rozsahu stanovenom v dokumentácii predmetnej stavby, v termínoch podľa schváleného harmonogramu a pre tento účel uzatvorí s budúcim kupujúcim Zmluvu o dielo v požadovanom termíne.

4.2. Budúci kupujúci sa týmto zaväzuje, že na realizáciu predmetného diela uzatvorí s budúcim dodávateľom Zmluvu o dielo na realizáciu prác uvedených v Článku 2., a to do 7 dní od obdržania výzvy budúceho objednávateľa.

Článok 5. Záverečné ustanovenia

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú pri uzatváraní budúcej zmluvy o dielo postupovať podľa ustanovení Obchodného zákonníka a zásad obchodnej tolerancie.

5.2. Táto zmluva o budúcej zmluve je vyhotovená v siedmich vyhotoveniach, budúci objednávateľ obdrží šesť vyhotovení a budúci dodávateľ obdrží jedno vyhotovenie zmluvy.

V Bratislave, dňa: 22.02.2019

V Trnave, dňa: 22.02.2019

budúci dodávateľ:

budúci objednávateľ:

Ing. Martin Martinák
riaditeľ oblasti západ

Ing. Igor Bad'ura
konateľ spoločnosti

František Mikóczy
ekonóm oblasti západ

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlyčské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(40)

69, S.T.O. Sirojčerská 5487, 917 02 Třava
IČ: 044101527, IČ DPH: SK23022572954
E-mail: info@sk23022572954

PLNOMOCENSTVO

DÔVERNÉ

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Františka Mikóczyho, nar. 17.8.1980, bytom Kuklovská 80, 841 04 Bratislava,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocenstva všetky skoršie plnomocenstvá zanikajú.

Dňa 16.01.2018


.....
/ Viera Nádaská
konateľka

.....
Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: František Mikóczy

Dátum prijatia plnej moci: 16.01.18

Podpis splnomocnenca:




OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Viera Nádaská**, dátum narodenia **13.4.1961**, r.č. **615413/7330**, bytom **Bratislava, Albína Brunovského 6**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **HJ345831**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 34309/2018**.

Bratislava dňa 16.1.2018



JUDr. Lucia Haspel Dobrovodská
notársky kandidát poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

Tento odpis doslovne súhlasí s originálom
~~osvedčeným odpisom~~, skladá sa z listov
a strán, odpis je úplný - čiastočný,
v predloženej listine sú - nie sú zmeny, doplnky,
vsuvky a vykonané - nevykonané opravy
nezhôd s predloženou listinou.

20. APR. 2018

V Bratislave dňa:




OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum narodenia **25.7.1972**, r.č. **720725/8102**, bytom **Turčianske Teplice, Teplická 898/30**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EB308511**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 34310/2018**.

Bratislava dňa 16.1.2018



JUDr. Lucia Haspel Dobrovodská
notársky kandidát poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciu
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

Tento odpis doslovne súhlasí s originálom
~~osvedčeným odpisom~~, skladá sa z listov
a strán, odpis je úplný - čiastočný,
v predloženej listine sú - nie sú zmeny, doplnky,
vsuvky a vykonané - nevykonané opravy
nezhôd s predloženou listinou.

26. NOV. 2018

V Bratislave dňa:



PLNOMOCENSTVO

DÔVERNÉ

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Ing. Martina Martináka, nar. 15.04.1975, bytom Haburská 49/C, 821 01 Bratislava,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

Dňa 01.04.2014

.....
Viera Nádaská
konateľka

.....
Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Martin Martinák

Dátum prijatia plnej moci: 01. 04. 2014

Podpis splnomocnenca:



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu


Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum narodenia **25.7.1972**, r.č. **720725/8102**, bytom **Turčianske Teplice, Teplická 898/30**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EB308511**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 185756/2014**.

Bratislava dňa 19.3.2014


Tento odpis doslovne súhlasí s originálom
~~osvedčeným odpisom~~, skladá sa z listov
a strán, odpis je úplný ~~čiastočný~~,
v predloženej listine ~~sú~~ - nie sú zmeny, doplnky,
vsuvky a vykonané ~~nevykonané~~ opravy
nezhôd s predloženou listinou.

26. NOV. 2018

V Bratislave dňa:



Ivana Masiarova
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave



Juraj


, y

OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Viera Nádaská**, dátum narodenia **13.4.1961**, r.č. **615413/7330**, bytom **Bratislava, Kresánkova 3471/22**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **SL 274401**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 185757/2014**.

Bratislava dňa 19.3.2014



Ivana Masiarova
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave


Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

OBEC DOLNÉ OBDOKOVCE
951 02 Dolné Obdokovce

Číslo j.: 802/2009-02-Ba

Dolné Obdokovce 20.01.2010

Stavebník: **SLOVASFALT spol. s r.o.**
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava.


STAVEBNÝ ÚRAD
Obec **DOLNÉ OBDOKOVCE**
toto rozhodnutie je právoplatné
dňa **15.12.2009**
zaobchádza dňa **05.02.2010**

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Stavebník Slovasfalt spol. s r.o. Bratislava, dňa 10.12.2009 požiadal Obec Dolné Obdokovce ktorá podľa §117 zákona č.50/76 Zb.- o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ a jeho neskorších zmien, ako príslušný stavebný úrad o kolaudáciu stavby

Obalovňa bitúmenových zmesí Slovasfalt spol. s r.o.-Prevádzkárň Dolné Obdokovce
v rozsahu:

- SO.01- hrubé terénne úpravy
- SO.02- laboratórium
- SO.03- prevádzková budova
- SO.04- spodná stavba obalovacej súpravy
- SO.05- rampa studených dávkovačov a recyklátu
- SO.06- pracovná plošina
- SO.07- skládka kameniva
- SO.08- prístrešok skládky kameniva a recyklátu 2ks
- SO.09- oploštenie areálu
- SO.10- mostová váha
- SO.13- areálový rozvod úžitkovej vody + žumpa
- SO.14- trafostanica
- SO.15- areálové rozvody nn
- SO.16- stavba plynovej reg.stanice+technológia a vnútroareálový rozvod plynu
- SO.17- sadovnicke úpravy
- PS-01- technológia obalovacej súpravy .

Stavebný úrad podľa §82 stavebného zákona vykonal kolaudáciu uvedených stavebných objektov s ústnym pojednávaním a miestnym zisťovaním.

Stavebné objekty na výrobnú činnosť sú opatrené príslušným technologickým zariadením napojené na prípojky inž.sietí, ostatné výrobné a administratívne objekty spĺňajú funkčnosť ich prevádzkovania.

Stavba realizovaná podľa stavebného povolenia č.410/2008-02-Ba, zo dňa 13.10.2008 vydané príslušným stavebným úradom Obec Dolné Obdokovce.

Stavebné objekty sú umiestnené podľa geometrického plánu č.4806/2009 vyhotoveného zo dňa 12.07.2009

- na poz.parc.č.2732/62 a 2732/63

- kat.úz. **Dolné Obdokovce**

a

podľa geometrického plánu č.4606/2009 vyhotoveného zo dňa 21.06.2009

- na pozemku parc.č.1330/2, 1330/7, 1330/8, 1330/9

- kat. úz. **Golianovo.**

Pre užívanie stavieb príslušný stavebný úrad stanovuje nasledovné podmienky:

1. stavby v súlade s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní a rozhodnutia stavebného úradu /stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie/, je potrebné udržiavať v dobrom tech.stave tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiarov a hygienických závad, aby nedochádzalo k ich znehodnoteniu, alebo vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila ich životnosť

2. zabezpečiť vykonávanie prevádzkových a revízných skúšok, odborných prehliadok zariadení v predpísaných termínoch v zmysle príslušných STN a vyhlášok
3. dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavieb pri zmene vlastníctva odovzdať novému nadobúdateľovi
4. toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť dňom jeho vyznačenia stavebným úradom.

Na kolaudačnom konaní neboli zistené žiadne nedostatky, ktoré vo svojom súhrne by bránili nerušenému a bezpečnému užívaniu stavby na určený účel.

Odôvodnenie:

Stavebník dňa 10.12.2009 podal na Obec Dolné Obdokovce návrh na kolaudáciu stavby – Obaľovňa bitumenových zmesí – Prevádzka Dolné Obdokovce – v časti stavebných objektov určených vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia. Príslušný stavebný úrad oznámením č.802/2009-01-Žá, zo dňa 14.12.2009 oboznámil účastníkov konania a stanovil kolaudačné konanie s ústnym pojednávaním a miestnym zistením na deň 14.01.2010. Podľa §17 zákona č.453/2000 Zz. predloženej dokumentácie a miestneho šetrenia bol preskúmaný návrh podľa §43d stavebného zákona o dodržaní základných podmienok na stavby po stránke mech.odolnosti, statiky, pož.bezpečnosti, ochrany hygieny a ŽP, energetickej úspornosti a bezpečnosti užívania na určený účel.

Užívaním stavby nie je ohrozený verejný záujem ani vlastnícke a majetkové práva ostatných účastníkov kolaudačného konania. Stavba bola realizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní a boli splnené podmienky stavebného povolenia. V konaní boli overené záväzné stanoviská orgánov št.správy, prevádzkovateľov inž.sietí a odborné stanoviská odborne spôsobilých osôb na výkon povoľovacieho konania.

Stavebník na kol.konaní predložil:


- v stavebnom konaní overenú PD
- právoplatné geometrické plány stavebných objektov
- správy o odborných prehliadkach a skúškach el.zariadení a rozvodov+bleskozvody
- správy o odborných prehliadkach a skúškach plynových zariadení a rozvodov
- certifikáty zabudovaných stavebných výrobkov a materiálov
- potvrdenie zhody technolog. zariadení TJ Nitra
- kladné stanovisko k prevádzke od IP Nitra a Reg. úrad verej. zdrav. v Nitre.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa §54 zákona č.71/67 Zb.- o správnom konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho oznámenia, účastníci konania môžu podať odvolanie na Obec Dolné Obdokovce.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Zoltán Gyep
starosta obce



Doručí sa účastníkom konania:

1. Slovasfalt spol s r.o., Mlynské Nivy 61/a, 825 18 Bratislava
2. Ing.Igor Kokavec, K-Ing, Dúbravska cesta 38, 990 01 Veľký Krtíš
3. Obec Dolné Obdokovce-pre spis.

STRABAG s.r.o.
Kragujevská 17
010 01 Žilina / Slovenská republika

Tel. +421 41 500 26 84
Fax +421 41 500 26 83
www.strabag.sk

STRABAG

Bratislava, 01.08.2013

Vec: Oznámenie o zlúčení spoločnosti a prechode jej pohľadávok a záväzkov

Vážený obchodný partner,

týmto si Vás dovoľujeme informovať, že s cieľom zefektívnenia štruktúry dcérskych spoločností patriacich do koncernu STRABAG SE došlo účinnosťou od 1.8.2013 k zlúčeniu spoločnosti: SLOVAKIA ASFALT s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 19 Bratislava, IČO: 17 308 615 (ďalej len "SLOVAKIA ASFALT s.r.o." alebo "zanikajúca spoločnosť") so spoločnosťou:

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 825 19

IČO: 17 317 282; DIČ: 2020316298; IČ DPH: SK 2020316298

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.; číslo účtu: 1423110003/1111

Tatra banka, a.s.; číslo účtu: 2679040007/1100

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 991/B

(ďalej len "STRABAG s.r.o." alebo "nástupnícka spoločnosť")

Zlúčením nástupníckej a zanikajúcej spoločnosti bola zanikajúca spoločnosť zrušená bez likvidácie podľa § 69 Obchodného zákonníka a jej obchodné imanie prešlo na nástupnícku spoločnosť s účinnosťou od 01.08.2013. STRABAG s.r.o. vstúpil týmto dňom ako univerzálny právny nástupca do všetkých práv a povinností zanikajúcej spoločnosti SLOVAKIA ASFALT s.r.o., ďalej do všetkých pohľadávok, záväzkov a iných práv a peňazí oceňiteľných hodnôt, ktoré patrili zanikajúcej spoločnosti a vznikli v súvislosti s jej podnikaním (vrátane zmluvných vzťahov). Z tohto dôvodu nie je nutné uzatvárať dodatky k platným zmluvám. Ak by ste však trvali na uzavretí dodatku pod hlavičkou nástupníckej spoločnosti, zašlite Vašu požiadavku e-mailom na adresu: adriana.kostalova@strabag.com.

Blížšie údaje týkajúce sa nástupníckej spoločnosti (konateľ, prokúra) je možné nájsť v aktuálnom výpise z obchodného registra spoločnosti STRABAG s.r.o.

Fakturačná adresa a bankové spojenie nástupníckej spoločnosti – údaje nájdete vyššie.

Záväzky vzniknuté pred účinnosťou zlúčenia môžete uhrádzať na pôvodné účty SLOVAKIA ASFALT s.r.o., ktoré sú uvedené na daňových dokladoch. Záväzky vzniknuté po 1.8.2013 prosíme uhrádzať už na účet STRABAG s.r.o. uvedený vyššie.

Sídla a adresy prevádzok a administratívnych centier zanikajúcej spoločnosti ostávajú nezmenené, ako aj kontaktné osoby, s ktorými ste doteraz spolupracovali v oblasti dodávok asfaltových zmesí.

Radi by sme využili túto príležitosť a poďakovali Vám za Vašu doterajšiu spoluprácu a veríme, že nám do budúcnosti zachováte rovnakú priazeň. Aj naďalej pre Vás budeme spoľahlivým dodávateľom stavebných prác a asfaltových zmesí na území Slovenskej republiky.

za zanikajúcu spoločnosť

za nástupnícku spoločnosť

Ing. Petr Zach, Ing. Karel Holm - konatelia

**SLOVAKIA
ASFALT**

Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Liska - konatelia

STRABAG

STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 19 BRATISLAVA / SK

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 991/B
Sídlo spoločnosti: Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 825 19
IČO: 17 317 282; DIČ: 2020316298; IČ DPH: SK 2020316298

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 991/B
Sídlo spoločnosti: Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 825 19
IČO: 17 317 282; DIČ: 2020316298; IČ DPH: SK 2020316298

SLOVASFALT, spol. s r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

SLOVASFALT

Oznámenie o zmene názvu spoločnosti
SLOVASFALT spol. s r.o. na SLOVAKIA ASFALT s.r.o.

Vážení obchodní partneri,
dovoľte nám, aby sme Vás informovali, že naša obchodná spoločnosť

SLOVASFALT, spol. s r.o.

Sídlo:	825 18 Bratislava, Mlynské Nivy 61/A
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	1207824001/1111
IČO:	17 308 615
IČ DPH:	SK 2020378811
Štatutárny orgán:	Ing. Petr Zach - konateľ spoločnosti Ing. Karel Helma - konateľ spoločnosti
Zapísaná v obch. registri:	Okresný súd Bratislava I., Oddiel: Sro, vlt. č. 497/B

ktorá pôsobí na slovenskom stavebnom trhu výrobcov stavebných materiálov už od r. 1961 a je súčasťou európskeho stavebného koncernu STRABAG SE, pristúpi od 1.1.2012 k zmene svojho obchodného mena na

SLOVAKIA ASFALT s.r.o.

Nové logo spoločnosti:

SLOVAKIA ASFALT


Pod týmto novým obchodným názvom bude naša spoločnosť od 1.1.2012 naďalej pôsobiť na slovenskom trhu a od tohto dátumu dôjde taktiež k zmene používaného loga spoločnosti. K žiadnym iným zmenám týkajúcich sa organizácie, právnych či majetkových pomerov spoločnosti nedochádza.

Uskutočnená zmena obchodného názvu firmy nemá žiadny vplyv na práva a záväzky, ktoré má naša spoločnosť voči svojim obchodným partnerom, ani na ich práva a záväzky voči našej spoločnosti. Na už uzavretých zmluvách sa nič nemení. Obchodná korešpondencia, objednávky, faktúry, uzatváranie nových zmlúv či zmeny zmlúv existujúcich, ako i všetky ďalšie jednania vedené medzi našou obchodnou spoločnosťou a Vami budú však už prebiehať pod týmto našim novým názvom firmy.

Naša spoločnosť zmenou svojho obchodného názvu firmy chce iba výraznejšie deklarovať svoju miestnu (národnú) príslušnosť k skupine podnikov vyrábajúcich asfaltové zmesi patriacich do koncernu STRABAG SE, ktorý je renomovaným, spoľahlivým a silným obchodným partnerom ako voči svojim zákazníkmi, tak i voči svojim dodávateľom.

Ďakujeme za Vašu doterajšiu priazeň a tešíme sa na našu ďalšiu spoluprácu.

Za spoločnosť SLOVASFALT, spol. s r.o. / SLOVAKIA ASFALT s.r.o.


Ing. Petr Zach, konateľ

SLOVASFALT
SLOVASFALT, spol. s r.o.
Mlynské Nivy 61/A ①
825 18 Bratislava
IČO: 17308615 IČ DPH: SK 2020378811


Ing. Karel Helma, konateľ



STRABAG

DOLNÉ OBDOKOVCE

STRABAG s.r.o. - Dolné Obdokovce

Výroba asfaltových zmesí

Vedúci skupiny: Ing. Milan Šajban

Vedúci obalovačky: Ján Tichák

951 04 Veľký Lapáš

Tel. +421 911 701 405

Fax +421 37 7879 002

jan.tichak@strabag.com

GPS: 48°17'18.72"N

18°12'42.84"E

>> späť

