Zmluva o dielo

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov Vv spojeni s ust. § 3 ods. 4 zak. ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov

2.1

2.2

2.3

medzi
Objednavatel’: Trnavsky samospravny Kkraj
Zastupeny: Mgr. Jozef Viskupi€, predseda TTSK
Sidlo: Starohajska 10, 917 01 Trnava
1CO: 37836901
DIC: 2021628367

Bankové spojenie:

Cislo bezného u¢tu IBAN:

Statna pokladnica
SK18 8180 0000 0070 0050 1106

d’alej len ,, Objednavatel’ “

a
(doplni uchadzac)
Zhotovitel’: Arcus Signum, s.r.o.
Zastapeny: Ing. Juraj Bohunicky, konatel’
Sidlo: Ciferska 43/4854, 919 35 Hrn¢iarovce nad Parnou
1CO: 36236896
DIC: 2020165180
IC DPH: SK2020165180

Bankové spojenie:
Cislo uctu:
Zapisany

Tatra Banka, a.s.
SK86 1100 0000 0026 2282 4345
na Okresnom sude Trnava, odd. Sro, v1.¢. 11999/T

d’alej len* Zhotovitel

d’alej spolo¢ne* zmluvné strany*

1.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie Diela — zhotovenie stavby: ,,Vymena okien na
Skolskom internate* ( d’alej len ,,dielo* ). Vymena bude realizovana v zmysle nakresu vyplni
otvorov a vykazu vymer. Podrobny rozsah dodavok a prac je uvedeny v rozpocte stavby,
ktory je neoddelitel'nou stucastou tejto zmluvy a tvori prilohu €. 1 rozpocet.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit dielo v rozsahu aza podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, Vv stlade s poziadavkami Objednavatela a riadne a véas zhotovené dielo odovzdat
objednavatelovi. Objednavatel' sa zavdzuje dokoncené dielo prevziat' a zaplatit’ za jeho
vykonanie cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ Dielo v rozsahu podla tejto Zmluvy, Vyzvy na predkladanie
ponuk, v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy ¢.1 a v sulade so
Specifickymi podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa
vztahuji Specifické ustanovenia zakona ¢.124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri
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24

2.5

2.6

3.1

3.2

4.1

praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, nariadenie
vlady Slovenskej republiky €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky
¢.396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,
zakon €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach; vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky
realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podla § 117 zékona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani), ktoré¢ho uUspeSnym
uchadzaCom sa stal Zhotovitel’.

Miesto vykonania prac: Stredna priemyselna skola - Trnava, Komenského 1.

1.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené¢ v zmysle ¢l. II., tejto zmluvy, nesmie mat ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uZzivaniu alebo sposobujuce rychlejSic opotrebenie
diela.

Zhotovitel’ realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢Cinnostiach na castiach diela
zakrytych v Case realizacie

b) zapisy, protokoly a osved¢enia o vykonanych skuSkach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materidlov,

c) potvrdenia o0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

V.
CENA ZA DIELO

Cena za dielo je urCena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
a to nasledovne:

Cena bez DPH 2384450 €
DPH 20 % 4 768,90 €
Cena za dielo celkom s DPH 28 613,40 €

(slovom: dvadsat'osemtisicSest’stotrinast’ eur, Styridsat’ centov)
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4.2 Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet.

4.3 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky préace, ktoré su nevyhnutné pre
riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul vsSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vSetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

4.4 Cena za

dielo uvedena v bode 4.1 zahfiia vSetky vykézané a ocenené prace a dodavky,

odborné posudky, vyjadrenia, skuSky a d’alSie stvisiace prace, ktoré buda potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné¢ na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sttaznych
podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych norméch a predpisoch platnych na izemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych sut'aznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela ak st potrebné:

vybudovanie, prevadzka, tdrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni  a konStrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného
vyskus$ania a garan¢nych skusok,

naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného materialu a stavebnej sute,
naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

naklady na zriadenie a pouZzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady na strazenie staveniska a stavby,

naklady stvisiace s bezpecnost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

poistenie diela,

colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastni vodorovnu a zvisli dopravu,

naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,
naklady na udrziavanie ¢istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okolj,

naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac

4.6 Zhotovitel sa nemdze dovoldvat’ a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dovodu
realizacie naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sttaznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatocnej pripravy projektu
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, zktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, boli predloZzené sutazné podklady s vykazom vymer vratane
projektovej dokumentacie.
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4.8 Ak Zhotovitel' neocenil niektora polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cendch
ostatnych poloziek ponukovej ceny zhotovitel’a, a preto nemé narok na thradu.

4.9 Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizacie Diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
zamenu materidlov oproti predmetu diela v stitaznych podkladoch v rozsahu, ktory je
v stlade so zdkonom o verejnom obstardvani.

4.100bjednéavatel’ je opravneny iV priebehu realizacie Diela pozadovat zdmeny materialu
a zhotovitel’ je viazany na tieto zmeny pristipit. Poziadavky na zamenu materidlu musia byt
predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukdzatelnych nakladov
vynalozenych na zabezpecenie povodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial
k zamene dojde az pocas zabudovavania materialov. Uvedené skutoCnosti musia byt
odsthlasené zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych
uvedenych v ¢l.1 bodel.

4.11Bez pisomného suhlasu Objednavatel'a nemo6zu byt pri realizacii diela pouzité iné materidly
a zariadenia. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze pri realizacii diela nepouZije .material,
0 ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je $kodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo
vykazuje iné vady a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel’ sa zavidzuje zhotovit’ Dielo podl'a cl. II. tejto zmluvy v dohodnutom case,
Termin zacatia prac: do 5 dni odo dila nadobudnutia u€innosti zmluvy

Termin ukoncenia Diela aj s vypratanim staveniska: do 35 dni od dia nadobudnutia u¢innosti
zmluvy

5.2 Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na
omeskanie s plnenim alebo predlzenie terminu plnenia podl'a bodu 5.1.

5.3 V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spoc¢ivajucich na jeho strane 05 aviac pracovnych dni azaroven neinformuje
Objednavatela podl'a bodu 5.2, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné poruSenie zmluvy a Objednavatel je opravneny uplatnit voc¢i Zhotovitel'ovi
sankcie v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy, ako aj odstupit’ od zmluvy.

5.4 DodrZanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatel'a doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktoru
bola realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, ze Zhotovitel meskd so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
Objednavatel’ pravo ziadat’ nahradu Skody, priCom mu vznikd prdvo na odstipenie od
zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych c¢iastkovych faktur a
b) konecnej faktiry.
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Zhotovitel’ raz mesacne k poslednému ditu v mesiaci zostavi Stpis vykonanych prac, ktoré
oceni podl'a poloziek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). K supisu vykonanych prac sa
vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatel'a osoba opravnena na jednanie vo veciach
technickych uvedend v ¢l I bod 1. Ak ma sapis vady, vrati ho Zhotovitelovi na
prepracovanie.

Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit
Ciastkovl fakturu na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej
Ciastkovej faktary bude prislusny Objednavatelom odsuhlaseny Supis vykonanych prac.
Uhrada &iastkovej faktary neznamena prevzatie prislusnej asti prac Objednavatelom, ked'ze
dielo sa bude odovzdavat’ ako celok najneskor v termine uvedenom v €l. 5 ods. 5.1. Kazdé
Ciastkové plnenie sa povazuje za samostatné zdaniteI'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel
st vyhradzuje pravo uhradit’ iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v
Stpise vykonanych préc.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze bude svoje prace vyuctovavat’ overitelnym spdsobom, faktary
budi vystavené prehladne na zdklade Stpisu vykonanych prac pisomne potvrdenych
zastupcom Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v ¢l.1
bod 1.

Konecna faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika
pravo vystavit’ kone¢ntl fakturu diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez
vad a nedorobkov. V konecnej fakture buda vysporiadané vsetky zavizky Objednavatela
uhradit’ cenu diela. Prilohami ku kone¢nej fakture st Protokol o odovzdani a prevzati diela
a supis vSetkych Objednavatelom uz uhradenych faktar. Pri konecnej fakturdcii buda
z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu ¢iastkovych faktar.

Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitel'ovi vznikni pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

Splatnost’ faktur je 30 dni odo dna ich dorucenia Objednavatelovi. Zhotovitel vyhotovi
faktary v 2 origindloch. Jednotlivé Ciastkové faktury aj kone¢na faktura musia obsahovat
nalezitosti daiiového dokladu. Faktura musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1

zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,,Obchodny zakonnik*).

Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktura Zhotovitelovi vratend. Zhotovitel' je povinny predlozit’ novu faktaru,
Vtomto pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat’ od terminu predloZenia nove;j
faktury.

Sucet cien fakturovanych ¢iastkovymi faktirami a ceny konecnej faktiry nesmie presiahnut’
cenu za dielo celkom podrla ¢l. IV ods. 4.1. tejto zmluvy.

VILI.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska
7.1.1 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskdr v dent zacatia prac, ato na

zdklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel Zhotovitel'ovi
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odovzda taktiez potrebnii dokumenticiu (napr. sutazné¢ podklady, vykaz vymer a
projektovi dokumentaciu).

7.1.2 Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spoluposobenie Objednavatel’a

7.2.1 Objednavatel’ je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nom
uvedenych sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu
sthlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne.
V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie
tymto poziadavkam Objednavatel’a, povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i
dodrziavanie technoldgie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace (o. 1.
alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skutocnosti
rozhodujuce pre zhotovenie dicla, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvdzom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatel’a na
jednanie vo veciach technickych uvedenej v bode 1. C1. I tejto zmluvy.

7.3.2 Sucasne je Zhotovitel' povinny zabezpecit’ podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac a
odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD nosici aj pocas
realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatel'om
pocas zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvoldvat podla potreby pracovné
a kontrolné porady za tcasti povereného zastupcu Objednéavatela a z kontrolnych porad
spisat’ zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objedndvatel'a podl'a ¢l. I. bod 1.
a nasledne do 3 dni doruci vSetkym tcastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela m& dojst’ k zakrytiu vykonanych Cinnosti alebo casti diela, je
Zhotovitel povinny vyzvat najmenej 3 dni vopred Objednavatela na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou
elektronickou postou. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany deit
a hodinu kontroly zakryvanych préc.

7.3.6 Zhotovitel’ je v sulade s § 551 Obchodného zékonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit’ na nevhodni povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhl'adom na odborna
spdsobilost’ tuto nevhodnost’ zistit’.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit Objedndvatelovi a ak sa nedaju
odstranit’, navrhnit’ Objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znaSa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel’ na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpeci
jeho funkénost’ po celi dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikécie po vyjazde vozidla
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zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpecit' ipoistenie stavby na dobu realizicie
stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob v
priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpe¢nostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu o0sob v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel' zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitel'a alebo jeho dodavatelov,
ktori maji prislusnu kvalifikdciu na vykonanie tychto prac a si odborne zaskoleni na
Specializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohia pri svojej ¢innosti je Zhotovitel' povinny zabezpecit’
poziarny dozor pocas realizicie prac a po dobu 8 hodin po skonfeni prace s otvorenym
ohnom.

7.3.10 Zhotovitel' nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost' a akost’
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit’ sticast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel’ je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit' stavbu i jednotlivé prace a postupy
vstulade snimi. Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat’ zavdznost vSetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. Vsetky
pouzité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikdt o preukdzani zhody
platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel’ bude udrziavat’ vSetky ndstroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizdciu predmetu zmluvy, v ndlezitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny
poriadok na mieste realizdcie predmetu zmluvy a zabezpe¢i koordindciu svojich
poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel' sa zavizuje, ze pri uskutocnovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez suhlasu opravnenych osob. V opacnom pripade zndsa Zhotovitel' vSetky dosledky
Z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadni zmenu poddodavatela je Zhotovitel’ povinny v predstihu pisomne odsuhlasit’ so
zastupcom Objednavatel'a uvedenym v Cl. 1. ods. 1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasenej zmeny
modze Objednavatel’ zastavit stavebné prace, pripadne pokladat’ neodstihlaseni zmenu
poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt’ zabezpecené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.16 Zhotovitel’ je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania
nedoSlo k ohrozeniu o0s6b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k predcasnému
opotrebovaniu; plan uZzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby
a oprav.

7.3.17 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v ¢ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ak sa budi na
strane Zhotovitel'a ako zmluvnej strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podla
predchadzajicej vety musia splnit’ vSetky tieto subjekty.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel' je povinny odovzdat’ riadne a v€as zhotovené dielo Objednavatelovi najneskor
V termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1, o om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

diela, ktory podpisSu zéastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na odovzdanie je
Zhotovitel' povinny oznamit’ Objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 origindloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat’
udaje o Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikdciu odovzdavaného diela, pripadne
prilohy podla uvazenia Zhotovitel'a, pricom protokol musi jasne preukazat, ze dielo bolo
zhotovené a dodané podl'a poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri rovnopisy protokolu st
urcené pre Objednavatel’a a jeden original pre Zhotovitel'a. Za Objednavatel’a prevezme dielo
riaditel’ SPS TT........

Stcasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatel’'ovi doklady:
a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na castiach diela zakrytych v Case realizacie,

b) osvedcenia o akosti pouzitych materidlov,

¢) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

f) plan uzivania verejnych prac

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za
to, ze dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycistené od zvySkov
materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat’.

Zhotovitel’ je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest do povodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani dicla Objednavatel’ zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitel'om zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel’ ma
povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine
ur¢enom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

IX.
SANKCIE

Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania v pripade, ak
nedodrzi termin odovzdania diela dohodnuty v bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,— EUR za kazdy aj zacaty tyzdenn omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podl'a bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % zdohodnutej ceny diela sDPH za kazdy den v pripade omeskania
s odstranenim vad diela v zmysle bodu 10.9 Zmluvy.

V pripade omeskania Objednavatel'a s uhradou platieb ciastkovych faktur alebo platby
konec¢nej faktury, ma Zhotovitel' narok na Urok z omeskania vo vySke podla prisluSnych
pravnych predpisov z dlznej sumy za kazdy defi omeSkania.
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedd za to, ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou
odbornou starostlivostou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatel’a a bude mat’ vlastnosti dohodnuté
Vv tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prisluSnym STNEN
a zavaznym predpisom

b) vykazuje nedorobkyi, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podl'a bodu 8.3,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objedndvatela a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel'a v stlade
s ¢l. VII ods. 7.3. bod 7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktor¢ Objedndvatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel’ pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatelovi podl'a § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zakonnika.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba zacina
plynat diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v case, kedy
Objednavatel nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel’ prebera zavidzok, ze predmet diela bude pocas zaru¢nej doby spdsobily
na pouzitiec na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto
zmluvy.

V pripade zabezpeCenia poddodavok Zhotovitelom zalina zaru¢na doba plynit dilom
odovzdania diela Objednavatel'ovi.

Objednavatel sa zavizuje, Ze opravnent reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel' sa zavédzuje zacat’ s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit’ v ¢o najkratSom case, ktorého
dizku dohodni zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spi§u zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu:
e Mena zéstupcov zmluvnych stran
Détum odstranenia vady
Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia
Datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady
Celkovéa doba trvania vady od jej ozndmenia do odstranenia
Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela
Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 V pripade, ze budu zistené také vady diela, ktoré budii mat’ za nasledok zvysenie jeho

ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné
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porusenie zmluvy, v dosledku ktorého vznika Objedndvatelovi pravo na zlavu z
dohodnutej ceny diela vo vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na ndhradu Skody a odstipenie od
zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel zodpovedd za Skodu, ktord vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajacich ztejto zmluvy alebo v dosledku
porusSenia vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.

11.2 V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druhd strana narok na ndhradu vzniknutej Skody.

XIlI.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel. Kiipna
cena tychto veci je suCast'ou ceny za dielo celkom podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci aZz do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo $kody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

XIII.
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutocnosti, ktoré¢ sa v stvislosti s plnenim tejto
zmluvy o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zékonnika.

13.2 Zhotovitel’ sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky
€. 374/1990 Zb. v zneni neskor$ich predpisov o bezpecnosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

14.1 AK Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel’ vystavi poZiadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predloZi
pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poZiadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy
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14.2

14.3

14.4

145

15.1

15.2

15.3

pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je sucastou povodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe
kalkulaciu ceny,

C) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo ned6jde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientacnych cien, odporucanych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20%,

d) nezrealizované prace budi odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle
rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v
inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
poZadovanej zmeny, rozhodne ¢i trvd na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu
zamietne.

14.1.4 V pripade, Ze Objednavatel’ stihlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

Zhotovitel’ je opravneny vystavit' fakturu za podmienok uvedenych v cClanku VI. tejto
zmluvy o dielo a na zdklade zmeny zmluvy a Objedndvatel’ je potom povinny takto
vystavenu faktiru Zhotovitel'ovi uhradit’ v sulade s podmienkami dohodnutymi v zmluve o
dielo.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatel'om ma vplyv na termin
vystavby, s zmluvné strany opravnené pristapit ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budu dodrzané ustanovenia zékona o verejnom obstaravani.

V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuji zmluvné strany
analogicky podl'a odseku 14.1 a nasl. tohto ¢lanku zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitel'a mézu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo, v opa¢nom
pripade Objednavatel'ovi nevznikd povinnost” vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k
zmluve odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkove;j
ceny diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov abude opraviiovat Zhotovitel'a
Kk uplatiovaniu ceny za naviac prace vo fakture v zmysle odseku 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mdze opravhena
strana od zmluvy odstapit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruSeni dozvedela.

Pre ur€enie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujici datum dita doruc¢enia ozndmenia.

Ak opravnend strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trva, alebo ak nevyuZzije pravo v lehote podla bodu 15.1 od zmluvy odstupit, mdze od
zmluvy odstipit’ len sposobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346
Obchodného zakonnika.
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15.6

15.7

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 15.1 stanovi na
dodato¢né plnenie dodato¢nu lehotu, vznikéd jej pravo odstipit od zmluvy po uplynuti
dodatoc¢nej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 15.1..

Odstapenim od zmluvy zmluva zanikd dilom dorucenia prejavu vdle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti zmluvnych strdn okrem
narokov na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie
a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti
za vady za Cast’ diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'addvok z titulu odstipenia od zmluvy:
a) cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavaterla,
b) zmluvné strany st povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohladavky

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA
Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami
podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v sulade

s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom ¢. 343/2015 Z .z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaks$ie nevyhodnych podmienok a ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcite, vazne a zrozumitel'ne.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach. Objedndvatel’ dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

NeoddeliteI'nou sti¢astou zmluvy su:
Priloha ¢.1: Rozpocet

Zmluva nadobtda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost” diilom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle zédkona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich
predpisov.

V Trnave, dna: 31.07.2019 V Trnave, dna: 01.08.2019

Za Zhotovitel’a: Za Objednavatela:

V.I. V.I.

""" Ing. Juraj Bohunicky M. Jozef Viskupic
konatel predseda
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