Zmluva o dielo

uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorSich
predpisov v spojeni s ust. § 3 ods. 4 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene

Objednavatel’:
Zastipeny:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo bezného uctu IBAN:

Zhotovitel’:
Zastipeny:

Sidlo:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Zapisany

2.1 Predmetom tejto

a doplneni niektorych zdkonov
medzi

Trnavsky samospravny kraj

Mgr. Jozef Viskupic, predseda TTSK
Starohajska 10,917 01 Trnava
37836901

2021628367

Statna pokladnica

SK18 8180 0000 0070 0050 1106

d’alej len ,, Objednavatel’

ESM -YZAMER, energetické sluzby a monitoring s.r.o.,
Emil Izakovic, konatel’ spolo¢nosti

Skladova 2, 91701 Trnava

36226904

2021628367

SK 2020 163442

VUB, a.s. Trnava

SK15 0200 0000 0012 3568 3453

d’alej len* Zhotovitel

d’alej spolo¢ne* zmluvné strany*

II.
PREDMET ZMLUVY

zmluvy je vykonanie Diela: ,Hydraulické vyregulovanie

a termostatizacia systému ustredného kurenia pre budovu tradu Trnavského
samospravneho kraja TTSK® ( d’alej len ,,dielo” ). Realizacia bude vykonand v zmysle
Projektovej dokumentacie v Prilohe 2.
Podrobny rozsah dodavok aprac je uvedeny v rozpocte stavby, ktory je neoddelitelnou
sucast'ou tejto zmluvy a tvori prilohu €. 1 rozpoctu.
2.2. Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit' dielo vrozsahu aza podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s poziadavkami Objedndvatel'a a riadne a vc€as zhotovené dielo
odovzdat’ objedndvatel'ovi. Objednéavatel sa zavidzuje dokoncené dielo prevziat’ a zaplatit’ za
jeho vykonanie cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
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2.3.

24.

2.5.

2.6.

3.1

3.2

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ Dielo v rozsahu podla tejto Zmluvy, Vyzvy na predkladanie
ponuk, v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy ¢.1 a vsulade so
Specifickymi podmienkami zdkona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov. Na bezpecnost' a ochranu zdravia pri praci sa
vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, nariadenie
vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach; vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach apracach snimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spodsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel’ potvrdzuje, ze vykonal obhliadku miesta vykonania prac a v plnom rozsahu sa
zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu zndme technické a kvalitativne podmienky
realizacie diela aZe disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st
k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZzil postup verejného obstardvania
podla § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstardvani®), ktorého uspesnym
uchadzacom sa stal Zhotovitel’.

Miesto vykonania prac: Urad Trnavského samospravneho kraja, Starohajska 10, 91701
Trnava.

I11.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt’ zhotovené v zmysle ¢l. 1L, tejto zmluvy, nesmie mat’ ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejsie opotrebenie
diela.

Zhotovitel’ realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych
préac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych c¢innostiach na castiach diela
zakrytych v Case realizacie

b) zapisy, protokoly a osved¢enia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhldsenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.
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IV.
CENA ZA DIELO
4.1 Cena za dielo je urcend na zéklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle

zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov,
a to nasledovne:

Cena bez DPH 16 234,11 €
DPH 20 % 3246,82 €
Cena za dielo celkom s DPH 19 480,93€

(slovom: devétnast tisic Styristo osemdesiat eur, devdtdesiat tri centov)

4.2 Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy - rozpocet.

4.3 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky préce, ktoré su nevyhnutné pre

riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na mieste vykonania prac,

c¢) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vsetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedend v bode 4.1 zahfna vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budi potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnutd v bode 4.1 kryje ndklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych
podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych norméch a predpisoch platnych na izemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:
- vybudovanie, prevadzka, udrzba, tlakovd skuska a vypratanie zariadenia na mieste
vykonania préc,
- vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materidlov, prvkov, strojov, zariadenia
a konStrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vysktSania a garan¢nych
skusok,
- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytocného materidlu a stavebnej sute,
- nédklady na odvoz prebytocného materialu,
- ndklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
- néklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,
- naklady na strazenie staveniska a stavby,
- néklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
- ndklady na zaistenie bezpec¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby,
- nédklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,
- poistenie diela,
- colné a dovozné poplatky,
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- néklady na vlastni vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

-nédklady na udrziavanie Cdistoty aporiadku na mieste vykonania prac avjeho
bezprostrednom okoli,

- néklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac.

4.6 Zhotovitel sa nemodze dovolavat’ a uplatiovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dovodu
realizacie najviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizécii diela,
d) nedostatocnej pripravy projektu
e) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, zktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, boli predlozené sutazné podklady svykazom vymer vratane
projektovej dokumentéacie.

4.8 Ak Zhotovitel' neocenil niektoru polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Zze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloziek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na thradu.

4.9 Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizadcie Diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
zamenu materidlov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je
v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

4.100bjednavatel’ je opravneny iv priebehu realizicie Diela pozadovat zdmeny materialu
a zhotovitel’ je viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zdmenu materidlu musia byt
predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na thradu preukdzatelnych nakladov
vynalozenych na zabezpecenie povodne uvazované¢ho materidlu pre zhotovenie diela, pokial’
k zamene dojde az pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skutocnosti musia byt
odsuhlasené zéastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych
uvedenych v €l.1 bodel.

4.11Bez pisomného sthlasu Objednévatel'a nemozu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia. Zhotovitel zodpovedd za to, ze pri realizacii diela nepouzije .material,
o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo
vykazuje iné vady a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ Dielo podl'a ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case.
Termin zacatia prac: do 5 dni odo dila nadobudnutia u€innosti zmluvy

Termin ukoncenia Diela aj s vypratanim staveniska: do 35 dni od diia nadobudnutia u¢innosti
zmluvy

5.2 Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje realizéciu predmetu diela s dosledkom na
omeskanie s plnenim alebo predlZenie terminu plnenia podl’a bodu 5.1..
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53

54

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

V pripade, ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dovodov
spocivajucich na jeho strane o5 aviac pracovnych dni azaroven neinformuje
Objednévatela podl'a bodu 5.2, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné poruSenie zmluvy a Objednavatel’ je opradvneny uplatnit’ voci Zhotovitel'ovi
sankcie v zmysle €l. IX. tejto zmluvy, ako aj odstipit’ od zmluvy.

Dodrzanie terminu podl'a bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednévatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, ze zavinenim Objednavatela doslo
k preruseniu vykondvania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktort
bola realizacia diela preruSena.

V pripade, Zze Zhotovitel meskd so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
Objednévatel’ pravo ziadat' nahradu Skody, pricom mu vznika pravo na odstapenie od
zmluvy.

VI
PLATOBNE PODMIENKY

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) konecnej faktary.

Zhotovitel’ raz mesacne k poslednému dnu v mesiaci zostavi Stpis vykonanych préc, ktoré
oceni podl'a poloziek uvedenych v rozpocte (priloha €. 1). K stpisu vykonanych prac sa
vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednévatel'a osoba opravnend na jednanie vo veciach
technickych uvedenda v ¢l. T bod 1. Ak ma stpis vady, vrati ho Zhotovitelovi na
prepracovanie.

Zhotovitel mé& pravo po odsthlaseni Supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit
Ciastkovl faktiru na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej
Ciastkovej faktiry bude prislusny Objednéavatelom odsuhlaseny Supis vykonanych préac.
Uhrada ¢iastkovej faktiry neznamena prevzatie prisluinej asti prac Objednavatelom, ked'ze
dielo sa bude odovzdéavat’ ako celok najneskor v termine uvedenom v ¢l. 5 ods. 5.1. Kazdé
Ciastkové plnenie sa povazuje za samostatné zdaniteI'né plnenie Zhotovitel'a. Objednévatel’
si vyhradzuje pravo uhradit’ iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v
Stpise vykonanych préc.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, faktury
budit vystavené prehladne na zéklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych
zastupcom Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v ¢l.1
bod 1.

Konecna faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika
pravo vystavit’ kone¢nu faktiru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez
vad a nedorobkov. V konecnej faktare budu vysporiadané vSetky zavazky Objednévatel’a
uhradit’ cenu diela. Prilohami ku konec¢nej fakture sii Protokol o odovzdani a prevzati diela
a supis vSetkych Objednavatel'om uz uhradenych faktar. Pri konecnej fakturacii budu
z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktir.

Objednéavatel’ si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:
- oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré¢ Zhotovitelovi vzniknt pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

Splatnost’ faktar je 30 dni odo dna ich dorucenia Objednavatelovi. Zhotovitel' vyhotovi
faktary v 2 originaloch. Jednotlivé ciastkové faktiry aj konecna faktiira musia obsahovat’
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nalezitosti danového dokladu. Faktara musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1
zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,Obchodny zakonnik*).

6.8 Ak faktira nebude plna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k faktare,
bude takato faktira Zhotovitel'ovi vratend. Zhotovitel' je povinny predlozit’ nova faktaru,
v tomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predloZenia novej
faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych ¢iastkovymi fakturami a ceny konec¢nej faktiry nesmie presiahnut’
cenu za dielo celkom podla ¢l. IV ods. 4.1. tejto zmluvy.

VIIL
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskor v deit zacatia prac, ato na
zéklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel’ Zhotovitel'ovi
odovzda taktiez potrebni dokumenticiu (napr. sutazné podklady, vykaz vymer a
projektovi dokumentaciu).

7.1.2 Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spoluposobenie Objednavatel’a

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika ak zapisom v lom
uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zéapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne.
V pripade, Ze Zhotovitel’ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie
tymto poziadavkdm Objednéavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i
dodrziavanie technolégie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace (o. i.
alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti Zhotovitel’a

7.3.1 Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skuto¢nosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR aZvéizom stavebnych podnikatel'ov
Slovenska a zakonom ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatel’a na
jednanie vo veciach technickych uvedenej v bode 1. CI. I tejto zmluvy.

7.3.2 Sucasne je Zhotovitel’ povinny zabezpecit' podrobnt fotodokumentaciu stavebnych prac a
odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na CD nosici a USB
nosi¢i, pocas realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatelom
pocas zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné
a kontrolné porady za ucasti poveren¢ho zéastupcu Objednavatel'a a z kontrolnych porad
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spisat’ zdznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatela podla ¢l. 1. bod 1.
a nasledne do 3 dni doruci vSetkym ti¢astnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo casti diela, je
Zhotovitel' povinny vyzvat najmenej 3 dni vopred Objednévatela na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou
elektronickou postou. Z dovodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany dent
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel’ je v sulade s § 551 Obchodného zékonnika povinny bez zbytocného odkladu
upozornit’ na nevhodnti povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhladom na odbornu
spoOsobilost’ tito nevhodnost’ zistit'.

7.3.7 Ak Zhotovitel’ zisti skryté prekdzky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekdzky oznamit Objednavatel'ovi a ak sa nedaju
odstranit,, navrhnat’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel znaSa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel’ na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpeci
jeho funk¢nost’ po celu dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla
zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpecit' ipoistenie stavby na dobu realizacie
stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych oséb v
priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osdb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel' zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusnu kvalifikdciu na vykonanie tychto prac a st odborne zaskoleni na
Specializované prace.

V pripade pouzitia otvorené¢ho ohiia pri svojej Cinnosti je Zhotovitel' povinny zabezpecit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym
ohniom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit’ sucast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel’ je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ v§eobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit' stavbu i jednotlivé prace a postupy
v sulade snimi. Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat’ zavédznost vSetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky
pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat’ certifikat o preukdzani zhody
platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel’ bude udrziavat’ vSetky néstroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v ndlezitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy azabezpe¢i koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pri uskutocniovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez suhlasu opravnenych osob. V opacnom pripade zndsa Zhotovitel vSetky dosledky
z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadnti zmenu poddodavatela je Zhotovitel’ povinny v predstihu pisomne odsthlasit’ so
zéastupcom Objednavatel'a uvedenym v ¢l. L. ods. 1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasenej zmeny
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moze Objednavatel’ zastavit' stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsthlaseni zmenu
poddodavatel’a za podstatné poruSenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt’ zabezpecené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania
nedoslo k ohrozeniu os6b, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k predcasnému
opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby
a oprav.

7.3.17 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v Case podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu
vyplyvaji zo zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ak sa budu na
strane Zhotovitel'a ako zmluvnej strany podielat viaceré subjekty, podmienku podla
predchédzajucej vety musia splnit’ vSetky tieto subjekty.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ riadne a v€as zhotovené dielo Objednavatel'ovi najneskor
v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1, o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktory podpiSu zéastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na odovzdanie je
Zhotovitel povinny oznamit’ Objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat
udaje o Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikdciu odovzdavaného diela, pripadne
prilohy podla uvazenia Zhotovitel'a, pricom protokol musi jasne preukazat, ze dielo bolo
zhotovené a dodané podl'a poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri rovnopisy protokolu st
uréené pre Objednédvatela a jeden original pre Zhotovitela. Za Objednéavatela prevezme
dielo riaditel OSMIC TTSK Mgr. Cubosa Krajcira.

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatel’'ovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych v ¢ase realizacie,
b) osvedEenia o akosti pouzitych materialov,

¢) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zisten¢),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

f) plan uzivania verejnych prac

g) vyplneny skusobny a kontrolny plan podl'a § 13 zékona €. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych sktskach a kontrolach

8.4 V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to,
ze dielo ma vady.

8.5 Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycistené od zvyskov
materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat'.

8.6 Zhotovitel' je povinny ku dnu odovzdania a prevzatia diela uviest do pdvodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizécie prac doslo k ich poskodeniu.
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8.7 Ak pri preberani diela Objednavatel” zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine
uréenom Vv zapise.

8.8 Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,— EUR za kazdy aj zacaty tyzdenn omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla
bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeskania s odstranenim
vad diela v zmysle bodu 10.9 Zmluvy.

9.2 V pripade omeskania Objednavatela s uhradou platieb ciastkovych faktar alebo platby
kone¢nej faktury, ma Zhotovitel' narok na trok z omeSkania vo vySke podla prislusnych
pravnych predpisov z dlznej sumy za kazdy dent omeSkania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximélnou odbornou
starostlivost'ou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne zévidznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.

10.2Dielo ma vady, ak:
a) nezodpovedd poziadavkam dohodnutym vtejto zmluve, prisluSnym STNEN
a zavdznym predpisom
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podl'a bodu 8.3,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zat'azené inymi
pravami tretich osob.

10.3Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel'a v stilade
s ¢l. VII ods. 7.3. bod 7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

10.4Za skryté vady, ktoré¢ Objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel’ pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podl'a § 562 ods. 2 pism. c)
Obchodného zékonnika.

10.5Zaru¢né doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba zacina
plynat diom protokoldrneho prevzatia diela Objednavatel'om a neplynie v Case, kedy
Objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.
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10.6Zarukou Zhotovitel’ preberd zavéizok, ze predmet diela bude pocas zaruc¢nej doby sposobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto
zmluvy.

10.7V pripade zabezpeCenia poddodavok Zhotovitelom zacina zarucnd doba plynit dilom
odovzdania diela Objednavatel'ovi.

10.80bjednavatel’ sa zavdzuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nésledne pisomnou formou.

10.9Zhotovitel' sa zavédzuje zacCat s odstraiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamécie podla bodu 10.8 avady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od prijatia
reklamécie, ak si zmluvné strany nedohodnt int dizku lehoty pisomne. O odstraneni vady
diela spiSu zmluvné strany zépis, v ktorom uvedu:

e Mena zastupcov zmluvnych stran

Détum odstranenia vady

Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia

Datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady

Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia

Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela

e Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 V pripade, ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat’ za nasledok zvySenie jeho
ceny alebo zniZzenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy, v désledku ktorého vznika Objednéavatel'ovi pravo na zl'avu z dohodnutej
ceny diela vo vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie
je dotknuté pravo Objednavatel’a na ndhradu Skody a odstupenie od zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel zodpovedd za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy alebo v dosledku
porusSenia v§eobecne zadviaznych pravnych predpisov.

11.2 V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane mé druhé strana narok na nédhradu vzniknutej Skody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizécie je Objednévatel’.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel'. Kupna
cena tychto veci je sti€ast'ou ceny za dielo celkom podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znésa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.
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XIII.
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto

13.2

14.1

zmluvy o druhej strane dozvedia, sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zékonnika.

Zhotovitel’ sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia VyhlaSky
¢. 374/1990 Zb. v zneni neskorSich predpisov o bezpe€nosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Ak Objednéavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predlozi

pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo dina dorucenia poziadavky na zmenu

zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v
zéavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy
pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je sucast’ou pdvodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe
kalkulaciu ceny,

c¢) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budi
prace ocenené pomocou smernych orientacnych cien, odporucanych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budu prave vykonévané, znizené o 20%,

d) nezrealizované prace budi odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle
rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v

inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu
zamietne.

14.1.4 V pripade, Ze Objednavatel’ suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma

zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

14.2 Zhotovitel' je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v ¢lanku VI. tejto

14.3

zmluvy o dielo a na zdklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto
vystavenu faktiru Zhotovitel'ovi uhradit’ v stlade s podmienkami dohodnutymi v zmluve o

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatelom ma vplyv na termin
vystavby, st zmluvné strany opravnené pristupit ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budi dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.
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144 V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuji zmluvné strany
analogicky podl'a odseku 14.1 a nasl. tohto ¢lanku zmluvy.

14.5 Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitel'a mézu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvorené¢ho dodatku k zmluve o dielo, v opaénom
pripade Objednavatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’. Dodatok k
zmluve odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej
ceny diela podla tejto zmluvy vzneni dodatkov abude opraviiovat Zhotovitel'a
k uplatiiovaniu ceny za naviac prace vo faktire v zmysle odseku 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

15.1Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, moze opravnena
strana od zmluvy odstipit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbytocného odkladu, najneskor vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

15.2Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujuci datum dna dorucenia oznamenia.

15.3Ak opravnend strana oznami druhej strane, ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trvd, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 15.1 od zmluvy odstipit, moze od
zmluvy odstapit len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle §346
Obchodného zékonnika.

15.4Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 15.1 stanovi na
dodato¢né plnenie dodato¢nti lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

15.50dstipenim od zmluvy zmluva zanikda diiom doruenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

15.60dstiipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
cast’ diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

15.7Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstapenia od zmluvy:
a) Cast diela zhotovena do odstiipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,

b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohl'adavky

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuji prislusné
ustanovenia Obchodného zékonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

16.2 Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami
podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v sulade
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s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zdkonom ¢. 343/2015 Z .z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

16.3 Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vdle,
urcite, vazne a zrozumitelne.

16.4 Téato zmluva je vyhotovena v Siestych vyhotoveniach. Objednévatel dostane Styri
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

16.5 NeoddeliteI'nou sucastou zmluvy su:

Priloha ¢. 1: Rozpocet (Formular - Cenova ponuka, vratane oceneného vykazu vymer)
Priloha €. 2: Projektova dokumentacia

16.6 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov.

V Trnave , dna: 23.9.2019 V Trnave, dna : 23.9.2019
Za Zhotovitel’a: Za Objednavatela:
V.R V.R
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