Zmluva o dielo

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zadkonnik v zneni neskorsich
predpisov v spojeni s ust. § 3 ods. 4 zak. ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov

medzi
Objednavatel’: Trnavsky samospravny kraj
Zastupeny: Mgr. Jozef Viskupié, predseda TTSK
osoba opravnena na jednanie vo veciach:
zmluvnych: Mgr. Cubos Krajc¢ir, Peter Sedlacik
technickych: Peter Sedlacik
Sidlo: Starohdjska 10, 917 01 Trnava
I1CO: 37836901
DIC: 2021628367
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo bezného uétu IBAN: SK18 8180 0000 0070 0050 1106

d’alej len ,, Objednavatel’ “

a
Zhotovitel’: RESTORE s.r.o.
Zastapeny: Michal Vanak - konatel’
Sidlo: Selpice 326, 919 09
1CO: 51226987
DIC: 2120633295
IC DPH: SK2120633295
Bankové spojenie: VUB a.s.
Cislo Gitu: SK43 0200 0000 0038 8979 0353
Zapisany Okresny sud Trnava, oddiel: Sro; VlozZka ¢islo: 41129/T

dalej len* Zhotovitel*

d’alej spolo¢ne® zmluvné strany*
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1.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela :,, Vybudovanie kancelarskych priestorov na SPS
Komenského TT* (d’alej len ,,dielo*). Rekonstrukcia bude realizovana v zmysle opisu predmetu
obstaravania a vykazu vymer. Podrobny rozsah dodavok a prac je uvedeny v rozpocte stavby,
ktory je neoddelite'nou sucast’ou tejto zmluvy a tvori prilohu ¢. 1 rozpocet.

Zhotovitel' sa zavdazuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
vsulade s poziadavkami Objednavatela a riadne a vcas zhotovené dielo odovzdat
Objednavatelovi. Objednavatel sa zavdzuje dokonené dielo prevziat a zaplatit za jeho
vykonanie cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v ¢l. TV tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na predkladanie
ponuk, v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy ¢.1 a v sulade so $pecifickymi
podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsSich predpisov. Na bezpeCnost’ a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej
republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, zakon ¢. 254/1998 Z.
z. 0 verejnych pracach; vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti
0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a inych platnych pravnych
predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel’ potvrdzuje, ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zoznamil
s rozsahom a povahou diela, Ze st mu zndme technické a kvalitativne podmienky realizicie diela
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.

Objednévatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podla
§ 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani*), ktorého uspesnym uchadzacom sa stal Zhotovitel.

Miesto vykonania prac: Internat SPS Komenského TT.

1.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uZzivaniu alebo sposobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac
od zadiatku po ukoncenie diela dokumentmi

fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych cinnostiach na castiach diela zakrytych v Case
realizacie,

zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych sktiskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

potvrdenia o0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.



V.
CENA ZADIELO

4.1 Cena za diclo je uréend na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle
zakona verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 138 850,12 €
DPH 20 % 27 770,02€
Cena za dielo celkom s DPH 166 620,14€

(slovom: stosest'desiatSest'tisicSest’'stodvadsat’ 14/100 eur)

4.2 Podrobna $pecifikicia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena

v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitel'ni sicast’ tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné pre riadne

splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

€) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vSetky poziadavky na riadne splnenie
diela.

4.4 Cena za diclo uvedena v bode 4.1 zahiia vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, skusky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budi potrebné pri realizicii diela,

alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.

4.5 Cena dohodnuté v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podl'a tejto zmluvy a sutaznych podkladov, a to

najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na tizemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych sut'aznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak s potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, Gidrzba a vypratanie zariadenia staveniska,



- vykonanie kontrolnych a preukaznych skaSok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskuSania a garancnych
skasok,
- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytocného materialu a stavebnej sute,
- naklady na odvoz prebytocného materialu,
- naklady na zriadenie a pouZzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,
- naklady na strazenie staveniska a stavby,
- naklady suvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
- naklady na zaistenie bezpeCnosti technickych zariadeni pocas vystavby,
- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,
- poistenie diela,
- colné a dovozné poplatky,
- naklady na vlastni vodorovnu a zvisli dopravu,
- naklady na zabezpecenie vykondvania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,
- naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolli,
- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac,
- naklady spojené s vyplnenim skusobnym a kontrolnym planom podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998
Z. z. 0 verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych sktiskach a kontrolach.
4.6 Zhotovitel' sa nemdze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dovodu
realizacie naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sitaznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatocnej pripravy projektu,
¢) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov riesenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, boli predlozené sutazné podklady s vykazom vymer vratane
projektovej dokumentacie.

4.8 Ak Zhotovitel’ neocenil niektorta polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Zze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitel'a, a preto nema narok na thradu.

4.9 Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
zamenu materialov oproti predmetu dicla v sit’aznych podkladoch v rozsahu, ktory je
Vv stlade so zdkonom o verejnom obstardvani.

4.10 Objednavatel je opravneny iV priebehu realizdcie diela pozadovat zameny materidlu
a Zhotovitel' je viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zdmenu materidlu musia byt
predlozené¢ pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych nakladov
vynalozenych na zabezpecCenie povodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial
k zamene dojde az pocas zabudovavania materialov. Uvedené skuto¢nosti musia byt’ odsthlasené
zastupcom Objednéavatela opravnené¢ho na jednanie vo veciach technickych uvedenych v ¢l. 1
bodel.1 tejto zmluvy.

4.11 Bez pisomného sthlasu Objednévatela nemozu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je
v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné
vady a nedostatky.



V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo podl'a ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case:
Termin zacatia prac: do 5 dni odo diia nadobudnutia u¢innosti zmluvy.
Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do troch mesiacov diia nadobudnutia
ucinnosti zmluvy.

5.2 Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie s plnenim
alebo prediZenie terminu plnenia podl'a bodu 5.1.

5.3 Vpripade, ze Zhotovitel bude v omeSkani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spoCivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatel’a podla
bodu 5.2, povazuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy
a Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi sankcie v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy,
ako aj odstupit’ od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatela doSlo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktora bola
realizcia diela prerusena.

5.5 V pripade, ze Zhotovitel meSka so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
Objednavatel pravo ziadat’ nahradu skody, pricom mu vznika pravo na odstupenie od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktar a
b) konecnej faktiry.

6.2 Zhotovitel' raz mesacne k poslednému ditu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré oceni
podl'a poloziek uvedenych v rozpocte (priloha €. 1). K supisu vykonanych prac sa vyjadri do 5
pracovnych dni za Objedndvatela osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena
VCL I bode 1.1 tejto zmluvy. Ak mé supis vykonanych prac vady, vrati ho Zhotovitelovi na
prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsthlaseni stpisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit' Ciastkova
faktaru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej Ciastkovej faktary bude
prisluiny Objednavatelom odsthlaseny stpis vykonanych prac. Uhrada ¢iastkovej faktary
neznamena prevzatie prisluSnej Casti prac Objedndvatel'om, ked’ze dielo sa bude odovzdavat’ ako
celok najneskor v termine uvedenom v ¢l. 5 bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé Ciastkové plnenie sa
povazuje za samostatné zdanitel'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit
iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odstihlasené v stipise vykonanych prac.



6.4 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat’ overitelnym spésobom, faktury budd
vystavené prehladne na zaklade stpisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v ¢l. 1 bode 1.1 tejto
zmluvy.

6.5 Konecna faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika pravo
vystavit'’ kone¢nu faktiru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V kone¢nej faktare budi vysporiadané vSetky zaviazky Objednavatel’a uhradit’ cenu
diela. Prilohami ku kone¢nej faktire su Protokol o odovzdani a prevzati diela a stpis vSetkych
Objednavatelom uz uhradenych faktur. Pri konecnej fakturacii budt z celkovej ceny diela
odpocitané skor zaplatené sumy z titulu ¢iastkovych faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktiry:
- oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktur je 30 dni odo dna ich dorucenia Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ vyhotovi faktury v
2 originaloch. Jednotlivé c¢iastkové faktiry aj konecna faktira musia obsahovat nalezitosti
danového dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®).

6.8 Ak faktira nebude Gplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktGra Zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit nova fakturu, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktary bude odvijat’ od terminu predlozenia novej faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych ¢iastkovymi fakturami a ceny konecnej faktiry nesmie presiahnut’ cenu
za dielo celkom podl'a ¢l. IV bode 4.1. tejto zmluvy.

VILI.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednévatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko najneskoér v deil zacatia préc, a to na zaklade
riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
resp. zapisom do stavebného dennika. Objedndvatel Zhotovitel'ovi odovzda taktiez potrebni
dokumentaciu (napr. sutazné podklady, vykaz vymer a projektovii dokumentaciu).

7.1.2 Bezd6vodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupésobenie Objednavatela

7.2.1 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v niom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.



7.2.2

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat' dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade,
ze Zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam Objednavatel’a, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel’sky systém i

dodrziavanie technologie postupov stavby a v§eobecnych pravidiel bezpecnosti prace (o. i.
alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1

7.3.2

7.3.3

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skutocnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvdzom stavebnych podnikatel'ov Slovenska
a zakonom ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku Vv zneni neskorSich
predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za Objedndvatela na jednanie vo

veciach technickych uvedenej v ¢1. I bode 1.1 tejto zmluvy.

Stcasne je Zhotovitel povinny zabezpeit podrobni fotodokumentaciu stavebnych prac a
odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD nosi¢i aj pocas
realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatel'om pocas
zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podl'a potreby pracovné a kontrolné

7.3.5

7.3.6

porady za ucasti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych porad spisat’ zaznam,
ktory predloZi na overenie zastupcovi Objednavatela podla ¢l. 1. bode 1.1 tejto zmluvy
a nasledne do 3 dni doruci vSetkym ucastnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst k zakrytiu vykonanych cinnosti alebo casti diela, je
Zhotovitel povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou
elektronickou postou. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

Zhotovitel' je vstlade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnii povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednédvatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel’ mohol vzhl'adom na odbornt spdsobilost’
tuto nevhodnost’ zistit'.

7.3.7 Ak Zhotovitel’ zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit' dielo

7.3.8

riadne, je povinny ihned’ takéto prekdzky oznamit Objednavatel'ovi a ak sa nedaji odstranit,
navrhnat’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znasSa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel' na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpeci jeho
funkcnost’ po celi dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo stavby.
Zhotovitel je povinny zabezpecit’ i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.



7.3.9 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost' a ochranu zdravia vsetkych osob v
priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoS$lo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve. Zhotovitel' zabezpeCi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi
pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
Zhotovitel'a alebo jeho dodavatel'ov, ktori maji prislusna kvalifikaciu na vykonanie tychto prac
a su odborne zaskoleni na Specializované prace. V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej
¢innosti je Zhotovitel' povinny zabezpedit' poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8
hodin po skonéeni prace s otvorenym ohiiom.

7.3.10 Zhotovitel’ nesmie pocas vystavby znizit' §tandard, rozsah, kvalitu, zivotnost’ a akost’ dodavok
stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit
sucast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel' je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy v stlade
S nimi. Zhotovitel’ sa zavizuje akceptovat’ zavaznost’ vSetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri
realizacii prac musia mat’ certifikat o preukdzani zhody platny pre Slovenskt republiku.

7.3.12 Zhotovitel' bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat’ vSestranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich poddodavatel’'ov.

7.3.13 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pri uskuto¢niovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez sthlasu
opravnenych 0s6b. V opa¢nom pripade znasa Zhotovitel’ vSetky dosledky z toho vyplyvajice.

7.3.14 Pripadni zmenu poddodavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit’ so
zastupcom Objednavatel'a uvedenym v ¢l. 1. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odsthlasenej zmeny
moéze Objednavatel’ zastavit' stavebné prace, pripadne pokladat neodsthlaseni zmenu
poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené tak,
aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.16 Zhotovitel' je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uZzivania
nedoslo k ohrozeniu o0s6b, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k predcasnému
opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby
a oprav.

7.3.17 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze v €ase podpisu zmluvy mé splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaju zo
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ak sa budi na strane Zhotovitela ako
zmluvnej strany podiel’at’ viaceré subjekty, podmienku podl'a predchadzajucej vety musia splnit’
vsetky tieto subjekty.



8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

VIII.
ODOVZDANIE APREVZATIE DIELA

Zhotovitel' je povinny odovzdat riadne a véas zhotovené dielo Objednavatelovi najneskor
v termine uvedenom v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy, o com sa vyhotovi Protokol o odovzdani
a prevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost na
odovzdanie je Zhotovitel' povinny oznamit’ Objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat Udaje o
Objednavatelovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela, pripadne prilohy
podl'a uvazenia Zhotovitel'a, pricom Protokol o odovzdani a prevzati diela musi jasne preukazat,
ze dielo bolo zhotovené a dodané podla poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri rovnopisy
protokolu su uréené pre Objednavatela a jeden original pre Zhotovitela. Za Objednavatela
prevezme dielo Peter Sedlacik.

Stcasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel' Objednavatel’'ovi doklady:

a) zapisy o0 vykonanych kontrolnych ¢innostiach na castiach diela zakrytych v Case realizacie,

b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,

¢) képiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) plan uzivania verejnych prac,

g) vyplnenym skisobnym a kontrolnym planom podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skiiSkach a kontrolach.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, ze
dielo ma vady.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycistené od zvySkov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat.

Zhotovitel’ je povinny ku ditu odovzdania a prevzatia diela uviest' do pévodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel’ zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zépis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost' odovzdat' dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskdr v termine
uré¢enom Vv zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.
IX.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omeSkania v pripade, ak nedodrzi termin
odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,— EUR za kazdy aj zacaty tyzdenn omeSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla ¢l. V
bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi v pripade omeSkania s odstranenim vad
diela v zmysle ¢1. X bodu 10.9 tejto zmluvy.



9.2 V pripade omeskania Objednavatel'a s thradou platieb ¢iastkovych faktar alebo platby konecnej
faktiry, ma Zhotovitel narok na Urok z omeSkania vo vyske podla prislusSnych pravnych
predpisov z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v stlade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatel'a a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkdm dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STNEN a zaviznym
predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podra ¢l. VIII. bodu 8.3 tejto zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel' ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel’a v stilade s ¢l. VII ods.
7.3. bod 7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel’ po¢as 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podla § 562 ods. 2 pism. ¢)
Obchodného zakonnika.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢nd doba zacina
plynut ditlom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy
Objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel' prebera zavizok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby spdsobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

V pripade zabezpecenia poddodavok Zhotovitelom zadina zarucnd doba plynit dilom
odovzdania diela Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze opravnent reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel' sa zavizuje zacat' s odstraiiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od prijatia
reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodna inu dizku lehoty pisomne O odstraneni vady diela
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:
e Mena zastupcov zmluvnych stran,
Déatum odstranenia vady,
Podpis a rozsah vady a sposob jej odstranenia,
Détum zacatia a ukoncCenia prac na odstraneni vady,
Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,
Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uZzivaniu diela,
Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
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10.10 V pripade, ze buda zistené také vady diela, ktoré budi mat’ za nasledok zvySenie jeho ceny
alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy, v dosledku ktorého vznika Objednavatel'ovi pravo na zlavu z dohodnutej ceny diela
vo vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté
pravo Objednavatel'a na nahradu skody a odstipenie od zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel' zodpoveda za $kodu, ktora vznikne Objednavatel’ovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku porusenia vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

11.2 V pripade vzniku S$kody porusenim povinnosti vyplyvajacich ztejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druhd strana narok na nahradu vzniknutej $kody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel'. Kiipna cena
tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel’
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo §kody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znasa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel’om.

XII1.
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17 Obchodného
zakonnika.

13.2 Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢.
147/2013 Z.z.., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

14.1 Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.
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14.1.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo diia doruéenia poZiadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od
rozsahu poZadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy poZadovanej Objednavatel'om.
Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sti¢ast'ou pdvodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe kalkulaciu
ceny,

¢) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budi prace ocenené
pomocou smernych orienta¢nych cien, odpora¢anych firmou CENEKON na obdobie, v ktorom
budu prave vykonavané, znizené o 20 %,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny,
rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, Ze Objednavatel’ suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme pisomného dodatku k zmluve.

14.2 Zhotovitel’ je opravneny vystavit' fakturu za podmienok uvedenych v ¢l. VI. tejto zmluvy a na

zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitel'ovi
uhradit’ v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

14.3 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatoéne Objednavatelom ma vplyv na termin

vystavby, st zmluvné strany opravnené pristupit’ ku zmene terminu vystavby, za podmienky, ze
buda dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

14.4 V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel’, postupujii zmluvné strany analogicky

145

151

15.2

15.3

154

podl'a bode 14.1 a nasl. tohto ¢1. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mozu byt realizované len na zaklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku kzmluve, Vv opaénom pripade
Objednavatelovi nevznikd povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve
odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla
tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’” Zhotovitel'a k uplatiovaniu ceny za naviac
prace vo faktiure v zmysle bodu 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zikonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnend strana od
zmluvy odstupit, pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu,
najneskor vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujuci datum dia doruéenia oznamenia.

Ak oprévnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo ak nevyuZije pravo v lehote podl'a bodu 15.1 od zmluvy odstapit, mdze od zmluvy
odstipit’ len spdsobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstiipenie od zmluvy podl'a bodu 15.1 stanovi na dodatocné

plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti dodatoénej lehoty
rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 15.1.
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15.5

15.6

15.7
a)

Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’
diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:
Cast’ diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatel’a,

b) zmluvné strany s povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohladavky.
XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuji prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné v§eobecne zavizné predpisy platné v Slovenskej
republike.

16.2 Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odstihlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stlade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov

16.3 Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inak$ie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
uréite, vazne a zrozumitelne.

16.4 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel' dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel' dve vyhotovenia.

16.5 Neoddelite'nou sucast'ou zmluvy su:

Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby.

16.6 Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost dnom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

V Trnave , dia: 2.3.2020 V Trnave, dna: 2.3.2020

Za Zhotovitel'a: Za Objednavatel’a:

V.I. V.I.
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