AVINGS,

BhA SPOLOCHNOST
1a 2504715, 021 Of PIESTANY
7¢I OFH SK 2020160478

Cislo zmluvy o dielo ZOD / 2403

ZMLUVA O DIELO
uzavreta podPa zak, ¢, 343/2015 Z. 7. o verejnom obstariavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zik. & 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik

I
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel’: Balneologické muzeum Imricha Wintera

Nazov a adresa;

Pravna forma:

celku

Statutarny zistupea:
Sidlo:

Osoby opravnené konat
vo veciach zmluvnych:
Funkeia:

Osoby opravnené konat’
vo veciach technickych:
Funkcia;

Bankové spojenie;
Cislo tgtu:

1ICO;

DIC:

Konlakty:

. Zhotovitel™

Nazov a adresa:
v zastupeni:

BM I'W. Beethovenova 5
921 01 Piestany

prispevkova organizacia vyssiecho izemného

PhDr. Vladimir Krupa, riaditel’
Beethovenova &. 5, 921 01 Piestany

PhDr. Vladimir Krupa
riaditel

PhDr. Vladimir Krupa

riaditel

Stdtna pokladnica

SKO98 8180 0000 0070 0049 4137
36086967

2021435273

tel./fax: 033/7722875, 0902 618 740
e-mail: krupa.vladimir@zupa-tt.sk

Stavebna spolocnost’ RAVING, a.s.
Ing. arch. Stefan Petras

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b} technickych:
stavbyvedici:
bankové spojenie:
€. uctu:

ICO:

DIC:

IC pre DPH:

E. tel.:

€. faxu;

Zaps v Obchodnom registri ¢.

Ing. arch. Stefan Petrag

Ing. arch. Stefan Petras

Ing. arch. Stefan Petras
UniCredit Bank Slovakia a.s.
6612342009/1111

36228222

2020169426

SK2020169426

0905 550 222

10070T



IL.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je ,,Realizacia novej expozicie basnika Ivana Kraska (vratane

rekonitrukeie priestoru expozicie), Pamiitna izba Ivana Kraska® a bude realizovana
v zmysle oceneného vikazu vymer (rozpoéet), ktory je prilohou &. 1 tejto zmluvy.

2.2 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo v rozsahu podl'a tejto zmluvy, Vyzvy na predkladanie

pontk, v rozsahu rozpodtu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy ¢€.1. Na bezpeénost

. a ochranu zdravia pri prici sa vzt'ahuji $pecifické ustanovenia zakona . 124/2006 Z. z.

o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorfich predpisov, nariadenic vlady Slovenskej republiky & 392/2006 Z. z
o minimdlnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkdch pri pouZivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie vlady Slovenske] republiky ¢ 396/2006 Z. z. o minimélnych
bezpegnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, zdkon & 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach; vyhlaska ¢ 147/2013 Z. z., ktoron sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach apricach snimi
stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
ginnosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

2.3 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa

zozniamil s rozsahom a povahou diela, Ze sit mu zndme technické a kvalitativne podmienky

realizicie diela aZc disponuje takymi kapacitami aodbornymi znalostami, ktor¢ st

k zhotoveniu diela potrebng.

2.4 Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstardvania

podla § 112 az 114 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
nicktorych zakonov v zneni neskoriich predpisov (d'alej len ,zdkon o verejnom
obstaravani®), ktorého speinym uchadzadom sa stal Zhotovitel.

2.6 Miesto vykonania prac: BM IW — Pamiiina 1zba Ivana Kraska, Nabrezie [vana Krasku 24,

921 01 Piestany.

111
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Diclo mus{ byt zhotovené vzmysle ¢l I tejto zmluvy, nesmic mat Ziadne vady

anedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo sposobujice rychlejdie opotrebenic
diela.

3.2 Zhotovitel realiznjici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych

a)
b)

c)
d)

pric od zatiatku po ukonéenie diela dokumentmi:

fotodokumentdcia o vykonanych kontrolnych &innostiach na astiach diela zakrytych
v Case realizacie,

zépisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skdkach, certifikdty a vyhldsenia o zhode
pouzitych materialov,

potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistene),

preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.



f Iv.
/ CENA ZA DIELO

/ 4.1 Cena za dielo je uréena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhldaseného v zmysle
zakona verejnom obstardvani a o zmene a doplneni nicktorych zakonov, a te nasledovne:

Cena bez DPH 71.906,14 € ‘
DPH 20 % 1438123 €
Cena za dielo celkom s DPH 86.287.37 €

(slovom: osemdesiat3esttisicdvestoosemdesiatsedem 37/100 €)

4.2 Podrobna 3pecifikdcia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
‘uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpoéet, ktord tvori neoddelitelni suéast™ tejto
zmluvy,

4.3 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace, ktoré si nevyhnutné

pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni cenv uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miesine podmienky na stavenisku,

¢) zahrnul v3etky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v lgjto zmluve,

d} v dohodnutych zmluvnych podmienkach si uplatnené victky poZiadavky na riadne
splnenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahffia vielky vykdzané a ocenené prace a dodévky,
-odborne posudky. vyjadrenia, skusky a d'alie sivisiace prdce, ktoré budu potrebné pri
realizicii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaZnych
. podkladov, a to naymii:
" a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych norméch a predpisoch platnych na uzemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych siitaznych podkladoch.

b) podmienok realizicie diela ak su potrebné:

- vybudovanie, previdzka, GdrZba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skisok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukeii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskisania a garanénych
skusok,

- ndklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto&ného materialu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenic staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady sivisiace s bezpecnost'ou a ochranou zdravia pri prici poéas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpetnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,




- néklady na vlastni vodorovni a zvisla dopravu,

- ndklady na zabezpetenie vykondvania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- néklady na udrziavanie &istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- néklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac,

- néaklady spojené s vyplnenim skiSobnym a kontrolnym planom podla § 13 zakona £.
254/1998 7. 7. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skudkach a kontrolach.

4.6 Zhotovitel' sa neméze dovolavar a uplatiiovat’ ndroky na zvy3enie ceny diela z dovodu
realizdcie naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sitaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordindcie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatoéne] pripravy projektu,
€) zvyienia cien doddvok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, zktorych vyplyva rozsah prac a charakteristicke
specifikacie doddvok, boli predlozené sitazné podklady s vykazom vymer vratane
projektove] dokumentacie.

4.8 Ak Zhotovitel' neocenil niektor polozku v rozpoéte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vmer, ma sa 7a to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbdch a cendch
ostatnych poloZiek ponukovej ceny Zhotovitel'a, a preto nema narok na Ghradu.

4.9 Objednavatel’ je opréavneny v priebehu realizicie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
zimenu materialov oproti predmetu diela v sifaznych podkladoch v rozsahu, ktory
je v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizacic diela poZadovat’ zameny materialu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristipit. PoZiadavky na zimenu materidlu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych
nakladov vynaloZenych na zabezpedenie povodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie
diela, pokial’ k zamene ddjde az potas zabudovavania materidlov. Uvedene skutognosti
musia byt odsithlasené zdstupcom Objednavatel'a opravnencho na jednanie vo veciach
technickych uvedenych v €. 1 bode 1.1 tejto zmluvy.

4.11 Bez pisomného sihlasu Objednavatela nemdzu byt pri realizacii dicla pouzité iné
materialy a zariadenia. Zhotovitel' zodpoved4 za to, Ze pri realizacii diela nepouZije
materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je skodlivy, resp. je po zaruénej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit” dielo podla €L 1L tejto zmluvy v dohodnutom Case:
Termin za¢atia prac: do 15 dni odo diia nadobudnutia adinnosti zmluvy.

Termin ukongenia diela aj s vypratanim staveniska: do 120 dni odo diia nadobudnutia
ucinnosti zmluvy.

5.2 Zhotovite' je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s ddsledkom na
omeskanie s plnenim alebo prediZenie terminu plnenia podla bodu 5.1.



5.3 V pripade, Z¢ Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dovodov
spoivajicich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatel'a
" podl'a bodu 5.2, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné
porugenie zmluvy a Objednavatel’ je oprévneny uplatnit’ voéi Zhotovitel'ovi sankeie

v zmysle &L, TX. tejto zmluvy, ako aj odstupit’ od zmluvy.

5.4 Dodrranie terminu podla bodu 3.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
Objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatel'a doslo
k preruseniu vykondvania diela, lehota na zhotovenie dicla sa predlZuje o dobu, na ktori
bola realizicia diela prerusena.

5.5 V pripade, Ze Zhotovitel medka so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
Objednavatel’ pravo Ziadat' ndhradu skody, pricom mu vznika privo na odstipenie od zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na ziklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktir a
b) konetnej faktary.

6.2 Zhotovitel’ raz mesaéne k poslednému diin v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktore
oceni podl'a polozick uvedenych v rozpoéte (priloha ¢. 1). K supisu vykonanych pric sa
vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatel'a osoba opravnena na jednanie vo veciach
technickych uvedena v &l I bode 1.1 tejto zmluvy astavebny dozer. Ak ma supis
_vykonanych prac vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel' ma prave po odsthlaseni sipisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit
giastkovi faktaru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou predmetne;
dastkovej faktiry bude prisluiny Objednavatel'om odsihlaseny sapis vykonanych prac.
Uhrada Giastkovej faktiry neznamena prevzatie prisluinej Sasti préc Objednavatelom,
ked7e dielo sa bude odovzdivat’ ako celok najneskdr v termine uvedenom v ¢l. 5 bode 5.1
tejto zmluvy. KaZdé Giastkové plnenic sa povaZuje za samostatné zdanitelné plnenie
Zhotovitela. Objedndvatel si vyhradzuje pravo uhradit’ iba préce a dodavky zrealizovane
a pisomne odsuhlasené v siipise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel’ sa zaviizuje, 7e bude svoje prace vylétovavat overitelnym sposobom, faktiry
budt vystavené prehladne na zéklade sipisu vykonanych prac pisomne potvrdenych
zastupcom Objednéavatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v ¢l.

"1 bode 1.1 tejto zmluvy.

6.5 Koneéna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. ZhotoviteTovi vznikd
pravo vystavit konetnt faktiru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov. V konetnej faktire budi vysporiadané vietky zévézky
Objednavatel'a uhradit’ cenu diela. Prilohami ku konetnej faktire st Protokol o odovzdani
a prevzati diela a sipis vietkych Objednavatefom uz uhradenych faktar. Pri konecnej
fakturdcii budi z celkovej ceny diela odpotitané skér zaplatené sumy z tituln clastkovych
faktur.

6.6 Objedndvatel’ si vyhradzuje pravo z celkovej faktary:



_ odtdtovat’ vietky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitel'ovi vzniknu pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktir je 30 dni odo dia ich dorutenia Objednavatelovi. Zhotovitel” vyhotovi
faktiry v 2 originaloch. Jednotlivé ¢iastkové faktry aj koneéna faktira musia obsahovat
nalezitosti dafového  dokladu. Faktira musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1
zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskordich predpisov (d'alej len
»Obchodny zdkonnik").

6.8 Ak faktira nebude uplna alebo bude obsahovat nespravne tdaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktira Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit’ novu faktaru,
v tomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predlozenia novej
faktary.

6.9 Stéet cien fakturovanych &iastkovymi faktirami aceny konecnej faktiry nesmie
presiahnut’ cenu za dielo celkom podl'a ¢l IV bode 4.1. tejto zmluvy.

i VIL

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel’ odovzdé Zhotovitelovi stavenisko najneskdr v defi zacatia prac, ato na
7éklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel Zhotovitel'ovi
odovzda takties potrebni dokumentdciu (napr. sit'azné podklady, stavebné povolenie,
vykaz vymer a projektovi dokumentaciu).

7.1.2 Bezddvodné odmictnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povazuje za
podstatné porudenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupbsobenie Objedndvatela

”! 7.2.1 Objedndvatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika ak zapisom v nom
uvedenych sa vyjadrif do 3 pracovnych dni, inak sa méa za to, Ze s obsahom Zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednéavatel’ je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, ¥¢ Zhotovitel' poruuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne.
V pripade, e Zhotovitel' v primerane]j dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie
tymto poziadavkam Objednévatel'a, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat' priebeh stavebnych préc, dodavatel'sky systém i
dodr¥iavanie technoldgie postupov stavby a vieobeenych pravidiel bezpetnosti prace
(0. 1. alkohol, bezpeénostné opatrenia a pod. ).

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny demnik, do ktorého bude zapisovat vietky
skuto¢nosti rozhodujice pre zhotovenie diela. najmenej vak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zviizom stavebnych




podnikatel'ov Slovenska a zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za
Objednavatel'a na jednanie vo veciach technickych uvedene v ¢l. I bode 1.1 tejto zmluvy
a stavebnému dozoru. Stavebny dennik musi byt vidy k dispozicii na stavenisku pre
kontrolné organy. Objednavatel’ ma prostrednictvom poverenych osdb pravo vstupovat
na stavbu a kontrolovatl’ pricbeh pric a udajov v stavebnom denniku.

7.3.2 Suéasne je Zhotovitel povinny zabezpedit’ podrobni fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdat’ ju na poZiadanie Objedndvatel'ovi v elektronickej podobe na CD nosiéi aj
pocas realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatel'om
pocas zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel' je povinny v priebehu realizicie diela zvolavat podla potreby pracovné
a kontrolné porady za néasti povereného zastupeu Objednavatela a z kontrolnych porad
spisat’ zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatel'a podla ¢l L. bode 1.1
tejto zmluvy a nasledne do 3 dni doruéi vietkym u¢astnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma ddjst k zakrytiu vykonanych &innosti alebo ¢ast diela, je
Zhotovitel' povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel’a na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou
elektronickou postou. Z ddvodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zékonnika povinny bez zbytoéného odkladu

, upozornit’ na nevhodni povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu

Objednavatelom na vyhotovenie dicla, ak Zhotovitel' mohol vzhladom na odbornu
spbsobilost’ tito nevhodnost’ zistit',

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekdZky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednavatel'ovi a ak sa nedaju
odstranit’, navrhnit’ Objednavatel'ovi zmenu dicla.

7.3.8 Zhotovitel' je povinny zabezpe¢it' dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi. Zhotovitel na vlastné ndklady =zabezpe¢i oplotenie staveniska,
zabezpedi jeho funkénost’ po celil dobu vystavby a zabezpedi ¢istotu komunikécie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel' je povinny zabezpeéit' i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpeénost' a ochranu zdravia vietkych 0séb
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona
také bezpetnostné opatrenia, aby nedolo k ohrozeniu osdb v okoli staveniska na
verejnom pricstranstve, Zhotovitel' zabezpedi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi
ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia. Odbomné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi Zhotovitel'a alebo jeho dodévatelov, ktori maji prislusni kvalifikiciu na
vykonanie tychto prac a s odborne zadkoleni na Specializované prace. V pripade pouZitia
otvoreného ohfia pri svojej ¢innosti je Zhotovitel' povinny zabezpetit' poZiarny dozor
pocas realizdcie prac a po dobu 8 hodin po skongeni prace s otvorenym chiiom,




7.3.10 Zhotovitel' nesmie pocas vystavby zniZit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materialov, doddvok a postupov, & inych dodanych vyrobkov, ktoré
buda tvorit’ stdast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny poéas realizdcie plne respektoval’ vicobecné technicke
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace
a postupy v stlade snimi. Zhotovitel sa zavizuje akceptovat zaviznost vietkych
slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, kioré sa tykaji predmetného
diela, Vietky pouzité materidly avyrobky pri realizécii prac musia mat certifikdt
o preukazani zhody platny pre Slovenski republiku.

7.3.12 Zhotovitel’ bude udrziavat vietky nastroje, zariadenia, stroje, leSenic a pod., potrebné na
realiziciu predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrzovat’ viestranny
poriadok na mieste realizdcie predmetu zmluvy azabezpeti koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze pri uskutoéfiovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravamu,
bez sthlasu opravnenych osdb. V opanom pripade znd3a Zhotovitel' vietky dosledky
z toho vyplyvajice.

7.3.14 Pripadnt zmenu poddodavatel'a je Zhotovitel' povinny v predstihu pisomne odsihlasit
so zastupcom Objednavatela uvedenym v €L L bode 1.1 tgjto zmluvy. Bez adsthlasene]
zmeny mdZe Objednavatel zastavit' stavebné préce, pripadne pokladal’ neodsuhlasentt
smenu poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osdb.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spracovat’ plén uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uZivania
nedodlo k ohrozenin oséb, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k predéasnému
opotrebovaniu; plan uZivania obsahuje pravidld uZivania, technickych prehliadok, udrzby
a oprav.

7.3.17 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v ¢ase podpisu zmluvy mé splnené povinnosti, ktore mu
vyplyvaji zo zikona & 315/2016 Z. z. o registri partnerov vergin¢ho sektora a o zmene
a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa budi na
strane Zhotovitela ako zmluvnej strany podielal’ viaceré subjekty, podmienku podla

. predchadzajicej vety musia splnit’ vietky tieto subjekty.

7.3.18 Zhotovitel potas realizicie diela je povinny aplikovat’ socialne aspekty a to tak, Ze poas
doby realizécie stavebnych prac zamesini podla zakona ¢ 311/2001 Z, 2. (Zakonnik
prace) minimédlne dve osoby spifiajiice kumulativne nasledovné predpoklady: a) patria k
marginalizovanej romskej komunite, a zaroven
b) sit nezamestnané, pricom uprednostnené budi dlhodobo nezamestnané osoby.
Splnenie predpokladov uchddzaémi o zamestnanie podl'a pism. a) a b) vySsie sa preukaze
Zestnym vyhlasenim uchadzaéa o zamestnanic o tom, Ze patri k marginalizovancj romske]
komunite (podmienka podla pism. a) vyssie) a relevantnym potvrdenim prisluiného
aradu prace o zaradeni uchadzata do evidencie uchédzatov o zamestnanie resp. do
evidencie dlhodobo nezamestnanych {podmienka podla pism. b) vysdie). Zhotovitel je
povinny preukdzal splnenic povinnosti zhotovitela zamestnat' minimalne dve osoby
spifiajuce predpoklady podla pism. a) a b) vySsie, a to prediozenim dokumentov



preukazujucich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne,
vratane Cestnych prehlaseni uchadzacov o zamestnanie a potvrdenia z prisluiného tradu
prace).

7.3.19 Zhotovitel’ sa zaviizuje, e prace budi vykonané v sulade s Vyhl. ¢. 332/2002 Z, z. o
vieobeenych technickyeh poZiadavkach na vystavbu a Vyhlasky Ministerstva prace,
socidlnych veei a rodiny Slovenskej republiky &. [47/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi savisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon mektorveh pracovnych
¢innosti.

VIIL
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel' je povinny odovzdat’ riadne a véas zhotovené dielo Objednavatel'ovi najneskar
v termine uvedenom v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani

"’33 a prevzati diela, ktory podpisu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na
odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit' Objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni
vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel’ vyhotovi v 4 origindloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat’
udaje o Objednavatelovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikiciu odovzdavaného diela,
pripadne prilohy podl'a uvaZenia Zhotovitel'a, pricom Protokol o odovzdani a prevzati diela
musi jasne preukazat’, Ze dielo bolo zhotovené a dodané podla poZiadaviek tejto zmluvy a
jej priloh. Tri rovnopisy protokolu si uréené pre Objedndvatela a jeden original pre
Zhotovitel'a, Za Objednavatel'a prevezme dielo Peter Sedladik.

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel’ Objednavatel'ovi doklady:
a)zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na castiach diela zakrytych v Case
realizacie,
*b) osvedcenia o akosti pouZitych materialov,
¢} kopiu zo stavebného dennika.
? d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistenc),
e} preberaci protokol o odovedani a prevezati diela,
1) plan uzivania verejnych prac,
) vyplnenym skafobnym a kontrolnym planom podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skiikach a kontrolach.
h) wvietky doklady o predpisanych skiudkach (revizie elektrickych zariadeni, doklady
o vykonanych tlakovych skiskach, doklady o vykonanej skaske tesnosti, a pod.),
i) projektovi dokumentdciu skutoéného vyhotovenia stavby s vyznafenim vykonanych
zmien potvrden Zhotovitel'om 2 x (1x elektronicky na USB nosici).
1) doklad o zneskodneni odpadov zo stavby.

8.4 'V pripade, 7e pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za
to, Ze dielo ma vady.

8.5 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vy€istené od zvyskov
materialov tak, aby bolo moiné dielo riadne prevaiat’ a uZivat.



8.6 Zhotovitel' je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do pdvodného stavu
terénne npravy v okoli objektu, ak potas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.7 Ak pri preberani diela Objednavatel” zisti, Ze diclo ma vady, dielo neprevezme a spide so
Zhotovitel'om zapis o zistenych vaddch, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat dielo bezodkladne po odstranent zistenych vid, najneskdr v termine
uréenom v zapise. '

8.8 Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel'.

1X.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania v pripade, ak nedodrZi
termin odovzdania diela dohodnuty v €l. V bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332~ EUR za kaZdy aj zadaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podl'a
¢l. V bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi v pripade omeskania s odstrdnenim
vad diela v zmysle ¢l X bodu 10.9 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania Objednavatela s Ghradou platieb ¢iastkovych faktur alebo platby
koneénej faktiry, ma Zhotovitel' narok na trok z omedkania vo vyske podla prislusnych
.pravnych predpisov z dlinej sumy za kazdy deii omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to. 7e dielo bude zhotovené riadne a v&as, s maximalnou
odbornou starostlivostou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a vieobecne
zaviznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objedndvatel'a abude mat’ vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:

a) nezodpovedd poZiadavkim dohodnutym vtejto zmluve, prisluinym STN EN
a zaviznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. J. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na wZivanie podla ¢l. VIII. bodu 8.3 tejto

zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zataZené inymi

pravami tretich osdb.

10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
vecl prevzatych od Objednavatel'a a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti
nemoho!l zistit' ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil Objednavatela
v silade s ¢l. VII ods. 7.3. bod 7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouiti trval.



10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Za skryté vady, ktoré¢ Objednavatel' nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel’ pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podla § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zakonnika.

Zaruénd doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruéna doba zalina
plynut’ diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynic v Case, kedy
Objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpovedd Zhotovitel'.

Zarukou Zhotovitel prebera zavizok, 7e predmet diela bude pocas zaruéne) doby
sphsobily na pouZitie na dohodnuty Géel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

V pripade zabezpeéenia poddodavok Zhotovitel'om zadina zdruéna doba plynut’ diiom
odovzdania diela Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ sa zaviizuje, 7e oprdvnent reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel’ sa zaviizuje zacat’ s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamdcie podla bodu 10.8 tohto €l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od
prijatia reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodni int dlZku lehoty pisomne
() odstraneni vady diela spidu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:
s Mena zastupcov zmluvnych stran, i
Datum odstranenia vady,
Podpis a rozsah vady a sposob jej odstranenia,
Datum zacatia a ukondenia prac na odstraneni vady,
Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,
Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uZivaniu diela,
Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10,10V pripade, Zze budua zistené také vady diela, ktoré budt mat’ za nasledok zvyienie jeho

111

11.2

12.1

ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné
porudenie zmluvy, v dosledku ktorého vznika Objedndvatelovi pravo na zlavu z
dohodnutej ceny diela vo vyike 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu skody a odstipenie od
zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpovedd za %kodu, ktord vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v ddsledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejlo zmluvy alebo v dosledku
porusenia vieobecne zaviiznych pravnych predpisov.

V pripade vzniku Skody porudenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druhd strana narok na nahradu vzniknutej skody.

XI1.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.




12.2 Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenic dicla zabezpecuje Zhotovitel.
Kipna cena tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV bodu 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do
stavby s vinimkou zariadeni uhradenych Objedndvatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpetenstvo skody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa Zhotovitel’ aZ do protokolarmeho prevzatia diela Objednavatel'om.

XII11.
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, e vietky skuto¢nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy o druhej strane dozvedia, sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

13.2 Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia
Vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z.., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pricach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon nicktorych pracovnych &innosti v zneni neskorsich
predpisov.

XIV.
* ZMENA ZMLUVY

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:
14.1.1 Objedndvatel’ vystavi poriadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predlozi
pisomne prostrednictvom stavebného denniku s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dila dorutenia poZiadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu poZadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy poZzadovane]
Objednavatelfom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouZivat’ jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je sucast'ou povodne] zmluvy,

b) pri poloZkach, ktoré sa v rozpoéte nevyskytovali, ma pravo objednavatel’ pozadovat
kalkulaciu ceny,

¢) v pripade, e kalkuldcia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budu prace
ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporaéanych firmou CENEKON za
obdobie, v ktorom budi prave vvkondvané.

d} nezrealizované prace budu odpoéitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpodtu.

14.1.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dia dorudenia ocenenia zmeny zmluvy resp.
v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, rozhodne ¢ trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, ze Objednavatel’ sihlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavretd vo forme dodatku k zmluve.

14.2 Zhotovitel' je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v €l VL tejlo zmluvy
a na ziklade zmeny zmluvy a Objedndvatel’ je potom povinny takto vystavenu faktaru
Zhotovitel'ovi uhradit’ v silade s podmienkami dehodnutymi v tejto zmluve.




14.3 V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodatoéne Objednévatelom ma vplyv na termin
vystavby, su zmluvné strany opravnené pristipit ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Zze budi dodrZang ustanovenia zikona o verejnom obstardvani.

14.51 V pripade, ¢ zmenu diela bude pozadovat Zhotlovitel, postupujd zmluvné strany
analogicky podl'a bode 14.1 a nasl. tohto ¢l zmluvy.

14.5 Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mozu byt realizovang len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opaénom pripade
Objedndvatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit'. Dodatok k zmluve
odsihlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviovat Zhotovitel'a k uplatnovaniu ceny
za naviac prace vo faktare v zmysle bodu 14.2.

14.6 V pripade, 7e pri zrealizovani diela Zhotovitel zisti, Ze pre riadne zhotovenie diela nebude
potrebné vykonat' vietky dohodnuté prace, oznami tito skutoCnost Objednavatel'ovi
v stavebnom denniku, ktory sa k nej bezodkladne vyjadri. Ak Objedndvatel' predmetne
menej prace odsihlasi, bude Zhotovitel  fakturovat' skutofne vykonané prace
v jednotkovych cendch podl'a rozpottu bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto zmluve.

XV,
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

15.1 Ak sa porudenie povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle lejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to ozndmi pisomne drubej zmluvnej stranc bez
zhyvtoéného odkladu, najneskér viak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

15.2 Pre urdenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujiici datum dita doruéenia oznamenia.

15.3 Ak opravnena strana ozndmi druhej strane, e na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuZije pravo v lehote podla bodu 13.1 od zmluvy odstipit, moze od
zmluvy odstipit’ len spésobom pre nepodstainé porusenie zmluvy vzmysle § 346
Obchodného zdkonnika.

15.4 Ak opravnend strana v lehote na odstipenic od zmluvy podla bodu 15.1 stanovi na
dodatoéné plnenie dodato¢nt lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti
dodatoénej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

15.5 Odstipenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

15.6 Odstapenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu tkody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie
anarokov  vyplyvajiicich zustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zdruky
a zodpovednosti za vady za ¢ast’ diela, ktord bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

15.7 Vysporiadanie pohladévok z titulu odstipenia od zmluvy:
a)  ¢ast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostiva vlastnictvom Objednavatela,
b)  zmluvné strany s povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zaviizky a pohladavky.




16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuj prislusne
ustanovenia Obchodného zikonnika a ostainé vieobecne zavizné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je moné doplnit alebo zmenit' obojstranne odsthlasenymi dodatkami
podpisanymi opravnenymi zistupcami oboch zmluvnych stran a len v silade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov

Obidve zmluvné strany prehlasuji, e sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inak$ie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vile,
urdite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovend v dtyroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovema.

Meoddelitel'nou siéastou zmluvy si;
Priloha €. 1: Rozpocet stavby.

Zmluva nadobida platnost” ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost” dfiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona & 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni nicktorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov.

Y Piestanoch, dna; 14.06.2024 V Piestanoch, diia 14 . (. &9{3?

Za Zhotovitel'a:

n Za Objednavatela:
; as.
STAVEBNA SPOLC
Vrbovekd costa 2500/15, 921 E’??Esmv
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