ZMLUVA O DIELO
uzavreta podrfa zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

l.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavater:

Nazov a adresa: Divadlo Jana Palarika v Trnave
Trojicné namestie ¢.2, 91701 Trnava

v zastUpeni: Mgr.Art. Juraj Bielik, povereny riadenim
osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Mgr.Art. Juraj Bielik

b) technickych: Ing. Filip Nedielka

bankové spojenie: Statna pokladnica

¢. Uctu: SK72 8180 0000 0070 0049 7418

ICO: 00228681

DIC: 2021133609

Cislo telefonu: 033/55 11 356

2. Zhotovitel:

Nazov a adresa: PAMARCH, s.r.o.

v zastupeni: Ing. Jan Kresan

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Jan Kresan

b) technickych: Ing. arch. Peter Hudak, PhD.
stavbyveduici:  Ing. arch. Peter Hudak, PhD.
bankové spojenie: CSOB, a.s.

C. uétu:  SK30 7500 0000 0040 1406 2139
ICO: 46282041

DIC:  SK2023307088

IC pre DPH: SK2023307088

¢. tel.:

¢. faxu:

Zapis v Obchodnom registri &. Okresného stdu Nitra viozka &.29502/N



Il
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
riadne a véas zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

2.2 Objednavatel sa zavidzuje dokon&ené dielo prevziat a zaplatit' za jeho vykonanie cenu podfa
platobnych podmienok dohodnutych vtejto zmluve Predmetom zmiuvy je ,Rekonstrukcia
fasady" Divadlo J. Palarika Trnava, podlfa opisu predmetu obstaravania, vykazu vymer a
podkladov uvedenéhych v rdmci verejného obstaravania.

2.3 Dielo bude zhotovené v rozsahu podla sutaznych podkladoch verejného obstaravania a
vsulade so $pecifickymi podmienkami zakona & 50/1976 Zb. o lUzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskor$ich predpisov. Na bezpeénost' a ochranu zdravia pri
praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona &. 124/2008 7. z. o0 bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci vzneni neskorgich predpisov, nariadenie vlady & 392/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie viady &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poZiadavkdch na stavenisko. Dalej vsulade so zakonom & 49/2002 Z.z. o ochrane

pamiatkového fondu.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Zze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel (verejny obstaravatel) postupoval pri obstarani predmetu tejto zmluvy podra
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

M.
KVALITA PREDMETU DIELA

1.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢&l. II., nesmie mat' Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uZivaniu alebo spésobuijtice rychlejsie opotrebenie diela.

1.2 Zhotovitel sa zavézuje odovzdat' dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

1.3 Zhotovitel realizujlici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat' kvalitu vykonanych prac

od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) reviziou elektro bez nedostatkov,

b) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych &nnostiach na &astiach diela zakrytych
v Case realizacie,

c) zapisy, protokoly a osvedé&enia o vykonanych skigkach certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,



Iv.
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
0 cenach, vo vyske 176 734,70 EUR s DPH,

v ¢leneni:
Cena celkom bez DPH 147 278,91 EUR
DPH 20 % 29 455,78 EUR

Cena diela celkom s DPH 176 734,69 EUR
(slovom: stosedemdesiatSesttisic sedemstotridsat’styri eur, sedemdesiat centov)

4.2 Podrobna S$pecifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4.3 Cena diela dohodnuta zmluvnymi stranami zahifia vSetky vykazané a ocenené prac a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skiSky a dalSie slvisiace prace, ktoré budu potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.4 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmiluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podia tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na tzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- zhotovenie podrobnejSieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevadzka, Gdrzba
a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych ski$ok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskd$ania
a garanénych skusok,

- Uhrada spotrebovanych energii po&as realizacie diela,

- uhrada vodného a stoc¢ného v priebehu vystavby,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto&éného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- néklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na straZenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci po&as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpeé&nosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,



- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvisli dopravu,

- naklady na zabezpe&enie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pog&asi,

- naklady na udrziavanie &istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.5 Zhotovitel nemdze uplatiovat néroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:
a) vliastnych chyb,
b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sutaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie &innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatocnej pripravy projektu
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické $pecifikacie
dodavok, boli prediozené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.7 Ak zhotovitel neocenil niektorl polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloziek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na thradu.

4.8 Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat rozsah préc, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie pontk v rozsahu maximalne 20 %
z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatelom stavby nedohodne inak.

4.9 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie pozadovat zameny materialu a zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristipit. PoZiadavky na zamenu materialu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Ghradu preukazatelnych nakladov vynaloZenych na
zabezpecenie pévodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial k zamene ddjde az
poCas zabudovavania materidlov. Uvedené skuto&nosti musia byt odsuhlasené zastupcom
objednavatela.

4.10 Bez pisomného sUhlasu objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je
Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

411V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo
rozsireniu predmetu diela na zaklade poziadaviek objednavatela, je objednavatel povinny
odovzdat' zhotovitefovi supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien
uplatnenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Ak nie je moZné prace naviac ocenit tymto spdsobom
z dovodu, Ze prislusna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe &.1, je mozné, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak, spracovat individualnu kalkuldciu jednotkovej ceny spésobom
uvedenym v bode s podmienkou, Ze vy$ku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne
odslhlasi objednavatel. Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného
obstaravania, ktory by zvySoval cenu pinenia alebo jeho é&asti je mozné uzatvorit len za
podmienky podfa zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

4.12 Spbsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11



a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997 a normativov
zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred odsuhlasené
objednavatelom,

b) ceny materialov uplatni podra cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v den obstarania,

) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych v $pecifikacii
(priloha €. 1) resp. na zaklade preukazatelnych skutoénych nakladov.

4.13 Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné:

5.1

9.2

53

5.4

5.5

56

ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova cena
uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloZiek, ktoré zhotovitel
neocenil, ale su stucéastou diela.

V.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' predmet zmluvy uvedeny v €l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom
Case — do 4 mesiacov od nadobudnutia G&innosti zmluvy.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZuje realiziciu predmetu diela s désledkom na omeskanie
s plnenim etapy harmonogramu alebo predizenie terminu pinenia podla bodu 5.1, pritom sa
riadi ustanoveniami ¢l. IV. Bodu tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dévodov leZiacich na jeho strane o 5 pracovnych dni alebo nedodrziava
harmonogram prac a zarovef neinformuje objednavatela podfa bodu 5.2, povazuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
objednavatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, e z viny objednavatela doslo
K preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na ktort bola
realizacia diela prerusena.

V pripade, Ze zhotovitel me§ka so zhotovenim diela podfa ods. 5.1, ma objednavatel pravo
Ziadat' nahradu skody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel uréi zhotovitelovi
primerany dodatoény &as plnenia zmluvy a vyhlasi, ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odstlpi od zmiuvy.

Zhotovitel je povinny podla § 39 ods. 5 zakona &. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu
oznamit' Krajskému pamiatkovému uradu zadatie rekonétrukcie fasad.



VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) Ciastkovych faktur,

b) koneénej faktlry.

6.2 Raz mesacne zhotovitel zostavi stpis vykonanych préac, ktoré oceni podla poloziek
uvedenych v ponukovej cene podla prilohy & 1. K stpisu vykonanych prac a dodavok sa
vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho
zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel mé& pravo po odsuhlaseni stpisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit ¢iastkovl
fakturu na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Uhrada Ciastkovej faktury neznamena
prevzatie prisluSnej Casti prac objednavatelom. Kazdé &iastkové plnenie sa povaZuje za
samostatne zdanitefné plnenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba
zrealizované a pisomne odsthlasené prace a dodavky.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, faktdry budu
vystavene prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednavatela.

6.5 Konec¢na faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit konecnu faktiru diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V konecnej faktire budl vysporiadané vietky zavazky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku konecnej faktlre su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
vsSetkych objednavatelom uz uhradenych faktur. Pri kone&nej fakturacii budd z celkovej ceny
diela odpocitané skér zaplatené sumy z titulu &iastkovych faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oducCtovat’ vietky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim

zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost faktur vystavenych podfa bodu 6.3 a 6.6 je 30 dni odo dha ich dorudenia
objednavatelovi. Jednotlivé Ciastkové faktury a koneéna faktira musia obsahovat nalezitosti
danového  dokladu. Faktira musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona &.
513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov. Jednotlivé &iastkové
faktlry a kone€na faktura budu obsahovat tieto tdaje:

- oznacenie diela; Cislo zmluvy; &islo faktiry a oznaéenie druhu faktary; ustanovenie zmluvy,
ktoré opravruje fakturovat; defi zdanitelného pinenia; deri vystavenia faktary, den
odoslania a den splatnosti faktlry; oznacenie pefiazného Ustavu a &islo Gétu, na ktory sa
ma finanéna Ciastka uhradit; fakturovand zakladna &iastka bez DPH, &iastka DPH v
percentach a v EUR celkova fakturovana suma; meno osoby, ktora fakturu vystavila;
peciatka a podpis opravnenej osoby zhotovitela podia tejto zmluvy na kazdom liste faktary
a jej priloh.

6.9 Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktlra zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu fakturu, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktdry bude odvijat' od terminu predioZenia novej fakttiry.



VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednévatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko najneskér v deri zacatia prac.
Tuto skutoCnost zaznamenaju zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku, ktorého
vedenie je zhotovitel povinny zadat' dfiom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.2 Pri odovzdani staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi dve vyhotovenia projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby.

7.1.3 Najneskér ku dfiu odovzdania staveniska uréi objednavatel odberové miesta
vody a elektrickej energie. Naklady za odbery znada zhotovitel (v€itane podruzného
merania).

7.1.4 Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupésobenie objednavatefa
7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v flom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Zze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdo stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
Ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutoénosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvizom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zakonom ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a predkladat stavebny
dennik technickému dozoru objednavatela.

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podra potreby pracovné a kontrolné
porady za Ucasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predloZi na overenie zastupcovi objednavatela podla ¢&l. I. bodu 1. pism. b) ac)
a nasledne do troch dni doruci véetkym uéastnikom.



7.3.5 Ak pri zhotovovani diela déjde k zakrytiu dovtedy vykonanych &innosti alebo &asti diela, je
zhotovitel povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je vsulade s § 551 Obchodného zékonnika povinny bez zbyto&ného odkladu
upozornit' na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornti spdsobilost
tuto nevhodnost zistit'

7.3.7 Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknl v suvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost objednavatelovych pokynov alebo v slvislosti s pouzitim
nevhodnych veci objednavatela az do doby, kedy tak(to nevhodnost mohol zistit’.

7.3.8 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

7.3.9 Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpedi oplotenie staveniska, zabezpedi
jeho funk&nost’ po celt dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikéacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel' je povinny zabezpecit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.10 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe&nost a ochranu zdravia vSetkych oséb
v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona
také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpeli vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomédckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusna kvalifikaciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na
Specializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej ¢innosti je zhotovitel povinny zabezpeéit
poZiarny dozor poc¢as realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni préce s otvorenym
ohrfiom.

7.3.11 Zhotovitel nesmie po€as vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, &i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit sudast’ stavby.

7.3.12 Zhotovitel je povinny poc¢as realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy
vsulade snimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného diela. V$etky pouzité
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.



7.3.13 Zhotovitel bude udrziavat véetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nélezitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy azabezpeéi koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.14 Zhotovitel sa zavézuje, Ze pri uskutodfiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez

sthlasu opravnenych oséb. V opaénom pripade znasa zhotovitel vietky ddésledky z toho
vyplyvajace.

7.3.15 Pripadnu zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom objednavatela uvedenym v ¢l. |. bode 1b). Bez odsuhlasene; zmeny mobze
objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsthlaseni zmenu
poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpeéené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

7.3.17 Zhotovitel' sa zavézuje poCas celej doby realizacie diela umiestnit na leenie z vonkajsej
strany ochrannu siet' s rozmermi 38 metrov x 17 metrov, na ktorej bude vyobrazena &elna
fasada Divadla Jana Palarika v Trnave vo forme farebnej fotografie, pricom velkost
vyobrazenia na fotografii bude zodpovedat skutoénym rozmerom (mierka 1:1).

VIl
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit' dielo riadne a v€as spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatefovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit' objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:
a) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,
b) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
c) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vyéistené od zvy$kov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat'.

8.4 Zhotovitel je povinny ku dniu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak poc¢as realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

8.6 Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého
navrh pripravi zhotovitel.



IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy denn omeskania v pripade, ak nedodrzitermin

plnenia dohodnuty v ¢l. V. tejto zmluvy,

- 100, EUR za kazdy aj zadaty tyzdef omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podfa

bodu 5.1 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania objednavatela s Ghradou platieb Ciastkovych faktur alebo vyuétovania
ceny za dielo, méa zhotovitel narok na poplatok z omegkania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za
kazdy deri omeskania.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v stlade s ustanoveniami &l. II. a bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) su vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na
ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel po¢as 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi (§ 562 ods. 2 pism. c)
ObZ).

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba
zacina plynut diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatefom a neplynie v &ase, kedy
objednavatel' nemohol dielo uzivat' pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, Zze predmet diela bude poéas zaruénej doby spdsobily

na pouzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu v éase svojej
Zivotnosti.
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10.7

10.8

10.9

11.2

12:1

V pripade zabezpe&enia poddodavok zhotovitelom zacina zaruéna doba plyndat driom
odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, ze opravnent reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavadzuje zadat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podfa bodu 10.8 a vady odstranit v &o najkrat§om case, ktorého dizku dohodnu
zmluvné strany pisomne.

XI.
ZODPOVEDNOST zZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objedn&vatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XIL.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO $KODY

Vlastnikom diela po¢as jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeduje zhotovitel. Kipna

12.3

13.1

cena tychto veci je suCastou maximalnej ceny podfa bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo kody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel' az do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.
XIl.

OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze v8etky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuiju za obchodné tajomstvo podfa § 17 ObZ.

13.2 Zhotovitel sa zavazuje pri pineni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky ¢&.

374/1990 Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.
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141

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

15.1

15.2

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdZe opravnena
strana od zmluvy odstUpit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvne] strane bez zbyto&ného
odkladu, najneskér vsak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujuci datum postovej peéiatky odoslania
oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podia bodu 14.1 od zmluvy odstupit, méze od zmluvy
odstupit' len spésobom pre podstatné porugenie zmluvy vzmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana vlehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na
dodato¢né pinenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zaniké diiom dorugenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju v8etky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,

b) preddavky poskytnuté do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel koneénou fakturou,
ktora bude mat' nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI. tejto zmluvy.

c) finanéne rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsthlaseni do 14 dni od
dorucenia kone¢nej faktlry objednavatelovi.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodneho zakonnika a ostatné vieobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné zrusit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi

opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany nesmd uzavriet dodatok
k tejto zmluve vtedy, ak by sa jeho obsahom
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15.3

-15.4

15.5

15.6

15.7

a) menil podstatnym spdsobom pbvodny predmet zakazky,

b) dopiRali alebo menili podstatnym spésobom podmienky, ktoré by v pévodnom postupe
zadavania zakazky umoznili G&ast inych zaujemcov alebo uchadzagov, alebo ktoré by
umoznili prijat int ponuku ako pdvodne prijatli ponuku,

€) menila ekonomicka rovnovaha zmluvy v prospech Uspe$ného uchadzaca, ak zakon o
verejnom obstaravani neustanovuje inak.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné
strany robit' zapisom v stavebnom denniku.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Zze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnutd v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a ze ju uzavreli z vlastnej véle,
urite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

Neoddelitelnou sué&ast'ou zmluvy su:
Priloha €. 1. Oceneny vykaz vymer

Zmluva nadoblda platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u&innost diom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zéakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

V' Trnave, diia: 12.07. 2018 V Trnave, dfia: 12.07.2018
C WMVADLA dasis s i
D
VIl /ijednévatel’
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