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ZMLUVA O DIELO
uzavreta podfa zak. €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

ZMLUVNE STRANY

Objednavatef:

Nazov a adresa:

v zastupeni:

osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych:

b) technickych:

bankové spojenie:

¢. uctu:

ICO:

DIC:

éislo telefonu:

Domov déchodcov a Domov socialnych sluzieb
pre dospelych

Dolnogepenska 1620/27

926 00 Sered

Mgr. Marta Némethova, riaditelka DD - DSS
Jaroslava Beladi¢ova

Statna pokladnica

IBAN : SK3181800000007000491366
30996678

2021018373

0317894933

Zhotovitef:
Nazov a adresa: Stavebno-obchodna ¢innost’
Rébert Sipka
Sine¢na 4321/1A
926 00 Sered’
v zastUpeni: Rébert Sipka
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Rébert Sipka
b) technickych:
stavbyveduci:
bankové spojenie: CSOB
¢. uctu: SK 93 7500 0000 004002107598
ICO: 37232258
DIC: 102 013 0507
IC pre DPH: SK 1020130507
¢. tel.: 0905 390 615
¢. faxu:

Zapis v Obchodnom registri €.



PREDMET ZMLUVY

1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

2. Objednavatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu
podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Predmetom zmluvy je ,Rekonstrukcia socialnych zariadeni sekcia - B, podla opisu predmetu
obstaravania a vykazu vymer uvedeneho v sutaznych podkladoch verejného obstaravania.

3. Dielo bude zhotovené v rozsahu podla sutaznych podkladoch verejného obstaravania a
v sulade so Specifickymi podmienkami zakona ¢&. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpeénost a ochranu zdravia
pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeclnosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vliady ¢. 392/2006
Z. z. ominimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov, nariadenie viady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpelnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

4. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze
su mu zname technicke a kvalitativne podmienky realizacie diela a Zze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

5. Objednavatel (verejny obstaravatel) postupoval pri obstarani predmetu tejto zmluvy
podfa zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Il
KVALITA PREDMETU DIELA

1k Dielo musi byt zhotovené vzmysle €l Il.,, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdésobujlice rychlejSie opotrebenie diela.

2. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat' dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania
diela zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

3. Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od zaciatku po ukonéenie diela dokumentmi:
a)

preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,

IV.
CENA DIELA




4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximainej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach avyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
o cenach, vo vyske 7.744,08 € s DPH,

v Cleneni:
Cena celkom bez DPH 6.453,40 €
DPH 20 % 1.290,68 €
Cena diela celkom s DPH 7.744,08 €

2. Podrobna Specifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

3. Cena diela dohodnutd zmluvnymi stranami zahffia v8etky vykazané a ocenené prac
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skisky a dalSie stvisiace prace, ktoré budu
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
uzivania.

4. Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podfa tejto zmluvy a sutaznych
podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na tzemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:
- zhotovenie podrobnejSieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevadzka, tidrzba
a vypratanie zariadenia staveniska,
- vykonanie kontrolnych a preukaznych skus$ok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskisania
a garanénych skusok,

- Uhrada spotrebovanych energii po¢as realizacie diela,

- Uhrada vodného a stoéného v priebehu vystavby,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto&ného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoé¢ného materialu,

- néklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby;,

- naklady suvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci po&as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpe¢nosti technickych zariadeni po&as vystavby,

- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislt dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom poéasi,

- naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.5 Zhotovitel nemézZe uplatfiovat naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sutaznych podkladoyv,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie &innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatoénej pripravy projektu
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rie§enych v tejto zmluve.

6. Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, boli predlozené sutazné podklady, a vykaz vymer.




7. Ak zhotovitel neocenil niektori polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozstvo
oproti vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach
a cenach ostatnych polozZiek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na
uhradu.

8. Objednavatel' je opravneny pred realizaciou diela redukovat rozsah prac, pripadne
zamenu materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponuk v rozsahu
maximalne 20 % z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatefom stavby nedohodne inak.

9. Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie pozadovat zameny materialu
a zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristlpit. PoZiadavky na zamenu materialu musia
byt predliozene pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Uhradu preukazatelnych
nakladov  vynaloZzenych na zabezpeCenie pdvodne uvaZovaného materidlu pre
zhotovenie diela, pokial k zamene ddjde az potas zabudovavania materidlov. Uvedené
skuto€nosti musia byt odsuhlasené zastupcom objednavatela.

10. Bez pisomného suhlasu objednavatela nemoézu byt pri realizacii diela pouzité iné
materialy a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe
jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné
vady a nedostatky.

1. V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo
rozsireniu predmetu diela na zaklade poziadaviek objednavatela, je objednavatel povinny
odovzdat' zhotovitefovi sUpis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien
uplatnenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto spésobom
z dévodu, Ze prislusna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe ¢.1, je mozné, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak, spracovat individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny spdésobom
uvedenym v bode s podmienkou, Ze vy$ku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne
odsuhlasi objednavatel. Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného
obstaravania, ktory by zvySoval cenu plnenia alebo jeho &asti je moZné uzatvorit len za
podmienky podla odseku 4 § 10a zakona ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.

4.12 Spbsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materialov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v def obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v Specifikacii (priloha €. 1) resp. na zaklade preukazatelnych skutoénych nakladov.

4.13 Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné:
ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova cena
uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloZiek, ktoré zhotovitel
neocenil, ale su su€astou diela.

V.
CAS PLNENIA

1. Zhotovitel sa zavézuje zhotovit predmet zmluvy uvedeny v &l Il. tejto zmluvy
v dohodnutom Case — do 1 mesiaca od nadobudnutia U¢innosti zmluvy.

2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela s désledkom na



omeskanie s plnenim etapy harmonogramu alebo prediZenie terminu pinenia podla bodu 5.1,
pritom sa riadi ustanoveniami €&l. IV. Bodu tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dévodov leZiacich na jeho strane o5 pracovnych dni alebo nedodrziava
harmonogram prac a zaroveri neinformuje objednavatela podla bodu 5.2, povaZuje sa toto
omeskanie alebo nespinenie povinnosti za podstatné porusenie zmiuvy.

Dodrzanie terminu podra bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
objednavatela  dohodnutym vtejto zmluve. V pripade, Ze zviny objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predizuje o dobu, na ktor bola
realizacia diela prerusena.

V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podia ods. 5.1, ma objednavatel
pravo Ziadat nahradu $kody, pricom zmluva zostadva v platnosti. Objednavatel urdéi
zhotovitefovi  primerany dodato¢ny &as plnenia zmluvy avyhlasi, *e po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstipi od zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) Ciastkovych faktur,
b) konecnej faktury.

2. Raz mesacne zhotovitel zostavi stpis vykonanych prac, ktoré oceni podra poloziek

uvedenych v ponukovej cene podia prilohy & 1. K sUpisu vykonanych prac a dodavok sa
vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho
zhotovitelovi na prepracovanie.

3. Zhotovitel ma pravo po odsUhlaseni stpisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit
Ciastkovu faktiru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Uhrada Ciastkovej faktury
neznamena prevzatie prisluSnej Casti prac objednavatefom. KaZdé &iastkové plnenie sa
povazuje za samostatné zdanitelné pinenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo
uhradit iba zrealizované a pisomne odsUhlasené prace a dodavky.

4. Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuétovavat overitelnym spdsobom,
faktury budl vystavené prehladne na zaklade sUpisu vykonanych prac pisomne potvrdenych
technickym dozorom objednavatela.

5. KoneCna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi
vznika pravo vystavit konecnu faktdru diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov. V kone¢ne;j fakture budd vysporiadané véetky zavazky objednavatela
uhradit cenu diela. Prilohami ku kone¢nej faktire su protokol o odovzdani a prevzati diela
a supis vsetkych objednavatelom uz uhradenych faktdr. Pri koneé&nej fakturacii budu z celkovej
ceny diela odpocitané skér zaplatené sumy z titulu Giastkovych faktur.

Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:
- oductovat' vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vznikni pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

7. Splatnost’ faktur vystavenych podra bodu 6.3 a 6.6 je 30 dni odo diia ich doru&enia
objednavatelovi. Jednotlivé Ciastkové faktiry a koneéna faktlra musia obsahovat naleZitosti
danového dokladu. Faktira musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona

¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Jednotlivé Ziastkové
faktury a kone¢na faktura budl obsahovat tieto Udaje:



- oznacenie diela; Cislo zmluvy; Cislo faktlry a oznagenie druhu faktlry; ustanovenie zmluvy,
ktoré opravnuje fakturovat, defi zdanitelného plnenia; defi vystavenia faktdry, defy odoslania a
den splatnosti faktury, oznaCenie pefiazného Ustavu a &islo Gétu, na ktory sa ma finanéna
Ciastka uhradit; fakturovana zakladna diastka bez DPH, &iastka DPH v percentach a v €
a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktora fakturu vystavila; peciatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.9 Ak faktura nebude uplna alebo bude obsahovat nespravne (daje vratane priloh k fakture,
bude takato faktira zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit’ novu faktdru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat' od terminu predloZenia novej faktdry.

Vil.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska
7.1.1 Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko najneskér v deri za&atia prac.
Tuto skutoCnost' zaznamenaju zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku, ktorého
vedenie je zhotovitel povinny za€at diiom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.2 Pri odovzdani staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi dve vyhotovenia projektove;j
dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby.

7.1.3 Najneskdér ku diiu odovzdania staveniska uréi objednavatel odberové miesta
vody a elektrickej energie. Naklady za odbery znasa zhotovitel (v&itane podruzného
merania).

7.1.4 Bezdévodne odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povaZuje za
podstatné poruSenie tejto zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatefa
7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdo stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poZiadavkam objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porugenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitefa

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutonosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR aZvazom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zakonom &. 50/1976 Zb. v zneni neskor$ich predpisov a predkladat’ stavebny
dennik technickému dozoru objednavatela.

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny tykajlce sa diela dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu suthlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za UCasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predloZi na overenie zastupcovi objednavatefa podra &l |. bodu 1. pism. b) a c)
a nasledne do troch dni doruéi véetkym Géastnikom.



7.3.5 Ak pri zhotovovani diela déjde k zakrytiu dovtedy vykonanych €innosti alebo Casti diela, je
zhotovitel povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany def
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odborn( spésobilost
tuto nevhodnost zistit.

7.3.7 Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknu v suvislosti s prerugenim
zhotovovania diela pre nevhodnost’ objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouzitim
nevhodnych veci objednavatela az do doby, kedy takuto nevhodnost mohol zistit.

7.3.8 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit’ objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

7.3.9 Zhotovitel je povinny zabezpelit dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpefenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeli oplotenie staveniska, zabezpeéi
jeho funkénost po celu dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel' je povinny zabezpecit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.10 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedéa za bezpec€nost’ a ochranu zdravia vSetkych os6b v
priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpeCnostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpeCi vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavateloy,
ktori maju prislusna kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne zaskoleni na
Specializované prace.

V pripade pouZitia otvoreného ohfia pri svojej Cinnosti je zhotovitel povinny zabezpegit
poziarny dozor poas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skon&eni prace s otvorenym
ohfiom.

7.3.11 Zhotovitel nesmie polas vystavby znizit $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit sucast stavby.

7.3.12 Zhotovitel je povinny pocCas realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické pozZiadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy
vsulade snimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vsSetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. V$etky pouzité
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat' certifikat o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.13 Zhotovitel bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrZovat vs$estranny
poriadok na mieste realizdcie predmetu zmluvy azabezpeli koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.14 Zhotovitel sa zavézuje, Ze pri uskutoCfiovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych osbb. V opa¢nom pripade znasa zhotovitel vSetky désledky z toho
vyplyvajuce.




7.3.15 Pripadnu zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom objednavatelfa uvedenym v ¢l. |. bode 1b). Bez odsuhlasenej zmeny moze
objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsthlasend zmenu
poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a v8etky dotknuté vstupy musia byt zabezpe&ené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osdb.

VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Povinnost zhotovit dielo riadne avéas splni zhotovitel odovzdanim diela
objednavatefovi na zaklade protokolu o odovzdani aprevzati diela. Pripravenost na
odovzdanie je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

2. Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:
a) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,

b) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

C) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,

3. Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vygistené od
zvy$kov materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

4. Zhotovitel' je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

5. Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise
so zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

6. Dokladom o splneni diela zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

1. Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy deri omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin plnenia dohodnuty v €l. V. tejto zmluvy,
- 100,— € za kazdy aj zaCaty tyZdef omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla bodu
5.1 tejto zmluvy.

2. V pripade omes$kania objednavatela s Uhradou platieb &iastkovych faktir alebo

vyuctovania ceny za dielo, ma zhotovitel' narok na poplatok z omesgkania vo vyske 0,05
% z diznej sumy za kazdy der omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

il Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami &l. II.
a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Dielo ma vady, ak:
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b)

nie je dodané v poZadovanej kvalite,

vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

su vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.2,
d) ma pravne vady vzmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich oséb.

3. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov
alebo veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni véetkej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil
objednavatela, ale ten na ich pouziti trval.

4. Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda zhotovitel po¢as 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi (§ 562
ods. 2 pism. ¢) ObZ).

5. Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba
zacina plynut drfiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v &ase,
kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

6. Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zaruénej doby
spbsobily na pouzitie na dohodnuty UCel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu
v Case svojej zivotnosti.

7. V pripade zabezpecCenia poddodavok zhotovitelom zacina zaruéna doba plynat drfiom
odovzdania diela objednavatelovi.

8. Objednavatel sa zavézuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

9. Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 avady odstranit v ¢o najkratSom &ase, ktorého dizku
dohodnu zmluvné strany pisomne.

Xl.
ZODPOVEDNOST zZA SKODU

1. Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe
v désledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

2.V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej skody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela po&as jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kupna
cena tychto veci je suCastou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.



XIIl.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvne strany sa dohodli, Ze vSetky skutoCnosti, ktoré sa v suvislosti s pinenim tejto
zmluvy o druhej strane dozvedia, sa povaZzuju za obchodné tajomstvo podla § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavézuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia
Viyhlasky €. 374/1990 Zb. v zneni neskorSich predpisov o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méZe opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného
odkladu, najneskér v8ak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej vbode 14.1 je rozhodujici datum postovej pediatky
odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti
nadalej trva, alebo ak nevyuZije pravo v lehote podlfa bodu 14.1 od zmluvy odstlpit, moze
od zmluvy odstupit len spbésobom pre podstatné porusenie zmluvy vzmysle § 346
Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podfa bodu 14.1 stanovi na
dodatocné plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstlpit od zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika difiom doruéenia prejavu véle opravnene;j strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie
a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady za Cast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:
a) Cast diela zhotovend do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,
b) preddavky poskytnuté do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel kone&nou
fakturou, ktora bude mat nalezZitosti dariového dokladu do 14 dni od odstipenia od
zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI. tejto zmluvy.
) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 14 dni od
doru€enia konec&nej faktury objednavatelovi.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislugné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.
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2. Zmluvu je mozné zrudit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami
podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany nesmu
uzavriet dodatok k tejto zmluve vtedy, ak by sa jeho obsahom

a) menil podstatnym spésobom pévodny predmet zakazky,

b) dopinali alebo menili podstatnym spésobom podmienky, ktoré by v pévodnom postupe
zadavania zakazky umoznili G¢ast inych zaujemcov alebo uchadzadov, alebo ktoré by
umoznili prijat’ inG ponuku ako pévodne prijatd ponuku,

¢) menila ekonomicka rovnovaha zmluvy v prospech Uspesného uchadzaca, ak zakon o
verejnom obstaravani neustanovuje inak.

3. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné
strany robit' zapisom v stavebnom denniku.

4. Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urite, vazne a zrozumitelne.

B Tato zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenie a zhotovitel' jedno vyhotovenie.

Neoddelitelnou suc¢astou zmluvy su:
Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer

7. Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost’ diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

V  Seredi , dna: 01.12.2014 V Seredi dna: 01.12.2014

DOMOV DOCHODCOV A DDMO\{ .
SOCIALNYCH SLUZIEB PRE DOSPELYCH _ .
Dolnotepenska 1620/27 U Sl 1,

92600 SERED -1-
objednavatel
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