ZMLUVA O DIELO
uzavreta podfa zak. €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel:

Nazov a adresa: Domov déchodcov a Domov socialnych sluzieb
pre dospelych
DolnoCepenska 1620/27
926 00 Sered

v zastupeni:
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Mgr. Marta Némethova, riaditelka DD - DSS
b) technickych: Jaroslava Beladi¢ova
bankové spojenie: Statna pokladnica
¢. uctu: IBAN : SK3181800000007000491366
ICO: 30996678
DIC: 2021018373
Cislo telefonu: 0317894933
2. Zhotovitel: KRK s.r.o.

Nazov a adresa: KRK s.r.o.

ul. Slne€¢na 2982/27

926 00 Sered’
v zastupeni: Peter Klokner
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Peter Klokner
b) technickych:
stavbyveduci:
bankové spojenie:
¢. uctu: SK4611110000006620588009
ICO: 36255122
DIC:
IC pre DPH: SK2020467603
¢. tel.: 0465191230
¢. faxu:

Zapis v Obchodnom registri ¢. AD-3766/2014




I
PREDMET ZMLUVY

1. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a riadne a v&as zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

2. Objednavatel sa zavazuje dokonéené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu
podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Predmetom zmluvy je ,plastové okna a dvere, podla opisu predmetu obstaravania a vykazu
vymer uvedeného v sutaznych podkladoch verejného obstaravania.

3. Dielo bude zhotovené v rozsahu podla sutaznych podkladoch verejného obstaravania a
v stlade so Specifickymi podmienkami zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpec¢nost a ochranu zdravia
pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, nariadenie viady ¢. 392/2006
Z. z. ominimalnych bezpefnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov, nariadenie viady ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

4. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze
sU mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

5. Objednavatel (verejny obstaravatel) postupoval pri obstarani predmetu tejto zmluvy
podfa zakona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle &l. Il., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujtice rychlejsie opotrebenie diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania
diela zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych &asti samostatne.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu

vykonanych prac od zac&iatku po ukon&enie diela dokumentmi:
a) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,




CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximainej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle
zdkona &. 18/1996 Z. z. o cenach avyhlasky & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
o cendach, vo vyske 17.548,84 s DPH

v ¢leneni: suma bez DPH 14.624,03
DPH 2.924 .81
spolu: 17.548,84

2. Podrobna $pecifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

3. Cena diela dohodnuta zmluvnymi stranami zahffia vSetky vykazané a ocenené prac
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
uzivania.

4. Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podlfa tejto zmluvy a sutaznych
podkladoyv, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na dzemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:
- zhotovenie podrobnejsieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba
a vypratanie zariadenia staveniska,
- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garanénych skusok,

- Uhrada spotrebovanych energii po&as realizacie diela,

- Uhrada vodného a stoéného v priebehu vystavby,

- néklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynaloZzené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.5 Zhotovitel nemdze uplatiiovat naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sutaznych podkladoy,




c) nedostatkov riadenia a koordinacie &innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostato&nej pripravy projektu
e) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

6.

10.

g

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, boli predlozené sutazné podklady, a vykaz vymer.

Ak zhotovitel neocenil niektort poloZku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozstvo
oproti vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach
a cenach ostatnych poloZiek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na
Uhradu.

Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat rozsah prac, pripadne
zamenu materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponuk v rozsahu
maximalne 20 % z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatelom stavby nedohodne inak.

Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie pozadovat zameny materialu
a zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zdmenu materialu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na thradu preukazatelnych
nakladov  vynaloZzenych na zabezpedenie pdvodne uvaZovaného materialu pre
zhotovenie diela, pokial k zdmene déjde aZ poéas zabudovavania materialov. Uvedené
skutoCnosti musia byt odsthlasené zastupcom objednavatela.

Bez pisomného suhlasu objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné
materialy a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe
jeho zabudovania zname, Ze je $kodlivy, resp. je po zaruCnej dobe, alebo vykazuje iné
vady a nedostatky.

V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam., doplnkom, redukcii alebo

rozsireniu predmetu diela na zaklade poZiadaviek objednavatela, je objednavatel povinny
odovzdat' zhotovitelovi sUpis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien
uplatnenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Ak nie je moZné prace naviac ocenit tymto spésobom
z d6vodu, Ze prislusna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe &.1, je mozné, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak, spracovat individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny spdsobom
uvedenym v bode s podmienkou, Ze vysku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne
odsuhlasi objednavatel. Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného
obstaravania, ktory by zvy$oval cenu pinenia alebo jeho &asti je mozné uzatvorit len za
podmienky podla odseku 4 § 10a zakona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.

4.12 Spdsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materidlov uplatni podfa cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v der obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podfa cien uvedenych
v Specifikacii (priloha €. 1) resp. na zaklade preukazatelnych skuto¢nych nakladov.

4.13 Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné:
ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova cena
uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloziek, ktoré zhotovitel
neocenil, ale su suc¢astou diela.




CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavéazuje zhotovit predmet zmluvy uvedeny v ¢l Il. tejto zmluvy
v dohodnutom ¢ase —od 01.03.2015 do 30.06.2015 od nadobudnutia u€innosti zmluvy.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na
omeskanie s plnenim etapy harmonogramu alebo prediZzenie terminu plnenia podra bodu 5.1,
pritom sa riadi ustanoveniami &l. IV. Bodu tejto zmluvy.

V pripade, Zze zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dévodov leziacich na jeho strane o5 pracovnych dni alebo nedodrZiava
harmonogram prac a zarover neinformuje objednavatela podla bodu 5.2, povazuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
objednavatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zviny objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa prediZzuje o dobu, na ktoru bola
realizacia diela prerusena.

V pripade, Zze zhotovitel meska so zhotovenim diela podfa ods. 5.1, ma objednavatefl
pravo ziadat nahradu Skody, pri€om zmluva zostava v platnosti. Objednavatel urci
zhotovitefovi  primerany dodatoény ¢&as plnenia zmluvy a vyhlasi, Zze po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) ciastkovych faktur,
b) koneénej faktury.

2. Raz mesacne zhotovitel zostavi sUpis vykonanych prac, ktoré oceni podla poloziek

uvedenych v ponukovej cene podlia prilohy €. 1. K supisu vykonanych prac a dodavok sa
vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho
zhotovitelovi na prepracovanie.

3. Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit
giastkovl fakturu na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Uhrada Giastkovej faktury
neznamena prevzatie prislusnej Casti prac objednavatelom. Kazdé Ciastkové plnenie sa
povazuje za samostatné zdanitelné pinenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo
uhradit’ iba zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.

4, Zhotovitel sa zavédzuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitefnym spdsobom,
faktury budu vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych
technickym dozorom objednavatela.

5. Koneéna faktura predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi
vznika pravo vystavit kone¢nu faktiru diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov. V koneénej fakture budu vysporiadané vSetky zavazky objednavatela
uhradit cenu diela. Prilohami ku koneénej fakture su protokol o odovzdani a prevzati diela
a supis vSetkych objednavatelom uz uhradenych faktur. Pri kone€nej fakturacii budu z celkovej
ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktur.

Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:




- oductovat vsetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknd pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

T Splatnost’ faktur vystavenych podla bodu 6.3 a 6.6 je 30 dni odo dia ich doru&enia

objednavatelovi. Jednotlivé Ciastkové faktury a koneéna faktira musia obsahovat nalezitosti

danoveho dokladu. Faktira musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona

C. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Jednotlivé &iastkové

faktury a kone€n4 faktira budu obsahovat tieto Gdaje:

- oznacenie diela; Cislo zmluvy; &islo faktiry a oznacenie druhu faktury; ustanovenie zmluvy,
ktoré opraviiuje fakturovat; defi zdanitelného pinenia; defi vystavenia faktiry, defi odoslania a

den splatnosti faktury; oznacenie periazného Ustavu a &islo G&tu, na ktory sa ma finanéna

Ciastka uhradit; fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, &iastka DPH v percentach a v €

a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktora faktiru vystavila; pediatka a podpis

opravnenej osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.9 Ak faktura nebude Upina alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktira zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit’ novt faktdru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu predioZenia nove;j faktuiry.

VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska
7.1.1 Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitefovi stavenisko najneskdr v def zadatia prac.
Tuto skutoCnost' zaznamenaju zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku, ktorého
vedenie je zhotovitel povinny zacat' diiom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.2 Pri odovzdani staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi dve vyhotovenia projektovej
dokumentécie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby.

7.1.3 Najneskér ku dfiu odovzdania staveniska uréi objednavatel odberové miesta
vody a elektrickej energie. Naklady za odbery znadSa zhotovitel (v&itane podruzného
merania).

7.1.4 Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatefla
7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdo stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
Ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, povaZzuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitefa

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat véetky skutodnosti
rozhodujlce pre zhotovenie diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR aZvézom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a predkladat stavebny
dennik technickému dozoru objednavatela.

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajlce sa diela dané mu objednavatefom pocas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.



7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podia potreby pracovné a kontrolné
porady za UCasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat’ zaznam,
ktory predloZi na overenie zastupcovi objednavatela podfa &l. I. bodu 1. pism. b) ac)
a nasledne do troch dni doruéi véetkym Géastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych &innosti alebo &asti diela, je
zhotovitel povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany deri
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit' na nevhodnlu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornu spdsobilost
tuto nevhodnost zistit'.

7.3.7 Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknu v slvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost objednavatelovych pokynov alebo v sGvislosti s pouzitim
nevhodnych veci objednavatela az do doby, kedy taktto nevhodnost mohol zistit.

7.3.8 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit),
navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

7.3.9 Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel znaga
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezped&i oplotenie staveniska, zabezpe&i
jeho funkénost' po celt dobu vystavby a zabezpeéi &istotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel je povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.10 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedéa za bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych osob v
priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel' zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusnd kvalifikdciu na vykonanie tychto prac asu odborne zadkoleni na
Specializované prace.

V pripade pouZitia otvoreného ohia pri svojej &innosti je zhotovitel povinny zabezpedit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skon&eni prace s otvorenym
ohriom.

7.3.11 Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materidlov, dodéavok a postupov, & inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit’ sucast stavby.

7.3.12 Zhotovitel je povinny pocas realizacie pine respektovat véeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy
vsulade snimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych
technickych noriem, vyhladok a predpisov, ktoré sa tykaijti predmetného diela. Vsetky pouzité
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.13 Zhotovitel bude udrziavat' vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeli koordinaciu svojich
poddodavatelov.



7.3.14 Zhotovitel sa zavézuje, Ze pri uskuto¢fiovani diela nepouzZije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
sthlasu opravnenych os6b. V opa¢nom pripade znasa zhotovitel vsetky désledky z toho
vyplyvajuce.

7.3.15 Pripadnt zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom objednavatela uvedenym v ¢l |. bode 1b). Bez odsuhlasene; zmeny moéze
objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsUhlaseny zmenu
poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a véetky dotknuté vstupy musia byt zabezpedené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Povinnost zhotovit dielo riadne avéas spini zhotovitel odovzdanim diela
objednavatefovi na zéklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na
odovzdanie je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

2. Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:
a) osvedcenia o akosti pouzitych materialoy,

b) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

c) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukon&enej verejnej prace,

3. Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vygistené od
zvyskov materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uZivat'.

4. Zhotovitel je povinny ku driu odovzdania a prevzatia diela uviest do pbvodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak po¢as realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

5. Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise
so zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

6. Dokladom o splneni diela zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

1. Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy deri omes$kania v pripade, ak nedodrzi
termin pinenia dohodnuty v €l. V. tejto zmluvy,
- 100,— € za kazdy aj zaCaty tyZder omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podlia bodu
5.1 tejto zmluvy.

2. V pripade omeskania objednavatela s Ghradou platieb &iastkovych faktdr alebo
vyuctovania ceny za dielo, méa zhotovitel narok na poplatok z omegkania vo vyske 0,05
% z dlZznej sumy za kazdy deti omeskania.




ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

1. Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami &l. II.
a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Dielo ma vady, ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) su vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.2,

d) ma pravne vady vzmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich osob.

3. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov
alebo veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZzeni vsetkej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na nu pisomne upozornil
objednavatela, ale ten na ich pouziti trval.

4. Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda zhotovitel poCas 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi (§ 562
ods. 2 pism. c) ObZ).

5. Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba
zaCina plynut dfiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v &ase,
kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

6. Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zaruénej doby
spdsobily na pouzitie na dohodnuty UGcel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu
v Case svojej zivotnosti.

7. V pripade zabezpecenia poddodavok zhotovitefom zacina zaru¢na doba plynit diom
odovzdania diela objednavatelovi.

8. Objednavatel sa zavézuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

9. Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamécie podlfa bodu 10.8 avady odstranit v ¢o najkratSom &ase, ktorého dizku
dohodnu zmluvné strany pisomne.

Xl.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

1. Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe
v désledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

2.V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej $kody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY
12.1 Vlastnikom diela po¢as jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpe&uje zhotovitel. Kipna
cena tychto veci je suCastou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel




12.3

zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpelenstvo $kody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

XIil.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoénosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto
zmluvy o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podlia § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavézuje pri pineni predmetu tejto zmluvy dodriavat ustanovenia
Viyhlasky €. 374/1990 Zb. v zneni neskor$ich predpisov o bezpe&nosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porugenie zmluvy, mdze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto&ného
odkladu, najneskér v8ak do 15 dni po tom, ako sa o poru$eni dozvedela.

Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujlci datum postovej peciatky
odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Zze na splneni zmluvnych povinnosti
nadalej trva, alebo ak nevyuZije pravo v lehote podra bodu 14.1 od zmluvy odstupit, méze
od zmluvy odstlpit len spdsobom pre podstatné porusenie zmluvy vzmysle § 346
Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstlpenie od zmluvy podia bodu 14.1 stanovi na
dodatocné plnenie dodatodnu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatoCnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorudenia prejavu véle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie
a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady za Cast diela, ktora bola do odstlpenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:
a)  Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava viastnictvom objednavatela,
b) preddavky poskytnuté do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel koneénou
faktarou, ktora bude mat naleZitosti dariového dokladu do 14 dni od odstupenia od
zmluvy. Pre fakturéciu platia ustanovenia &l. VI. tejto zmluvy.
c)] financné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 14 dni od
dorucenia konecénej faktlry objednavatelovi.
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XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne =zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné zruSit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami
podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany nesmu
uzavriet dodatok k tejto zmluve vtedy, ak by sa jeho obsahom

a) menil podstatnym spdsobom pdvodny predmet zakazky,

b) dopinali alebo menili podstatnym spésobom podmienky, ktoré by v pdévodnom postupe
zadavania zakazky umoznili ucast inych zaujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by
umoznili prijat’ ina ponuku ako pévodne prijatu ponuku,

¢) menila ekonomicka rovnovaha zmluvy v prospech uspesného uchadzaca, ak zakon o
verejnom obstaravani neustanovuje inak.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné
strany robit zapisom v stavebnom denniku.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urCite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena vtroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenie a zhotovitel jedno vyhotovenie.

Neoddelitelnou sucastou zmluvy su:
Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer

Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmiuvnymi stranami a G¢innost dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

V  Seredi , dna: 26.02.2015 V Seredi dna: 26.02.2015

DOMOV DG(HpDcov A DON‘\’Q‘-’
SOCIALNYCH SLUZIEB PRE DOSP"

Dolnotepenska 1620[ 2:

/92600 SERED
%z,'M/L%"
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zhotovitel / L objednavatel
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