ZMLUVA O DIELO
uzavretd podl’a ust. § 536 a nasl. zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni
neskorsich predpisov v spojeni s ust. § 3 ods. 3 zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarivani a o zmene a doplneni niektorych zikonov (d’alej len ,,zmluva“)

Clénok L
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’
Nazov aadresa:  Domov socidlnych sluZieb a zariadenie pre seniorov SENICA
Stefanikova 1377/77, 905 01 Senica
Zastipeny: JUDr. Zita Riskovéa
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: JUDr. Zita Ri8kova
b) technickych: JUDr. Zita Riskova
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo u&tu (IBAN): SK06 8180 0000 0070 0049 1622

ICO: 34000992

DIC: 202 104 4806

Cislo telefonu: 034/6514765

E-mail: riskova_zita@zupa-tt.sk

(d’alej len ,,Objednadvatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno a sidlo: BYTSERVIS SENICA, s. . 0.
Zastipeny: Ing. Cubomir Urban

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Cubomir Urban

b) technickych: Ing. Cubomir Urban

Bankové spojenie: SLSP, a. s.

Cislo u¢tu (IBAN): SK 85 0900 0000 0050 3701 9226
ICO: 46795642

IC pre DPH: SK2023585212

Cislo telefonu: 0905 623 956

E-mail: urban@senicanet.net

Zapisany: OR OS Trmava, oddiel: s. r. 0., vloZka &.: 29985/T

(dalej len ,,Zhotovitel)

(d’alej spolo&ne ,,zmluvné strany* a jednotlivo ,zmluvna strana®).

Clanok 1.
Predmet zmluvy

2.1 Téato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle zdkona &.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,zdkon o verejnom obstaravani®) snazvom:
,Rekonstrukeia socidlnych zariadeni®.
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2.2 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,RekonStrukcia socidlnych zariadeni
(dalej len ,,dielo). Dielo predstavuje realizaciu stavebnych prac na objekte
Domov socidlnych sluZieb a zariadenie pre seniorov SENICA, Stefénikova 1377/77, 905 01
Senica v zmysle zjednodusenej projektovej dokumentacie formou Vykaz — vymer stavby
( Kryci list rozpoctu). Celkovo bude rekonstruované:
- oSetrovia,
- kaplnka,
- rekonStrukcia individudlnych kipelni v pocte 14 ks

Dielo bude realizované v zmysle opisu predmetu obstaravania a vykazu vymer, ktoré
boli sitastou podkladov Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky. Podrobny rozsah diela
je uvedeny v rozpotte stavby, ktory je sidast’ou tejto zmluvy ako priloha €. 1 a tvori jej
neoddelitel'nu sucast.

2.3 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, vsulade spoziadavkami Objedndvatela ariadne avCas zhotovené dielo
odovzdat’ Objednévatelovi. Objednavatel sa zavizuje ukonéené dielo prevziat a zaplatit’
za jeho vykonanie cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v ¢&l. VI tejto zmluvy.

2.4 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' dielo vrozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na
predloZenie cenovej ponuky, v rozsahu rozpo&tu stavby, ktory je prilohou &. 1 tejto
zmluvy a v sulade so $pecifickymi podmienkami zdkona &. 25/2025 Zb. stavebny zakon
v zneni neskorSich predpisov. Na bezpeénost’ a ochranu zdravia pri praci sa vztahuja
$pecifické ustanovenia zakona &. 124/2006 Z. z. o0 bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov, nariadenie vlady
Slovenskej republiky &. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej
republiky & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisku, zdkon &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, vyhlaska &. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych &innosti ainych platnych prdvnych predpisov
a technickych noriem.

2.5 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznémil srozsahom apovahou diela, Ze¢ si mu zndme technické a kvalitativne
podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.6 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstaravania
podla § 108 zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zikonov v zneni neskor§ich predpisov (dalej len ,zékon o verejnom
obstardvani®), ktorého uspe$nym uchadzacom sa stal Zhotovitel.

2.7 Miesto vykonania prac: Domov socidlnych sluZieb a zariadenie pre seniorov SENICA,
Stefanikova 1377/77, 905 01 Senica
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3.1

32

4.1

4.2

43

4.4

Clanok III.
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle &l II. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spdsobujiice rychlejie opotrebenie
diela.

Zhotovitel' realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu
vykonanych préac od zaéiatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentéicia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych
v ¢ase realizacie,

b) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuskach, certifikdty a vyhlasenia o
zhode pouZitych materidlov,

¢) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Clanok IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je uréeni na zaklade vysledkov verejného obstardvania vyhldseného
v zmysle zdkona o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, a to
nasledovne:

Cena bez DPH 141 913,59€
DPH 23 % 32 640,13 €
Cena za dielo celkom s DPH 174 553,72€

(slovom: stosedemdesiatStyri tisic pat’stopat’desiattri eur, sedemdesiatdva centov)

Podrobna $pecifikécia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedend v prilohe &. 1 tejto zmluvy — rozpotet, ktora tvori neoddelitelnd sicast’ tejto
zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace, ktoré si nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

¢) zahrnul vietky technické adodacie podmienky do kalkuldcie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vietky poZiadavky na riadne
splnenie diela.

Cena za dielo uvedena v bode 4.1 tohto ¢l. zahffia vietky vykézané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skasky a d’alsie siivisiace prace, ktoré budu
potrebné pri realizécii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela ajeho odovzdaniu do
uZivania.
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4.5 Cena dohodnutd vbode 4.1 tohto ¢l. kryje nadklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sit'aznych podkladov, a to najma:

4.6

a)

b)

technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych norméach a predpisoch platnych na Gzemi SR,
normach a technickych podmienkach uvedenych sataznych podkladoch,

podmienok realizacie diela, ak st potrebné:

vybudovanie, prevadzka, udrZba a vypratanie zariadenia staveniska,

vykonanie kontrolnych a preukaznych skiSok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a kon$trukcii, svynimkou pripravy avykonania komplexného
vyskii§ania a garan¢nych skuSok,

néklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného materidlu a stavebnej sute,
naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

naklady za uloZenie vzniknutého odpadu, -

néklady na zriadenie a pouZivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady na straZenie staveniska a stavby,

naklady stvisiace s bezpe&nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
néaklady na zaistenie bezpe&nosti technickych zariadeni pocas vystavby,

naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

poistenie diela,

colné a dovozné poplatky,

néklady na vlastnt vodorovnt a zvisli dopravu,

néklady na zabezpeéenie vykondvania stavebnych prac v nepriaznivom pocas,
naklady na udrZiavanie &istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,

naklady spojené s vypracovanim planu uZivania verejnych prac,

néklady spojené s vyplnenim skiSobnym a kontrolnym plénom podla § 13 zakona
& 254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach.

Zhotovitel' sa nemdZe dovolavat a uplatiiovat’ niroky na zvySenie ceny diela z dovodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a)
b)
c)
d)
e)

vlastnych chyb,

nepochopenia sitaznych podkladov, vyzvy na predkladanie pomik,

nedostatkov riadenia a koordinécie &innosti pri priprave a realizécii diela,

nedostatoénej pripravy projektu,

zvy$enia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.
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4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

5.1

5.2

Jio

5.4

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, boli predloZené vyzva na predkladanie ponik s vykazom vymer.

Ak Zhotovitel' neocenil niektort poloZku v rozpolte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloZiek ponukovej ceny Zhotovitel'a, a preto nemé narok na thradu.

Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah préc, pripadne
zdmenu materidlov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponuk v rozsahu,
ktory je v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizicie diela poZadovat' zdmeny materidlu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristipit’. PoZiadavky na zdmenu materialu musia
byt predloZené pisomnou formou. Zhotovitel mé pravo na thradu preukézatel'nych
nékladov vynaloZenych na zabezpeéenie pdvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie
diela, pokial’ k zimene ddjde aZ podas zabudovévania materidlov. Uvedené skutoénosti
musia byt” odsthlasené zastupcom Objednéavatel'a opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v €l. 1 bode 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemdzu byt pri realizécii diela pouZité iné
materialy a zariadenia. Zhotovitel' zodpovedéd za to, Ze pri realizacii diela nepouZije
material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je $kodlivy, resp. je po zaru¢ne;
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v priebehu trvania zmluvy pride k legislativnej zmene
sadzby DPH, bude cena diela uvedena v tomto &lanku upravend v sulade s prisluSnou
zmenou, a to pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

Clénok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' dielo podl'a €l. II. tejto zmluvy v dohodnutom Case.
Termin zadatia prac: do 10 dni odo diia nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy.
Termin ukondenia diela aj s vypratanim staveniska: do 30.11.2026

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat Objednévatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na
omeskanie s plnenim alebo predlZenie terminu plnenia podl'a bodu 5.1.

V pripade, Ze Zhotovitel' bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spo&ivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednévatel'a
podl'a bodu 5.2, povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné
porusenie zmluvy a Objednévatel’ je opravneny odstlpit’ od zmluvy.

Dodranie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatela
doglo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na
ktoru bola realizacia diela preruSena.
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33

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

V pripade, Ze Zhotovitel’ meskd so zhotovenim a odovzdanim diela podla bodu 5.1, ma
Objednavatel’ pravo Ziadat ndhradu $kody, pricom mu vznikd pravo na odstipenie od
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak vplyvom vis major déjde k vzniku okolnosti,
ktoré zabrania riadnemu a v&asnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote
plnenia a  Zhotovitel bez zbytofného odkladu pisomne ozndmi a preukaze
Objednavatelovi vznik tejto okolnosti, lehota na plnenie sa primerane prediZi o dobu
trvania takejto prekazky.

Clanok VI.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych ¢iastkovych faktar a
b) konetnej faktary.

Zhotovitel’ raz mesaéne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Stpis vykonanych prac,
ktoré oceni podl'a poloZiek uvedenych v rozpo&te (priloha &. 1). K stpisu vykonanych
prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednévatel'a osoba opravnend na jednanie vo
veciach technickych uveden4 v &L 1 bode 1.1 tejto zmluvy. Ak mé sipis vykonanych prac
vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel ma pravo po odsthlaseni Supisu vykonanych prac podl'a bodu 6.2 tohto €l.
vystavit &iastkovii faktiru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou
predmetnej &iastkovej faktiry bude prislusny Objednavatelom odsthlaseny Stpis
vykonanych prac. Uhrada &iastkovej faktiry neznamena prevzatie prisludnej &asti préc
Objednavatelom, ked’Zze dielo sa bude odovzdévat' ako celok najneskdr v termine
uvedenom v &l. V bode 5.1 tejto zmluvy. KaZzdé &iastkové plnenie sa povazuje za
samostatné zdaniteI'né plnenie Zhotovitela. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba
prace a dodavky zrealizované a pisomne odsihlasené v Supise vykonanych prac.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude svoje prace vyustovéavat overitelnym sposobom, faktiry
budd vystavené prehl’adne na zaklade Supisu vykonanych préc pisomne potvrdenym
zastupcom Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom
v ¢l. I bode 1.1 tejto zmluvy.

Kone&na faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika
pravo vystavit’ konednu faktiru diom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad anedorobkov. V konefnej faktire budd vysporiadané vSetky zdvazky
Objednavatela uhradit cenu diela. Prilohami ku konefnej faktire sa Protokol
o odovzdani a prevzati diela a stpis vietkych Objednévatefom uZ uhradenych faktur. Pri
konegnej fakturacii buda z celkovej ceny diela odpo&itané skor zaplatené sumy z titulu
Ciastkovych faktur.

Splatnost’ faktiir je 30 dni odo diia ich doruéenia Objednavatel'ovi na emailovii adresu:
faktury.dsszpssenica@zupa-tt.sk. Jednotlivé ¢iastkové faktiry aj koneéna faktura musia
obsahovat naleZitosti dafiového dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni §
3a ods. 1 zékona &. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,Obchodny zakonnik™).
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Ak faktiira nebude uplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktira Zhotovitelovi vratend. Zhotovitel je povinny predlozit novi faktiru,
v tomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predloZenia novej
faktiry.

Sucet cien fakturovanych Giastkovymi faktirami aceny konecnej faktiry nesmie
presiahnut’ cenu za dielo celkom podl’a &l. IV bodu 4.1. tejto zmluvy.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nezaplatit' Zhotovitel'ovi 5 % z dohodnutej ceny do
doby preuk4zania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejnej prace v
zmysle § 12 ods. 1 pism. b) bod 3 zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Splnenie
kvalitativnych ~ parametrov  bude Objednévatelovi preukézané odovzdanim
fotodokumentécie a dokumentov uvedenych v €l. VIII ods. 8.3 tejto zmluvy.

Clanok VII.
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

Objednévatel’ odovzd4 Zhotovitel'ovi stavenisko najneskor v den zacatia prac, a to na
zéklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika. Objednévatel’ Zhotovitel'ovi
odovzda taktieZ potrebni dokumenticiu (napr. sitazné podklady, vykaz vymer,
projektovii dokumentaciu).

Bezdbévodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povaZzuje za
podstatné poru$enie zmluvy.

Povinnosti a spolupésobenie Objedndvatela

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika ak zapisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa mé za to, Ze s obsahom zapisu
stihlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat’, aby
Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d'alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Z¢ Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poZiadavkidm Objednavatel’a, povaZuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
i dodrZiavanie technolégie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpegnosti prace
(0. i. alkohol, bezpe€nostné opatrenia a pod.).

Povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky
skutoénosti rozhodujiice pre zhotovenie diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvézom stavebnych
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7.3.7

7.3.8

759

podnikatel'ov Slovenska a zakonom &. 25/2025 Zb. stavebny zédkon v zneni neskorSich
predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za Objedndvatela na
jednanie vo veciach technickych uvedenej v ¢1. I bode 1.1 tejto zmluvy.

Sucasne je Zhotovitel’ povinny zabezpegit' podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdaf’ ju na poZadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD/USB
nosiéi aj pocas realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ pokyny tykajuce sa diela dané mu ObjednéavateTom
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podl'a potreby pracovné
a kontrolné porady za ti¢asti povereného zastupcu Objednavatel’a a z kontrolnych porad
spisat’ zaznam, ktory predloZi na overenie zastupcovi Objednévatel'a podla ¢I. I. bodu
1.1 tejto zmluvy a nasledne do 3 dni doru¢i vietkym uastnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma ddjst k zakrytiu vykonanych &innosti alebo Casti diela, je
Zhotovitel povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel'a na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z dovodu operativnosti v zdpise ozndmi vopred
predpokladany defi a hodinu kontroly zakryvanych prac.

Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit’ na nevhodnt povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhladom na odbornd
spdsobilost tito nevhodnost’ zistit’,

Ak Zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky ozndmit’ Objednévatel'ovi a ak
sa nedajti odstranit’, navrhnit’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit' dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpedenstvo skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi. Zhotovitel na vlastné niklady zabezpeCi oplotenie staveniska,
zabezpedi jeho funké&nost’ po celi dobu vystavby a zabezpeli &istotu komunikécie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpelit i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoved4 za bezpe&nost’ a ochranu zdravia vietkych 0sob
v priestore staveniska a v ochranne] zone staveniska na verejnom priestranstve vykona
také bezpednostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osob v okoli staveniska na
verejnom priestranstve. Zhotovitel' zabezpedi vo svojej réZii pracovnikov osobnymi
ochrannymi pomédckami pre ochranu zdravia. Odbormé prace musia byt’ vykonané len
pracovnikmi Zhotovitel'a alebo jeho dodavatel'ov, ktori maju prislusni kvalifikaciu na
vykonanie tychto prac a st odborne zakoleni na Specializované prace. V pripade
pouZitia otvoreného ohfia pri svojej innosti je Zhotovitel' povinny zabezpedit’ poZiarny
dozor poéas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym ohiom.

7.3.10 Zhotovitel' nesmie podas vystavby zniZit' $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’

dodavok stavebnych materidlov, doddvok a postupov, & inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ sicast’ stavby.
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7.3.11 Zhotovitel je povinny polas realizdcie plne reSpektovat vSeobecné technické
poZiadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlive prace
apostupy v stlade snimi. Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat ziviznost vSetkych
slovenskych technickych noriem, vyhla$ok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného
diela. Vsetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat
o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel' bude udrZiavat’ vetky néstroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realiziciu predmetu zmluvy, v ndlezitom technickom stave, bude udrZovat
viestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpe€i koordinaciu
svojich poddodévatelov.

7.3.13 Zhotovitel' sa zavazuje, Ze pri uskutocfiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré si chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez sthlasu opravnenych o0séb. V opatnom pripade znaSa Zhotovitel’ vietky dosledky
z toho vyplyvajice.

7.3.14 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska avietky dotknuté vstupy musia byt
zabezpelené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich o0s6b.

7.3.15 Zhotovitel’ je povinny spracovat pldn uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania
nedoslo k ohrozeniu 0sdb, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému
opotrebovaniu; plan uZivania obsahuje pravidlda uZivania, technickych prehliadok,
udrzby a oprav.

7.3.16 Zhotovitel’ mdZe na splnenie zmluvy vyuZit' subdoddvatel'ov, pri¢om vSak zodpoveda
vo&i Objednavatelovi ako keby plnil sim, na svoju zodpovednost, v dohodnutom Case
a v dohodnutej kvalite a si€asne Zhotovitel' nesmie zadat’ splnenie celej zmluvy len
jednému subdodavatel'ovi.

7.3.17 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze¢ ak bude pri plneni predmetu podla tejto zmluvy
spolupracovat’ s tretimi osobami, bude postupovat’ v silade s ustanovenim § 41 zakona
o verejnom obstaravani a s pravidlami pre zmenu subdodévatel'a uvedenymi v tomto
¢lanku zmluvy.

7.3.18 V pripade, e m4 Zhotovitel' v &ase uzavretia tejto zmluvy uzavreti subdodavatel'ski
zmluvw/zmluvy so subdoddvatelom/subdodévatelmi, ktori sa budi podielat’ na
vykonévani predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest
v Prilohe & 2 .Zoznam subdoddvatelov (dalej ako ,Priloha & 2%) udaje
o subdodavatelovi/subdod4vatel'och v rozsahu podl'a ustanovenia § 41 ods. 3 zdkona o
verejnom obstaravani:

e meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. nazov,

e adresa pobytu alebo sidlo,

e ICO alebo ditum narodenia, ak nebolo pridelené ICO,

e podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok (struny popis
plnenia zmluvy, ktoré bude predmetom subdodavky), ako aj ddaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
a datum narodenia. Priloha &. 2 je v takom pripade neoddelitenou sucastou tejto
zmluvy.

7.3.19 Subdodavatel' musi spifiat’ podmienky tiéasti, tykajtce sa osobného postavenia ako bolo
zadefinované v sutaznych podkladoch a nesmu u neho existovat’ dévody na vylicenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstardvani. Opravnenie
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7.3.20

7.3.21

7.3.22

7.3.23

7.3.24

%.3.25

7.3.26

dodavat’ tovar, uskuto¢niovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo
vzt'ahu k tej asti predmetu zékazky, ktort ma subdodavatel plnit.

Objednavatel je opravneny kedykolvek podas trvania zmluvy Ziadat Zhotovitela
o okamZiti vymenu ktoréhokol'vek zjeho subdodadvatelov, ak sa preukaze, zZe
subdoddvatel postupuje tak, Ze sa dielo alebo jeho Cast’ vykonava v rozpore
s podmienkami tejto zmluvy. V pripade podla predchadzajicej vety mé Zhotovitel
povinnost’ vymenit subdodévatel'a a oznamit’ jeho identifikaciu Objednavatelovi do 5
pracovnych dni odo diia, kedy ho o vymenu Objedndvatel’ poZiadal.

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ Objednavatel’'ovi akikol'vek zmenu tdajov o
subdodavatelovi, a to do 5 pracovnych dni odo diia, kedy sa Zhotovitel' dozvedel o tejto
zmene.

K zmene subdodavatela mdZe ddjst’ len po odsuihlaseni Objednavatel'om na zdklade
aktualizovania Prilohy &. 2 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto ¢lanku
zmluvy. Zhotovitel je povinny najneskér 15 pracovnych dni pred diiom, ktory
predchadza diiu, v ktorom ma nastat zmena subdodévatela, pisomne oznamit
Objednavatelovi zdmer zmeny subdodavatela s uvedenim identifikaénych Wdajov
pdvodného aj nového subdodévatela, percentualny podiel subdodavky vo vztahu k
zmluve, predmet subdodavky a tidaje o osobe opravnenej konat' za subdodévatela
vrozsahu ako si udaje uvedené vods. 3 tohto Elanku (aktualizovany zoznam
subdodavatel'ov).

V pripade zmeny subdodévatela alebo doplnenia d’al$ieho subdodévatel’a po¢as trvania
zmluvy, musi subdodévatel, ktorého sa navrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spitiat’
podmienky u&asti tykajtice sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v stitaznych
podkladoch a zdroveri nesmu u neho existovat’ ddvody na vylagenie podl'a § 40 ods. 6
pism. a) aZ g) a ods. 7 a 8 zékona o verejnom obstardvani. Opravnenie dodavat tovar /
poskytovat’ sluzbu / realizovat’ prace sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti k predmetu
zmluvy, ktory ma subdodévatel’ plnit. Zhotovitel’ preukéZe splnenie podmienok casti
osobného postavenia nového subdodévatela predloZenim relevantnych dokladov spolu
s pisomnym ozndmenim o zmene subdodéavatel'a v lehote podl'a bodu 6. Zéroven kazdy
takyto subdodéavatel’, ktory ma povinnost” zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora v stilade s § 11 zakona o verejnom obstaravani, musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora.

V pripade, Z¢ navrhovany subdodévatel nespiia podmienky Ggasti ako bolo
zadefinované v sitaznych podkladoch Objednavatel pisomne poZiada Zhotovitela
0 jeho nahradenie. Zhotovitel’ doru&i navrh nového subdodavatel'a do 5 pracovnych dni
odo diia dorugenia Ziadosti o jeho nahradenie, ak Objednavatel’ neur¢i dlhsiu lehotu.

V pripade, Z¢ Zhotovitel nedoru¢i ndvrh nového subdodévatela v lehote podla

predchadzajticeho odseku tohto &lanku tejto zmluvy, bude toto Objednavatel povaZovat
za podstatné porusenie zmluvy, v ddsledku ktorého vznikd Objednavatel'ovi narok na
zmluvna pokutu podla &lanku &l. IX tejto zmluvy ako i pravo odstipit’ od tejto zmluvy.

Ak je to relevantné, Zhotovitel', jeho subdodévatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5
pism. ¢) zékona o verejnom obstardvani a subdodavatelia podl'a ustanovenia § 2 ods. 1
pism. a) siedmy bod zdkona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zékonov (d’alej ako ,,zdkon ¢ 315/2016 Z. z.**) musia byt
zapisani do registra partnerov verejného sektora, a to podas celej doby trvania tejto
zmluvy. U subdodavatelov tito povinnost’ plati len vtedy, ak subdoddvatelia maji
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povinnost byt zapisani v registri partnerov verejného sektora podl'a zikona €. 315/2016
Z. z.. PoruSenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy,
v dosledku ktorého vzniké Objednavatelovi narok na zmluvni pokutu podla ¢l. IX tejto
zmluvy a stdasne pravo na odstipenie od tejto zmluvy.

7.3.27 Zhotovitel je povinny zabezpec¢it, aby subdodéavatelia, ktorym vznikla povinnost’ zapisu

do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohl'adom zépisu
do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z.

7.3.28 Zhotovitel' zodpovedé za spravnost’ a tplnost udajov zapisanych v registri partnerov

8.1

8.2

8.3

verejného sektora, identifikaciu koneéného uZivatel'a vyhod a overovanie identifikdcie
kone¢ného uZivatel'a vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zakona ¢. 315/2016 Z. z. Kym
nie je v registri koneénych uzivatelov vyhod zapisané overenie identifikécie koneného
uZivatel'a vyhod v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy, Objednavatel nie je povinny plnit’
zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania. Dévodom na odstipenie od tejto
Zmluvy je pravoplatné rozhodnutie o pokute z dévodov podla ustanovenia § 13 ods. 2
zékona &. 315/2016 Z. z. (vymaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj
akékol'vek poruSenie povinnosti ustanovenych zikonom ¢&. 315/2016 Z. z. Pravo
odsttpit od tejto zmluvy vznikd Objednéavatel'ovi aj vtedy, ak ZhotoviteT je viac ako 30
dni v omegkani so splnenim povinnosti podl'a ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zékona
& 315/2016 Z. z. Kym Zhotovitel nesplni svoje povinnosti podl'a zékona &. 315/2016
Z. z., Objednévatel nie je povinny plnit' z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do
omeskania.
Clanok VIIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny odovzdat riadne av&as zhotovené dielo Objedndvatelovi
najneskor v termine uvedenom v &l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o om sa vyhotovi Protokol
o odovzdani a prevzat{ diela, ktory podpidu zéstupcovia obidvoch zmluvnych stran.
Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel' povinny oznamit Objednavatelovi pisomne
najmenej 5 dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel’ vyhotovi v 4 origindloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne
obsahovat tidaje o Objednévatelovi a Zhotovitelovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného
diela, pripadne prilohy podla uvéZenia Zhotovitela, priom Protokol o odovzdani
aprevzati diela musi jasne preukézat, Ze dielo bolo zhotovené adodané podla
poZiadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Tri originaly protokolu st urené pre
Objednavatela ajeden original pre Zhotovitela. Za Objednavatela dielo prevezme:
JUDr. Zita Riskova — riaditel’ka zariadenia.

Stcasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel' Objednavatel'ovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych &innostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizacie,

b) osved&enia o akosti pouZitych materidlov,

c) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstrdneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) plan uZivania verejnych prac,
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8.4

8.5

8.6

8.7

3.8

9.1

9.2

9.4

g) vyplneny skusobny a kontrolny plan podl'a § 13 zékona &. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za
to, Ze dielo ma vady.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vy¢istené od zvySkov
materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uZivat’

Zhotovitel’ je povinny ku dfiu odovzdania a prevzatia diela uviest' do pdvodného stavu
terénne tipravy v okoli objektu, ak podas realizdcie prac doSlo k ich poSkodeniu.

Ak pri preberani diela Objedndvatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zépis o zistenych vadéch, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
mé povinnost odovzdat' dielo bezodkladne po odstrdneni zistenych vdd, najneskor
v termine uréenom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel'.

Clanok IX.
Sankcie

Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvnil pokutu vo vyske:

- 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi omeSkania v pripade, ak
nedodrzi termin odovzdania diela aj s vypratanim staveniska dohodnuty v €. V bode
5.1 tejto zmluvy,

- 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi v pripade omeSkania
s odstranenim vad diela v zmysle €l. X bodu 10.9 tejto zmluvy,

- 5000 EUR v pripade pritomnosti neopravnenych subdodévatelov na stavenisku.
Tuto pokutu je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ opakovane (za kaZdy, aj zacaty
tyZdei), kym nenastane naprava,

- 500 EUR v pripade poruSenia povinnosti podl'a €l. VII. ods. 7.3 tejto zmluvy,

- 5 % z celkovej zmluvnej ceny s DPH za kaZdé jednotlivé poruSenie povinnosti
Zhotovitel'a v savislosti so zmenou subdodéavatela podl'a &l. VII ods. 7.3 bod 7.3.25
tejto zmluvy,

- 1000,- EUR za kazdé jednotlivé porudenie v pripade, Ze Zhotovitel’ a/alebo jeho
subdodévatelia porusia povinnost byt zapisani do registra partnerov verejného
sektora podra &l. VII ods. 7.3 bod 7.3.26 tejto zmluvy.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty nérok Objednavatel'a na nahradu $kody.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ ma pravo jednostranne zapoditat’ vSetky
pohPadévky, ktoré mu vznikli voéi Zhotovitelovi z titulu tejto zmluvy proti akymkol'vek
pohPaddvkam Zhotovitela vo&i Objednavatelovi, v zmysle § 364 Obchodného
zakonnika.

V pripade omeskania Objednévatel'a s thradou platieb Giastkovych faktir alebo platby
konednej faktiry, ma Zhotovitel narok na trok z omeskania vo vyske podla prislusnych
pravnych predpisov z dlZnej sumy za kazdy defi omeSkania.
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v¢as, s maximalnou
odbornou starostlivostou, v stilade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a vieobecne
zAviznymi pravnymi predpismi apokynmi Objedndvatela abude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo md vady, ak:

a) nezodpoveda poZiadavkdm dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN
a zavdznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podl'a &l. VIII bodu 8.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zataZené
inymi pravami tretich osob.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouZitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni v3etkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozomil Objednavatela
v sulade s &l. VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouZiti trval.

Za skryté vady, ktoré Objedndvatel nemohol zistit' pri odovzdani aprevzati diela
zodpovedé Zhotovitel’ po¢as 5 rokov od odovzdania diela Objednéavatel'ovi podla § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zdkonnika.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruéna doba zalina
plynat’ ditlom protokoldrneho prevzatia diela ObjednavateTom a neplynie v &ase, kedy
Objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel'.

Zarukou Zhotovitel' preberd zavizok, Ze predmet diela bude pocas zarutnej doby
spdsobily na pouzitie na dohodnuty udel a zachové si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

V pripade zabezpetenia poddodavok Zhotovitefom za¢ina zdruéna doba plynut diom
odovzdania diela Objednavatel'ovi.

Objednavatel sa zavizuje, e oprdvnent reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavizuje zakat' s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 tohto &l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od
prijatia reklamdicie, ak si zmluvné strany nedohodnt ind dizku lehoty pisomne.
O odstraneni vady diela spi$u zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

- mena zastupcov zmluvnych stran,

- datum odstranenia vady,

- podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

- datum zaatia a ukonéenia prac na odstraneni vady,

- celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,
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- vyjadrenia, ¢i vada brénila riadnemu uZivaniu diela,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10V pripade, Ze budt zistené také vady diela, ktoré budi mat’ za nasledok zvySenie jeho

11.2

121

122

12.3

13.1

ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné
poruSenie zmluvy, v ddsledku ktorého vznikd Objedndvatefovi pravo na zlavu
z dohodnutej ceny diela vo vyske 20 % z dodavok a préc, ktorych sa vada tyka. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na néhradu Skody a odstipenie od
zmluvy.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za $kodu, ktord vznikne Objedndvatelovi alebo tretej osobe
v dbsledku porudenia jeho povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy alebo v ddsledku
porusenia vieobecne zavdznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.

V pripade vzniku $kody poruenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvne] strane ma druhd strana narok na ndhradu vzniknutej Skody.

Clanok XII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo skody

Vlastnikom diela podas jeho realizicie je zriadovatel Objednavatela — Trnavsky
samospravny kraj (d’alej ako ,Zriad’ovatel*), priom Objedndvatel’ ako organizacia
v zriad'ovatel'skej pdsobnosti Zriad'ovatela mé dielo vo svojej sprave.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpetuje Zhotovitel
Kiipna cena tychto veci je stidastou ceny za dielo celkom podla €l. IV bodu 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpetenstvo $kody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela zna%a Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednévatelom.

Clanok XIILI.
Zmena zmluvy

Ak Objednévatel’ poZaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

13.1.1 Objednavatel' vystavi poZiadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predloZi

pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych préc.

13.1.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dia doru€enia poZiadavky na zmenu

zmluvy, respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami
v zavislosti od rozsahu poZadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy
pozadovanej Objedndvatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali v rozpodte, bude pouzivat’ jednotkové ceny
z rozpodtu, ktory je sudastou pévodnej zmluvy,
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b) pri poloZkach, ktoré sa v rozpodte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe
kalkulaciu ceny,

¢) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZend alebo neddjde k dohode, buda
price ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporicanych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budu prave vykondvané, zniZzené o 23 %,

d) nezrealizované prace budd odpoditavané v jednotkovych cendch v zmysle
rozpodtu.

13.1.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo diia dorudenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej

primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovanej
zmeny rozhodne ¢i trvad na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

13.1.4 V pripade, Ze Objednévatel’ sthlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma

13.2

133

13.4

13.3

14.1

14.2

14.3

14.4

zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ faktiru za podmienok uvedenych v €l. VI. tejto zmluvy
a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto vystavenu faktaru
Zhotovitel'ovi uhradit’ v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodatotne Objedndvatefom ma vplyv na
termin vystavby, si zmluvné strany oprdvnené pristipit’ ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budi dodrzané ustanovenia zékona o verejnom obstardvani.

V pripade, Z¢ zmenu diela bude poZadovat Zhotovitel, postupuju zmluvné strany
analogicky podl'a odseku 13.1 a nasl. tohto ¢1. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela moZu byt realizované len na zéklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opaénom pripade
Objednéavatelovi nevznika povinnost' vykonané naviac prace zaplatit’. Dodatok k zmluve
odstthlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny
za naviac prace vo faktire v zmysle bodu 13.2.

Clénok XIV.
Odstipenie od zmluvy

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zékonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdZe opravnena
strana od zmluvy odstipif, pokial to oznémi pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyto&ného odkladu, najneskor viak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre uréenie lehoty uvedenej v bode 14.1 tohto &l je rozhodujuci datum diia doruenia
oznamenia.

Ak opravnena strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad‘ale;]
trvé, alebo ak nevyuZije pravo v lehote podl'a bodu 14.1 tohto &l. od zmluvy odstupit’,
mbze od zmluvy odstipit’ len spdsobom pre nepodstatné porudenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podl'a bodu 14.1 tohto &l. stanovi
na dodato&né plnenie dodato&nti lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1 tohto €l.

Strana 15z 16



14.5 Odstipenim od zmluvy zmluva zanik4 dfiom dorudenia prejavu véle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

14.6 Odstipenim od zmluvy zanikajii vSetky prdva a povinnosti zmluvnych stran okrem
néarokov na ndhradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie
a nérokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady za Cast’ diela, ktord bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

14.7 Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:
a) dast diela zhotovend do odstiipenia od zmluvy zostdva vlastnictvom Zriad'ovatel’a,
b) zmluvné strany st povinné vzdjomne vysporiadat’ svoje zavazky a pohl'adavky.

Clanok XV.
Zaverecné ustanovenia

15.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

152 Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenif obojstranne odsthlasenymi o€islovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stlade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zdkonom o verejnom obstaravani.

15.3 Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnut4 v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
uréite, vaZne a zrozumitel'ne.

15.4 Tato zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

15.5 Neoddelitenou sti€astou zmluvy su:
- Priloha &. 1: Rozpodet stavby.
- Priloha &. 2: Zoznam subdodéavatelov (ak je relevantny)

15.6 Zmluva nadobiida platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ diiom
nasledujticim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informécidzm a o zmene a doplneni niektorych zédkonov (zékon o slobode
informécii) v zneni neskorsich predpisov.

V Senici, diia ZGAUGZBZE V Senici, dia 2 EAUEZEZE
Za Zhotovitel'a: Za Objednavatela:
/ ; = =
Ing. Cubontir Urban — konatel JUDr. Zita Riskova
BYTSER};’IS SENICA, s. 1. 0. riaditeI'ka DSS'a ZPS SENICA
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Vykaz - Vymer

Odberatef: DSS a2 ZPS SENICA

Spracoval: BYTSERVIS SENICA s.r.o..

Projektant: JKSO
Sta‘vba 0 DSS a ZPS SENICA - rekonstrukcia socialnych zariadeni
Objelet: Byt Détum:  7.8.2026
OBJ.:
Pgli:];;ka :eﬁ?ka Popis polozky, s.ta\rebn.ého dielu, remesla, Mqoistvo 'Memé Jednotkovéa Spolu DPH
vikaz-vymer vymera |jednotka] cena %
1 dementaz a odpojenie sanitamych zariadeni 1,000 stb. 80,00 80,00 23
2 buranie obkladov a dlazieb uloz.do cemet malty 24,000 m2 6,00 144'00 23
3 buranie stien stupackovych otvorov alebo kastlikov 1,000 stb. 92,00 92:00 23
4 vyvesenie dveri 1,000 ks 1,50 150 23
5 vyvezenie odpadu a sute 1,980 t 61,20 121,18 23
6 priplatok za vyvezenie sute do vysky nad 12 m 1,980 t 14,00 2172 23
7 odvoz odpadu na skladku 1,980 t 75,00 148,50 23
8 poplatok za likvidaciu odpadu skladkovanim 1,980 t 224,00 44352 23
9 vyGistenie priestorov v obj.byt. 6,000 m2 2,60 1560 23
10 vyspravky drazok a otvorov po inStalaciach 1,000 sb. 117,00 117,00 23
1 vyspravky omietok hrubych ped obklady 1,000 stb. 220,00 220,00 23
12 obmurovky WC zavesné tvamice Hebel alebo SDK 1,000 ks 180,00 180,00 23
13 vyspravky vyblranych otvorov murivom akymkolvek 1,000 sub. 84,00 9400 23
14 montaz SDK steny vratane ocel. konstrukcie 17,000 m2 17,60 299,20 23
15 montaZ SDK stropy kazetové 1,000 sib. 158,00 188,00 23
16 natery ostatnych kovovych kenstrukeii dvojnasobné 1,000 stb. 71,40 7140 23
17 nivelécie podlahy 1,000 sub. 82,00 92,00 23
18 montaz hydroizolacie 2 nasobna 1,000 sub. 148,00 148,00 23
18 montaz obkladov keramickych ukladanych do tmelu 20,000 m2 37,00 740,00 23
20 montéz dlaZieb keramickych ukladanych do tmelu 4,000 m2 37,00 148,00 23
21 montaZ obkladovej liSty so zapravenim 4,000 m 10,00 40,00 23
22 priplatok za dorezavky obkladov a hran v malych a izkych stien 1,000 sib. 61,00 61,00 23
23 dlazba keramicka 5,000 m2 24,00 120,00 23
24 obklad keramicky 27,000 m2 24,00 648,00 23
25 priplatok za obklad keramicky dekorovany 40,000 ks 11,00 440,00 23
26 Sparovanie pruznym tmelom 1,000 sb. 45,00 4500 23
27 $péarovacie hmoty a tmely 1,000 stib. 60,00 60,00 23
28 vysekanie draZok a otvorov pre rozvody odpadu 1,000 sub. 140,00 140,00 23
29 mont&Z zavesného systému WC 1,000 ks 86,00 86,00 23
30 montéz odpadovych potrubi DN 110 1,500 m 30,00 4500 23
31 montaz odpadovych potrubi DN 75 4000 m 26,00 104,00 23
32 mont&Z odpadovych potrubi DN 50 4000 m 17,00 68,00 23
3 vyvedenie vypustku DN 50 2,000 ks 133,00 286,00 23
K uprava stupackovej odbogky DN 110 1,000 stb. 44,00 4400 25
35 vyvedenie vypustku pre zavesné WC DN 110 1,000 ks 25,00 2500 23
3% vysekanie draZok a otvorov pre rozvody vody 1,000 sb. 32,00 3200 23
37 montaz uzaveru vody 3,000 ks 16,20 4880 23
38 montaZ potrubia ALEX D 16 spéjané lisovanim 6,000 m 25,00 150,00 23
39 montaZ potrubia ALEX D 20 spéjané lisovanim 16,000 m 26,00 416,00 23
40 vyvedenie nastenky D 1/2" 5,000 ks 17,00 8500 23
41 montéZ izolacii Mirelon 22,000 m 6,00 132,00 23
42 montaZ dvierok reviznych so zapravenim 1,000 ks 7,00 700 23
43 tiakova skiiska potrubia 22,000 m 1,50 3300 23
44 montaZ Zabu sprchy so zasekanim 1,000 ks 70,00 70,00 23
45 montaz WC zavesného 1,000 ks 50,00 50,00 23




46
47
48
49
50

51
52
53

55
56
57
58
598
60
61
62
63

65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
76
7
78
79
80

81
82
83

85
86
87
88
89
90
91
g2

94
95
96
97

montaz umyvadla
montaz zapachovej uzavierky

montaz zariadovacich doplnkov/ skrinka, hacik, drziakWC, zrkadlo /

montaz batérie
montaz sedatka sprchy

WC zévesné keramicke
podomietkova zostava WC + mont.set
sedatko WC plastové
umjyvadlo keramické 550
zapachova uzavierka umyvadlova
tlacitko WC

batéria stojankova umyvadiova
bateria sprchova

set sprehovy

hadik uteraka

zrkadlo

drziak WC papier

drziak WC kefa

ventil rohovy

revizne dvierka

sedatko do sprchy spevnené
madlo do sprchy spevnené
policka do sprchy

ty¢ zaves

sprehovy Zlab

lista sprchového kita

vypustenie a napustenie systému UK, ovzduSnenie
demontéz radiatora

montaz radiatora

tprava rozvodu UK, spajané zvarovanim

radiator kupeffiovy 450/1600

ventil radiétora - sada 1/2"

hlavica termostaticka

potrubie pre pravu rozvedu UK, vrétane inStal. tvaroviek
skiska tesnosti

demonta? a odpojenie starej elekiroinstalacie
montaz kabla CYYKY 3x1,5

montaZ kabla CYYKY 3x2,5

zhotovenie draZok a otvorov pre elektroinstalacie
montaz el.inst. krabiice

Gprava el.rozvadzaga a eleektroinstalacie na TNC-§
montaZ uzemnenia

montaZ svietidla

montaZ vypinaca

montaz zéasuvky

montaZ ventilatora s dobehom

svietidlo stropné LED

svietidlo nad zrkaldlo Led

vypinac ¢.1

zasuvka [P40/20

ventilator D 100 [P 40/20

revizia elektroinStalacie

Zarozpocet spolu bez DPH :

Za rozpocet spolu s DPH :

1,000 ks
1,000 ks
7,000 ks
2,000 ks
1,000 ks

1,000 ks
1,000 ks
1,000 ks
1,000 ks
1,000 ks
1,000 ks
1,000 ks
1,000 ks
1,000 ks
1,000 ks
1,000 ks
1,000 ks
1,000 ks
2,000 ks
1,000 ks
1,000 ks
3,000 ks
1,000 ks
1,000 ks
1,000 ks
1,000 ks

1,000 stb.
1,000 ks
1,000 ks
1,000 stb
1,000 ks
1,000 sub.
1,000 ks
1,000 sub.
1,000 ks

1,000 sdb.
18,000 m
10,000 m

1,000 sib

3,000 ks

1,000 sub.

1,000 sub.

2,000 ks

3,000 ks

1,000 ks

1,000 ks

1,000 ks

1,000 ks

3,000 ks

1,000 ks

1,000 ks

1,000 sib.

25,00
20,00
16,00
20,00
20,00

182,00
240,00
20,00
35,00
10,00
45,00
33,00
50,00
22,00
11,00
36,00
10,00
14,00
8,00
20,00
70,00
35,00
10,00
21,00
95,00
8,00

20,00
11,00
40,00
200,00
80,00
21,00
11,00
31,00
1,50

58,00
6,00
7,00

150,00
4,50
340,00

20,00

21,00
8,00
8,00

25,00

40,00

52,00
6,00
6,00

92,50

100,00

25,00
20,00
112,00
40,00
20,00

182,00
240,00
20,00
35,00
10,00
45,00
33,00
50,00
22,00
11,00
36,00
10,00
14,00
16,00
20,00
70,00
105,00
10,00
21,00
95,00
6,00

20,00
11,00
40,00
200,00
80,00
21,00
11,00
31,00
1,50

59,00
108,00
70,00
150,00
13,50
340,00
20,00
42,00
24,00
8,00
25,00
40,00
52,00
18,00
6,00
92,50
100,00

940872 €

1157272 €

23
23
23
23
23

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

23

23
23
23
23
23
23
23
23
23

23
23
23
23

23
23
23
2
23
23
23
23
23
23
23
23



Za rozpodcet spolu pre 14 ks bez DPH: 13172202 €
Za rozpocet spolu pre 14 ks s DPH: 162 018,09 €




Vykaz - Vymer

gf;z:tail;.- DSSaZPS SENICA Spracoval: BYTSERVIS SENICAs.r.0..

* JKSO:

Sta-vba : DSSa ZPS_SEN[CA - rekonStrukeia sociélnych zariadeni

Objekt : OSETROVNA Datum : 7.8.2026

0BJ.:
chl{:ia oeﬁ?ke Popis polozky, s}:vebn'ého dielu, remesla, Ml'!oistvo : Memé [Jednotkovéa Spolu DPH
VyKaz-vymer vymera |jednotkal] cena %

1 demontaz a odpojenie sanitarnych zariadeni 1,000 sub. 10,00 10,00 23
2 blranie obkladov a dlazieb uloZ.do cemet.malty 24,000 m2 5.00 1 44I00 23
3 blranie stien stupatkovjch otvorov alebo kastlikov 1,000 stb. 50:00 50:00 23
4 w_,n.fesenfe dveri 1,000 ks 1,50 1,50 23
5 vyvezenie odpadu a sute 1,650 t 61,20 100,98 23
6 priplatok za vyvezenie sute do vysky nad 12 m 1,650 t 14,00 2310 23
7 odvoz odpadu na skladku 1,650 t 75,00 12375 23
8 pop]atok za likvidaciu odpadu skladkovanim 1,650 t 224,00 368,60 23
9 vyCistenie priestorov v obj.byt,. 2,000 m2 2,80 2340 23
10 vyspravky drazok a otvorov po intalaciéch 1,000 sub. 60,00 60,00 23
" vyspravky omietok hrubych pod obklady 1,000 sdb. 230,00 230,00 23
12 obmurovky WC zavesne tvamice Hebel alebo SDK 1,000 ks 120,00 120,00 23
13 vyspravky vybiranych otvorov murivom akymkolvek 1,000 sb. 30,00 30,00 23
14 montaZz SDK steny vratane ocel. konstrukcie 2,000 m2 20,00 40,00 23
15 montaZ SDK stropy kazetové 1,000 sub. 210,00 210,00 23
16 natery ostatnych kovovych konstrukeii dvojnasobné 1,000 sub. 45,00 4500 23
17 nivelacie podizhy 1,000 sdb. 90,00 90,00 23
18 montaz hydroizolacie 2 nésobna 1,000 sib. 65,00 65,00 23
19 montaz obkladov keramickych ukladanych do tmelu 15,000 m2 37,00 555,00 23
20 montaZ dlazieb keramickych ukladanjch do tmelu 9,000 m2 37,00 33300 23
21 montaZ obkladovej listy so zapravenim 4,000 m 10,00 40,00 23
22 priplatok za dorezavky obkladov a hran v malych a dzkych stien 1,000 sub. 20,00 2000 23
23 diazba keramicka 10,000 m2 24,00 24000 23
24 obklad keramicky 17,000 m2 24,00 408,00 23
25 priplatok za obklad keramicky dekorovany 0,000 ks 11,00 000 23
26 Sparovanie pruznym tmelom 1,000 stb. 48,00 4800 23
27 Sparovacie hmoty a tmely 1,000 sub. 50,00 50,00 23
28 vysekanie drézok a otvarov pre rozvody odpadu 1,000 sub. 42,00 42,00 23
28 monta2 zavesného systému WC 1,000 ks 86,00 86,00 23
30 montaz odpadovych potrubi DN 110 1,500 m 30,00 4500 23
31 montaz odpadovych potrubi DN 50 2,000 m 18,00 3600 23
32 vyvedenie vypustku DN 50 2,000 ks 12,00 2400 23
33 Uprava stupackovej odbocky DN 110 1,000 sub. 50,00 50,00 25
34 vyvedenie vjpustku pre zavesné WC DN 110 1,000 ks 25,00 2500 23
35 vysekanie draZok a otvorov pre rozvody vody 1,000 stb. 25,00 2500 23
36 montaZ uzaveru vody 3,000 ks 16,20 4860 23
37 montéZ potrubia ALEX D 16 spajané lisovanim 6,000 m 25,00 150,00 23
38 montaz potrubia ALEX D 20 spajané lisovanim 6,000 m 26,00 156,00 23
39 vyvedenie nastenky D 1/2" 3,000 ks 17,00 §1,00 23
40 montaz izolécii Mirelon 12,000 m 6,00 7200 23
41 montaZ dvierok reviznych so zapravenim 1,000 ks 7,00 7,00 23
42 tiakova skiska potrubia 12,000 m 1,50 18,00 23
43 montaz WC zavesného 1,000 ks 40,00 40,00 23
44 montéz drezu 1,000 ks 25,00 2500 23
45 montéZ zapachovej uzavierky 1,000 ks 10,00 10,00 23
46 montaz zariadovacich doplnkov/ skrinka, hagik, drziakWC, zrkadio / 4,000 ks 16,00 64,00 23




47

49
50
51
52
83

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
85
86
67
68

montaz batérie

WC zévesné keramické
podomietkova zostava WC + mont.set
sedatko WC plastové

drez nerezovy so skrinkou
tlacitko WC

batéria stojankova drezova
hadik uteraka

zrkadlo

drziak WC papier

drziak WC kefa

ventil rohovy

revizne dvierka

demontaz a odpojenie starej elektroinitalacie
montaz elinSt. krabiice
montéz svietidla

montaz vypinaca

montaz ventilatora s dobehom
svietidlo stropné LED
vypinaéc.1

ventilator D 100 1P 40/20
revizia elektroinstalacie

Za rozpocet spolu bez DPH :

Za rozpocet spolu s DPH :

1,000 ks
1,000 ks
1,000 ks
1,000 ks
1,000 ks
1,000 ks
1,000 ks
1,000 ks
1,000 ks
1,000 ks
1,000 ks
2,000 ks
1,000 ks
1,000 sub.
1,000 ks
1,000 ks
1,000 ks
1,000 ks
1,000 ks
2,000 ks
1,000 ks
1,000 sb.

30,00
184,00
240,00

20,00
170,00

45,00

33,00

10,00

36,00

10,00

14,00

8,00
21,00
15,00

4,50
25,00

9,00
24,00
50,00

6,30
85,00
80,00

30,00
184,00
240,00

20,00
170,00

45,00

33,00

10,00

36,00

10,00

14,00

16,00

21,00

15,00

4,50

25,00

9,00

24,00

50,00

12,60

95,00

80,00

5549,03 €

682531 €

23
23
23

23
23
23

23
23
23
23
23
23
23

23
23
23
23
23
23




Vykaz - Vymer

g:lot_ie:tel’.. DSS a ZPS SENICA Spracoval: BYTSERVIS SENICAs.r0..
s JKSO:
Sta}fba : DSS 2 ZPS SENICA - rekonstrukeia socialnych zariadeni
Ohjents KAPLNKA Datum:  7.8.2026
OBJ.:
Pq[oika Kc‘:fi Popis poloZky, stavebného dielu, remesia, MnoZstvo | Mema [Jednotkova]  Spolu DPH
Gislo kennikg vikaz-vjmer vre [dnods]  cena 4
1 demontaZ a odpojenie sanitérych zariadeni 1,000 stib. 40,00 40,00 23
2 bdranie obkladov a dlazieb uloZ.do cemetmalty 18,000 m2 6,00 108'00 23
3 blranie stien stupackovych otvorov alebo kastlikov 1,000 sub. 50,00 50:00 23
4 vyvesenie dveri 1,000 ks 1,50 1,50 23
S vyvezenie odpadu a sute 1,650 t 61,20 100,88 23
6 priplatok za vyvezenie sute do vysky nad 12 m 1,720 t 14,00 24,08 23
7 odvoz odpadu na skladku 1,720 t 75,00 129,00 23
8 paplatok za likvidéciu odpadu skladkovanim 1,720 t 224,00 38528 23
9 vyGistenie priestorov v obj.byt]. 6,000 m2 2,60 1560 23
10 vyspravky dréZok a otvorov po indtalaciach 1,000 sub. 30,00 30,00 23
11 vyspravky omietok hrubych pod obklady 1,000 sib. 220,00 220,00 23
12 obmurovky WC zavesné tvamnice Hebel alebo SDK 1,000 ks 140,00 140,00 23
13 vyspravky vyblranych otvorov murivom akymkelvek 1,000 sib, 25,00 2500 23
14 natery ostatnych kovovych konStrukcii dvojnasobné 1,000 stb. 25,00 2500 23
15 nivelacie podlahy 1,000 sb. 91,00 891,00 23
16 montaz hydroizolécie 2 nasobna 1,000 sdb, 75,00 7500 23
17 montaz obkladov keramickych ukladanich do tmelu 18,000 m2 37,00 666,00 23
18 montaz dlazieb keramickych ukladanych do tmelu 6,000 m2 37,00 22200 23
19 montaz obkladovej listy so zapravenim 4,000 m 10,00 40,00 23
20 priplatok za dorezévky obkladov a hran v malych a tzkych stien 1,000 sb. 20,00 20,00 23
21 dlaZba keramicka 7,000 m2 24,00 168,00 23
22 obklad keramicky 20,000 m2 24,00 480,00 23
23 Sparovanie pruznym tmelom 1,000 sub. 11,00 11,00 23
24 Sparovacie hmoty a tmely 1,000 sub. 51,00 5100 23
25 vysekanie drazok a otvorov pre rozvody odpadu 1,000 sub. 42,00 4200 23
26 montaz zavesného systému WC 1,000 ks 86,00 86,00 23
27 montaz odpadovych potrubi DN 110 1,500 m 30,00 4500 23
28 Uprava stupagkove] odbocky DN 110 1,000 sub. 45,00 4500 25
29 vyvedenie vypustku pre zavesné WC DN 110 1,000 ks 20,00 20,00 23
30 vysekanie drazok a otvorov pre rozvody vody 1,000 sub. 30,00 30,00 23
31 montaZ uzaveru vody 3,000 ks 16,20 4860 23
32 montaz potrubia ALEX D 16 spéjané lisovanim 2,000 m 25,00 5000 23
33 vyvedenie nastenky D 1/2" 1,000 ks 17,00 17,00 23
3% montaz izolacii Mirelon 2,000 m 6,00 12,00 23
35 montaz dvierok reviznych so zapravenim 1,000 ks 7,00 7,00 23
36 tlakova skika potrubia 2,000 m 1,50 300 23
37 montaZ WC zavesného 1,000 ks 50,00 5000 23
38 montaz umyvadla 1,000 ks 25,00 25,00 23
39 montaz zapachove] uzavierky 1,000 ks 20,00 2000 23
40 montaz zariadovacich doplnkov/ skrinka, hadik, drziakWC, zrkadlo / 4,000 ks 16,00 64,00 23
41 WC zavesné keramicke 1,000 ks 182,00 182,00 23
42 podomietkova zostava WC + mont.set 1,000 ks 240,00 240,00 23
43 sedatko WC plastove 1,000 ks 20,00 20,00 23
44 tlacitko WC 1,000 ks 45,00 4500 23
45 umyvadlo keramicke 550 1,000 ks 35,00 3500 23
46 zapachova uzavierka 1,000 ks 10,00 10,00 23
47 hacik uteraka 1,000 ks 11,00 11,00 23



48
49
50
31
52
53
54
55
56
57
58
59
60

zkadlo

drziak WC papier

drziak WC kefa

revizne dvierka

demontaz a odpojenie starej elektroinstalacie
montaz el.inst. krabiice
montaz svietidia

montaZ vypinaca

montaz ventilatora s dobehom
svietidlo stropné LED
vypinac ¢.1

ventilator D 100 IP 40/20
revizia elektroinstalacie

Za rozpoéet spolu bez DPH :

Zarozpocet spolu s DPH :

1,000 ks 36,00 36,00
1,000 ks 10,00 10,00
1,000 ks 14,00 14,00
1,000 ks 12,00 12,00
1,000 stb. 20,00 20,00
1,000 ks 5,00 5,00
1,000 ks 30,00 30,00
1,000 ks 8,00 8,00
1,000 ks 25,00 25,00
1,000 ks 52,00 52,00
2,000 ks 6,00 12,00
1,000 ks 92,50 92,50
1,000 sib. 100,00 100,00
464254 €
5710,32 €

23
23
23
23

23
23
23
23
23
23
23
23



Zriadovatel:

TRNAVSKY
SAMOSPRAVNY
SK «kras

DSS

Domov socialnych sluzieb a zariadenie pre seniorov Senica

Stefanikova 1377/77 | 905 01 Senica | Slovenska republika

Predmet zmluvy: Zmiuva o dielo — rekonstrukcia socialnych zariadeni

Finan&n4 operacia alebo jej Vyjadrenie
tast' (§ 6 ods. 4 zdkona zamestnanca datum/podpis vediceho datum/podpis
&,357/2015 Z.2.) zamestnanca
je — nieje* v silade s rozpoétom na rok Jje = nle-je* moZné finanénd 26.08.2026 Jje — nle-je* moZné finanénd 26.08.2026
2026 operaciu alebo jej &ast operdciu alebo jej Cast
vykonat, v nej pokratovaist vykonat, v nej pokratovat

Meno a priezvisko Meno a priezvisko

Bc. Aneta Maca JUDr. Zita Ridkova
je — nieje* v stlade s osobitnymi e — nieje* mozné finantnd 26.08.2026 Je = nieje” mozné finanénu 26.08.2026
predpismi alebo s medzinarodnymi operaciu alebo jej &ast operaciu alebo jej tast
zmluvami, kterymi je SR viazana a na vykonat, v nej pokracovat vykonat, v nej pokraZovat
Zaklade ktorych sa SR poskytulu Meno a priezvisko Meno a priezvisko
.................................................................. Zuzana Mardnkova JUDr. Zita Ri3kova
je —nie je* v stlade s je = nie je* moZné finan&nl je — nie je* mozné finanénd
uzatvorenymi zmluvami operaciu alebo jej East' operéciu alebo jej tast

vykonat, v nej pokraovat vykonat, v nej pokradovat

Meno a priezvisko Meno a priezvisko
Je = nie je* v stlade s rozhodnutiami je = nie je* moZné finan&nu je — nie je* moZné finan&ni
vydanymi na zaklade osobitnych operaciu alebo jej &ast’ operaciu alebo jej cast
predpisov g i t vvkanat' v nei nokradovat'

Meno a priezvisko Meno a priezvisko
je — nieje* v stlade s vnitornymi je — nieje* moZné finanéna 26.08.2026 je — nie-je* moZné finanénd 26.08.2026
predpismi operaciu alebo jej ast' operdciu alebo jej &ast

wwkonat' v nel nokeafovat

Meno a priezvisko
Viera Janotkovéa

Meno a priezvisko
JUDr. Zita Riskova

je = nie je* v silade s inymi
podmienkami poskytnutia verejnych
financil neuvedenymi v pismenach

ayazf)

Jje = nie je* mozné finanénu
operaciu alebo jej ast

je = nie je* mozné finanénh
operaciu alebo jej ast
at' v nei nokradovat

kAN,

Meno a priezvisko

Meno a priezvisko

* nehodiace sa Skrtnite

Verejné obstaravanie sa vykonalo v stlade so zékonom &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani

a internou smernicou pre VO.

26.08.2026
| B} |y o R e SR




