ZMLUVA O DIELO
uzavreta podPa ust. § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov v spojeni s ust. § 3 ods. 3 zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov (d’alej len ,,zmluva*)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’:
Nazov a adresa:  Domov socidlnych sluZieb a zariadenie pre seniorov SENICA
Stefanikova 1377/77, 905 01 Senica
Zastupeny: JUDr. Zita Rikova
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych:  JUDr. Zita Riskova
b) technickych: Peter Kumanéik
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo uétu (IBAN): SK06 8180 0000 0070 0049 1622

1CO: 34000992

DIC: 202 104 4806

Cislo telefonu: 034/6514765

E-mail: riskova_zita@zupa-tt.sk

(d’alej len ,,Objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno a sidlo: BYTSERVIS SENICA, s. 1. 0.
Zastipeny: Ing. Cubomir Urban

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Cubomir Urban

b) technickych: Ing. Cubomir Urban

Bankové spojenie: SLSP.a.s

Cislo u&tu (IBAN): SK85 0900 0000 0050 3701 9226
1CO: 46795642

IC pre DPH: SK2023585212

Cislo telefonu: 0905 623 956

E-mail: urban(@senicanet.net

Zapisany OR OS Trnava, oddiel: s. r. 0., vlozka &.: 29985/T

(dalej len ,,Zhotovitel™)

(d’alej spoloéne ,,zmluvné strany* a jednotlivo ,,zmluvna strana®). '

Clanok 11,
Predmet zmluvy

2.1 Téato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle zdkona ¢.
343/2015 Z.z.o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskor$ich predpisov (d’alej len ,zdkon o verejnom obstardvani®) snazvom:
wRekonStrukeia socidlnych zariadeni®,
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23

24

2.5

2.6

28

3.1

3.2

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,RekonStrukcia socidlnych zariadeni
(d’alej len ,,dielo”). Dielo predstavuje realizaciu stavebnych prac na objekte

Domov socidlnych sluZieb a zariadenie pre seniorov SENICA, Stefanikova 1377/77, 905
01 Senica v zmysle zjednodusenej projektovej dokumentacie formou Vykaz — vymer
stavby( Kryei list rozpoétu). Bude sa rekonstruovat’ celkom 16 kupel'ni. Dielo bude
realizované v zmysle opisu predmetu obstardvania a vykazu vymer, ktoré boli sticastou
podkladov Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky. Podrobny rozsah diela je uvedeny
v rozpodte stavby, ktory je sucast'ou tejto zmluvy ako priloha €. 1 a tvori jej neoddelitelnt
stcast’.

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade spoZiadavkami Objedndvatela ariadne avCas zhotovené dielo
odovzdat’ Objednavatel'ovi. Objednavatel’ sa zaviizuje ukonéené dielo prevziat’ a zaplatit’
za jeho vykonanie cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v €1. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit’ dielo vrozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na
predloZenie cenovej ponuky, v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou €. 1 tejto
zmluvy a v sulade so §pecifickymi podmienkami zakona ¢&. 25/2025 Zb. stavebny zakon
v zneni neskor§ich predpisov. Na bezpenost’ a ochranu zdravia pri préci sa vztahuju
Specifické ustanovenia zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor§ich predpisov, nariadenie vlady
Slovenskej republiky €. 392/2006 Z. z. o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej
republiky ¢. 396/2006 Z. z. o miniméalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisku, zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, vyhlagka ¢&. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti ainych platnych pravnych predpisov
a technickych noriem.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zozndmil srozsahom a povahou diela, Ze su mu zndme technické a kvalitativne
podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami,
ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednévatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podla § 108 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zikon o verejnom
obstardavani‘), ktorého ispe$nym uchadzaom sa stal Zhotovitel’.

Miesto vykonania prac: Domov socidlnych sluZieb a zariadenie pre seniorov SENICA,
Stefanikova 1377/77, 905 01 Senica
Clanok I11. '
Kvalita predmetu diela
Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢&l. II. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uZzivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie

diela.

Zhotovitel' realizujici zmluvne dohodnuté price je povinny dokladovat’ kvalitu
vykonanych prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:
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4.1

4.2

43

4.4

4.5

a) fotodokumenticia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na astiach diela zakrytych
v Case realizicie,

b) zapisy, protokoly a osved¢enia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materialov,

¢) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Clanok IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je urfend na zdklade vysledkov verejného obstardvania vyhlaseného

v zmysle zédkona o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a to
nasledovne:

Cena bez DPH 145 060,88 €

DPH 23 % 33 364,00 €

Cena za dielo celkom s DPH 178 424,88€

(slovom: stosedemdesiatosem tisic Styristodvadsat’styri eur, osemdesiatosem
centov)

Podrobna $pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedend v prilohe &. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktord tvori neoddelitelni sicast’ tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky préce, ktoré s nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

¢) zahrnul v8etky technické adodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vSetky poZiadavky na riadne
splnenie diela.

Cena za dielo uvedena v bode 4.1 tohto ¢l. zahrfiia vSetky vykdzané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budu
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela ajeho odovzdaniu do
uzivania. '

Cena dohodnuta v bode 4.1 tohto ¢&l. kryje ndklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmlenek podla tejto zmluvy

a sttaznych podkladov, a to najmé:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych norméach a predpisoch platnych na izemi SR,
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4.6

4.7

4.8

b)

norméch a technickych podmienkach uvedenych sitaznych podkladoch,

podmienok realizacie diela, ak st potrebné:

vybudovanie, prevadzka, idrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materialov, prvkov, strojov,
zariadeni a kon$trukcii, svynimkou pripravy avykonania komplexného
vysku$ania a garanénych skuasok,

naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného materidlu a stavebnej sute,
naklady na odvoz prebyto¢ného materidlu,

néklady za uloZenie vzniknutého odpadu,

naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady na straZenie staveniska a stavby,

naklady stvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
néaklady na zaistenie bezpe&nosti technickych zariadeni pocas vystavby,

néklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

poistenie diela,

colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastni vodorovni a zvisli dopravu,

naklady na zabezpe&enie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

néaklady na udrZiavanie &istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,
naklady spojené s vypracovanim planu uZivania verejnych prac,

néklady spojené s vyplnenim skugobnym a kontrolnym planom podFa § 13 zakona
& 254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach.

Zhotovitel' sa nemodze dovolavat’ a uplatiiovat ndroky na zvySenie ceny diela z dovodu
realizicie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b)
c)
d)
e)

nepochopenia sitaznych podkladov, vyzvy na predkladanie pontk,

nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

nedostatoénej pripravy projektu,

zvy$enia cien dod4vok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v, tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, zktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
$pecifikacie dodavok, boli predloZené vyzva na predkladanie pontk s vykazom vymer.

Ak Zhotovitel' neocenil niektori polozku v rozpodte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cendch
ostatnych poloZiek ponukovej ceny Zhotovitel'a, a preto nemé narok na thradu.
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4.9

4.10

4.11

3.1

5.2

5.3

54

8.5

5.6

Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
zdmenu materidlov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponuk v rozsahu,
ktory je v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizacie diela poZadovat’ zdmeny materialu
a Zhotovitel’ je viazany na tieto zmeny pristupit’. PoZiadavky na zdmenu materidlu musia
byt" predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatenych
nakladov vynaloZzenych na zabezpe&enie pdvodne uvaZzovaného materidlu pre zhotovenie
diela, pokial’ k zdmene ddjde az po€as zabudovavania materidlov. Uvedené skuto€nosti
musia byt” odstuihlasené zdstupcom Objednéavatel’a opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v €l. 1 bode 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného sthlasu Objednévatela nemdzu byt pri realizdcii diela pouZité iné
materidly a zariadenia. Zhotovitel zodpovedad za to, Ze pri realizcii diela nepouZzije
material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zndme, Ze je Skodlivy, resp. je po zaruéne;j
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zmluvné strahy sa dohodli, Ze ak v priebehu trvania zmluvy pride k legislativnej zmene
sadzby DPH, bude cena diela uvedend v tomto ¢lanku upravend v stlade s prislusnou
zmenou, a to pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

Clénok V.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo podla ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom ¢ase.
Termin zaZatia prac: do 10 dni odo diia nadobudnutia ti¢innosti tejto zmluvy.

Termin ukonéenia diela aj s vypratanim staveniska: do 120 dni od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani 'alebo stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na
omeskanie s plnenim alebo predlZenie terminu plnenia podl'a bodu 5.1.

V pripade, Ze Zhotovitel' bude v omeSkani s plnenim pracovnych postupov z dovodov
spoéivajicich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatel’a
podl'a bodu 5.2, povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné
porudenie zmluvy a Objednévatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy.

Dodrzanie terminu podl'a bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
Objednavatel’a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objedndvatel'a
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na
ktort bola realizacia diela preruSena.

V pripade, Ze Zhotovitel’ meska so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a bodu 5.1, ma
Objednavatel’ pravo Ziadat’ nahradu Skody, priom mu vznikd pravo na odstipenie od
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak vplyvom vis major déjde k vzniku okolnosti,

ktoré zabrania riadnemu a v€asnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote
plnenia a  Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne ozndmi a preukaze
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Objednavatelovi vznik tejto okolnosti, lehota na plnenie sa primerane prediZi o dobu
trvania takejto prekazky.

Clénok VI.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zdklade tychto platobnych dokladov:
a) mesaénych ¢iastkovych faktir a
b) koneénej faktiry.

Zhotovitel' raz mesatne k poslednému dfiu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac,
ktoré oceni podla poloZiek uvedenych v rozpoéte (priloha &. 1). K stpisu vykonanych
prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatela osoba opravnena na jednanie vo
veciach technickych uvedena v ¢l. I bode 1.1 tejto zmluvy. Ak ma supis vykonanych prac
vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel' ma pravo po odsuhlaseni Stpisu vykonanych prac podl'a bodu 6.2 tohto &1.
vystavit' &iastkovi faktiru na sumu zodpovedajiicu vykonanym pracam. Prilohou
predmetnej &iastkovej faktury bude prislusny Objedndvatelom odsuhlaseny Supis
vykonanych prac. Uhrada &iastkovej faktiiry neznamena prevzatie prislusnej Casti prac
Objednavatel'om, ked'ze dielo sa bude odovzdivat' ako celok najneskdr v termine
uvedenom v &l. V bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé Ciastkové plnenie sa povazuje za
samostatné zdanitelné plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba
prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Supise vykonanych prac.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Zze bude svoje prace vytictovavat overitelnym spésobom, faktiry
budu vystavené prehladne na zdklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenym
zé4stupcom Objednévatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom
v ¢L. I bode 1.1 tejto zmluvy.

Koneéna faktiira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika
pravo vystavit kone&nu faktiru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad anedorobkov. V koneénej faktare budi vysporiadané vsetky zavizky
Objednavatela uhradit cenu diela. Prilohami ku konefnej fakture su Protokol
o odovzdani a prevzati diela a stpis vSetkych Objednavatel'om uz uhradenych faktar. Pri
koneénej fakturacii budu z celkovej ceny diela odpocitané skdr zaplatené sumy z titulu
¢iastkovych faktar.

Splatnost’ faktir je 30 dni odo diia ich doru¢enia Objednavatel'ovi na emailovi adresu:
faktury.dsszpssenica@zupa-tt.sk. Jednotlivé ¢iastkové faktiury aj koneénd faktira musia
obsahovat néleZitosti dafiového dokladu. Faktura musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni §
3a ods. 1 zékona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,Obchodny zakonnik®). .

Ak faktara nebude dplna alebo bude obsahovat’ nespravne idaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktira Zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ novu faktiru,
v tomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od, terminu predloZenia novej
faktiry.

Sudet cien fakturovanych &iastkovymi faktdrami aceny konecnej faktiry nesmie
presiahnut’ cenu za dielo celkom podla ¢l. IV bodu 4.1. tejto zmluvy.
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6.9

7.1

V.

7.1.2

T2

72,1

7.2.2

723

7.3

Lol

732

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nezaplatit’ Zhotovitelovi 5 % z dohodnutej ceny do
doby preukédzania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejnej prace v
zmysle § 12 ods. 1 pism. b) bod 3 zdkona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Splnenie
kvalitativnych ~ parametrov  bude  Objednavatelovi  preukazané odovzdanim
fotodokumentacie a dokumentov uvedenych v ¢l. VIII ods. 8.3 tejto zmluvy.

Clanok VII.
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskor v deil zacatia prac, a to na
zdklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel’ Zhotovitel'ovi
odovzda taktiez potrebni dokumenticiu (napr. sitaZné podklady, vykaz vymer,
projektovu dokumentéciu).

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

Povinnosti a spolupdsobenie Objedndvatela

Objednévatel' je povinny sledovat obsah stavebného dennika ak zdpisom v fiom

uvedenych sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zdpisu
sthlasi.

Objednévatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poZiadavkam Objednéavatel'a, povaZuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy.

Objednévatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodévatel'sky systém
i dodrziavanie technolégie postupov stavby a vieobecnych pravidiel bezpecnosti prace
(0. i. alkohol, bezpeénostné opatrenia a pod.).

Povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vSetky
skutognosti rozhodujtice pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvéizom stavebnych
podnikatel'ov Slovenska a zékonom &. 25/2025 Zb. stavebny zékon v zneni neskorsich
predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatela na
jednanie vo veciach technickych uvedenej v €l. I bode 1.1 tejto zmluvy.

Stéasne je Zhotovitel povinny zabezpegit’ podrobni fotodokumentéciu stavebnych prac

a odovzdat’ ju na poziadanie Objednéavatelovi v elektronickej podobe na CD/USB
nosiéi aj pocas realizacie stavebnych prac.
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7.3.4

7.3.5

7.3.6

3/

7.3.8

739

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatel'om
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné
a kontrolné porady za i€asti povereného zastupcu Objednavatel’a a z kontrolnych porad
spisat’ zaznam, ktory predloZi na overenie zastupcovi Objednévatela podrl'a ¢l. 1. bodu
1.1 tejto zmluvy a nasledne do 3 dni doruéi vietkym Géastnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je
Zhotovitel’ povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou poStou. Z dovodu operativnosti v zdpise ozndmi vopred
predpokladany defi a hodinu kontroly zakryvanych prac.

Zhotovitel je v silade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit’ na nevhodnd povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhl'adom na odbornu
sposobilost’ tito nevhodnost’ zistit'.

Ak Zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekaZky oznamit’ Objednavatelovi a ak
sanedaji odstranit’, navrhnat’ Objednédvatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a po$kodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania dicla
Objednavatel'ovi. Zhotovitel' na vlastné naklady zabezpe¢i oplotenie staveniska,
zabezpe¢i jeho funkénost’ po celt dobu vystavby a zabezpeéi €istotu komunikacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpeéit’ 1 poistenie stavby na dobu
realizicie stavebného diela.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vietkych oséb
v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve vykona
také bezpeCnostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu 0sd6b v okoli staveniska na
verejnom priestranstve. Zhotovitel' zabezpe¢i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi
ochrannymi pomoéckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt” vykonané len
pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na
vykonanie tychto prac asu odborne zaSkoleni na Specializované prace. V pripade
pouZitia otvoreného ohfia pri svojej €innosti je Zhotovitel' povinny zabezpedit’ poziarny
dozor podas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym ohtiom.

7.3.10 Zhotovitel' nesmie podas vystavby znizit' tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost™ a akost’

dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ suast’ stavby. '

7.3.11 Zhotovitel' je povinny pocas realizicie plne reSpektovat’ vSeobecné technické

poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace
a postupy v sulade snimi. Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat’ zavidznost' vsetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného
diela. VSetky pouZzit€é materidly a vyrobky pri realizacii pric musia mat certifikat
o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.
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7.3.12 Zhotovitel’ bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realiziciu predmetu zmluvy, v ndleZitom technickom stave, bude udrzovat
vestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpedi koordinaciu
svojich poddodavatel'ov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavizuje, Ze pri uskuto¢iiovani diela nepouZije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konStrukceie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez suhlasu opravnenych os6b. V opacnom pripade znasa Zhotovitel' vietky ddsledky
z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska avSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

7.3.15 Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania
nedoslo k ohrozeniu oséb, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k predcasnému
opotrebovaniu; plan uZivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok,
tdrzby a oprav.

7.3.16 Zhotovitel mdZe na splnenie zmluvy vyuZit’ subdodavatelov, pricom v8ak zodpoveda
voci Objednavatel'ovi ako keby plnil sam, na svoju zodpovednost, v dohodnutom &ase
a v dohodnutej kvalite a su¢asne Zhotovitel nesmie zadat’ splnenie celej zmluvy len
jednému subdodavatelovi.

7.3.17 Zhotovitel sa zavizuje, Ze¢ ak bude pri plneni predmetu podla tejto zmluvy
spolupracovat’ s tretimi osobami, bude postupovat’ v silade s ustanovenim § 41 zakona
o verejnom obstaravani a s pravidlami pre zmenu subdoddvatela uvedenymi v tomto
¢lanku zmluvy.

7.3.18 V pripade, Ze ma Zhotovitel v ¢ase uzavretia tejto zmluvy uzavreti subdodévatel'ski
zmluvu/zmluvy so subdodavatel'om/subdoddvatel'mi, ktori sa budi podiel'at’ na
vykonavani predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest’
v Prilohe €. 2 ., Zoznam subdodavatelov* (d’alej ako ,Priloha ¢ 2%) udaje
o subdodavatel'ovi/subdodavatel'och v rozsahu podl'a ustanovenia § 41 ods. 3 zakona o
verejnom obstaravani:

e meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. nazov,

e adresa pobytu alebo sidlo,

e ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené ICO,

e podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok (struény popis
plnenia zmluvy, ktoré bude predmetom subdodavky), ako aj udaje o osobe
opravnenej konat’ za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
a datum narodenia. Priloha €. 2 je v takom pripade neoddelitelnou sucastou tejto
zmluvy.

7.3.19 Subdodavatel musi splfiat’ podmienky ugasti, tykajice sa osobného postavenia ako bolo
zadefinované v sutaznych podkladoch a nesmu u neho existovat’ ddvody na vyltidenie
podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstardvani. Opravnenie
dodavat’ tovar, uskuto¢novat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo
vztahu k tej ¢asti predmetu zdkazky, ktori ma subdodavatel plnit’.

7.3.20 Objednavatel' je opravneny kedykol'vek polas trvania zmluvy Ziadat' Zhotovitel'a
o okamziti vymenu ktoréhokol'vek zjeho subdodavatelov, ak sa preukaze, ze
subdodavatel' postupuje tak, Ze sa dielo alebo jeho ¢ast’ vykoniva v rozpore
s podmienkami tejto zmluvy. V pripade podla predchadzajicej vety ma Zhotovitel
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7.3.21

7.3.22

7.3.23

povinnost’ vymenit' subdodavatel'a a oznamit’ jeho identifikdciu Objednavatelovi do 5
pracovnych dnf odo diia, kedy ho o vymenu Objednavatel poziadal.

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit' Objednavatelovi akikol'vek zmenu udajov o
subdodévatelovi, a to do 5 pracovnych dni odo diia, kedy sa Zhotovitel’ dozvedel o tejto
zmene.

K zmene subdodavatela mdze dojst’ len po odsuihlaseni Objednavatelom na zdklade
aktualizovania Prilohy &. 2 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto €lanku
zmluvy. Zhotovitel je povinny najneskér 15 pracovnych dni pred diiom, ktory
predchadza diiu, v ktorom ma nastat’ zmena subdodavatela, pisomne oznamit’
Objednavatelovi zimer zmeny subdodavatela s uvedenim identifikacnych udajov
povodného aj nového subdodavatela, percentudlny podiel subdodavky vo vztahu k
zmluve, predmet subdodévky a Gidaje o osobe oprivnenej konat® za subdodavatela
vrozsahu ako su udaje uvedené vods. 3 tohto &lanku (aktualizovany zoznam
subdodavatel'ov).

V pripade zmeny subdodavatel'a alebo doplnenia d’al$ieho subdodavatel'a pocas trvania
zmluvy, musi subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spitiat’
podmienky wéasti tykajiice sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v sutaznych
podkladoch a zarovei nesmu u neho existovat’ dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6
pism. a) aZ g) a ods. 7 a 8 zékona o verejnom obstardvani. Opravnenie dodavat’ tovar /
poskytovat’ sluzbu / realizovat’ prace sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti k predmetu
zmluvy, ktory ma subdodéavatel plnit. Zhotovitel’ preukaZe splnenie podmienok ucasti
osobného postavenia nového subdodévatel'a predloZenim relevaninych dokladov spolu
s pisomnym oznimenim o zmene subdodévatel’a v lehote podla bodu 6. Zaroven kazdy
takyto subdodédvatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora v stilade s § 11 zakona o verejnom obstaravani, musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora.

7.3.24 V pripade, Zze navrhovany subdodavatel nespitia podmienky ulasti ako bolo

zadefinované v sutaznych podkladoch Objednavatel pisomne poZiada Zhotovitela
0 jeho nahradenie. Zhotovitel' doru¢i navrh nového subdodavatela do 5 pracovnych dni
odo diia dorudenia Ziadosti o jeho nahradenie, ak Objednavatel’ neuréi dlhsiu lehotu.

7.3.25 V pripade, ¥e Zhotovitel nedorudi navrh nového subdodavatela v lehote podl'a

predchédzajiceho odseku tohto ¢lanku tejto zmluvy, bude toto Obj ednavatel’ povazovat’
za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého vznika Objednavatel'ovi narok na
zmluvnd pokutu podla élanku &l. IX tejto zmluvy ako i pravo odstipit’ od tejto zmluvy.

7.3.26 Ak je to relevantné, Zhotovitel, jeho subdodavatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5

pism. e) zakona o verejnom obstardvani a subdodavatelia podl'a ustanovenia § 2 ods. 1
pism. a) siedmy bod zékona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej ako ,,zdkon ¢ 315/2016 Z. z.*) musia byt
zapisani do registra partnerov verejného sektora, a to pocas celej doby trvania tejto
zmluvy. U subdodavatelov tato povinnost' plati len vtedy, ak subdodavatelia maju
povinnost’ byt’ zapisani v registri partnerov verejného sektora podl'a zakona ¢. 3 15/2016
7. 7.. Porudenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy,
v désledku ktorého vznika Objednavatel'ovi narok na zmluvni pokutu podla €l. IX tejto
zmluvy a si¢asne pravo na odstapenie od tejto zmluvy.
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7.3.27 Zhotovite! je povinny zabezpetit, aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost zapisu

do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohl'adom zapisu
do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z.

7.3.28 Zhotovitel' zodpoveda za spravnost a Gplnost’ udajov zapisanych v registri partnerov

8.1

8.2

8.3

verejného sektora, identifikdciu kone¢ného uzivatel'a vyhod a overovanie identifikdcie
kone&ného uzivatePa vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zakona ¢. 315/2016 Z. z. Kym
nie je v registri konednych uzivatelov vyhod zapisané overenie identifikacie kone¢ného
wrivatel'a vyhod v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy, Objednavatel nie je povinny plnit’
7o Zmluvy a nedostane sa pritom do omeSkania. Dévodom na odstipenie od tejto
Zmluvy je pravoplatné rozhodnutie o pokute z ddvodov podla ustanovenia § 13 ods. 2
sakona €. 315/2016 Z. z. (vymaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj
akékol'vek porusenie povinnosti ustanovenych zékonom ¢. 3 15/2016 Z. z. Pravo
odsthpit’ od tejto zmluvy vznikd Objednavatel'ovi aj vtedy, ak Zhotovitel je viac ako 30
dni v ome¥kani so splnenim povinnosti podl'a ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zdkona
& 315/2016 Z. z. Kym Zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti podla zékona C. 315/2016
Z. z., Objednavatel’ nie je povinny plnit’ z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do
omeskania.

Clanok VIIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny odovzdat riadne avas zhotovené dielo Objednavatelovi
najneskdr v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o om sa vyhotovi Protokol
o odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran.
Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel' povinny ozndmit’ Objednavatel'ovi pisomne
najmenej 5 dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimélne
obsahovat tidaje o Objednavatelovi a Zhotovitel'ovi, opis a $pecifikaciu odovzdavaného
diela, pripadne prilohy podFa uvaZenia Zhotovitel'a, pricom Protokol o odovzdani
aprevzati diela musi jasne preukdzat, Ze dielo bolo zhotovené a dodané podla
poziadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Tri origindly protokolu su urCené pre
Objednavatela a jeden original pre Zhotovitel'a. Za Objednavatela dielo prevezme:
JUDr. Zita Riskova — riaditel’ka zariadenia.

Stgasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel' Objedndvatel'ovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych &innostiach na &astiach diela zakrytych v Case
realizacie,

b) osvedéenia o akosti pouZitych materialov,

¢) koépiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) plan uzivania verejnych prac,

g) vyplneny skigobny a kontrolny pldn podla § 13 zékona &. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach. )
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

9.3

94

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za
to, Zze dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat

Zhotovitel' je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do pdvodného stavu
terénne ipravy v okoli objektu, ak pocas realizcie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitelom zépis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost odovzdat' dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor
v termine uréenom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

Clanok IX.
Sankcie

Zhotovite!l je povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske:

- 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deii omeskania v pripade, ak
nedodr# termin odovzdania diela aj s vypratanim staveniska dohodnuty v ¢l. V bode
5.1 tejto zmluvy,

- 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeskania
s odstranenim vad diela v zmysle &l. X bodu 10.9 tejto zmluvy,

- 5000 EUR v pripade pritomnosti neoprdvnenych subdodavatelov na stavenisku.
Tuto pokutu je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ opakovane (za kazdy, aj zacaty
tyzdefi), kym nenastane naprava,

- 500 EUR v pripade poruenia povinnosti podla ¢l. VIL ods. 7.3 tejto zmluvy,

- 5 % z celkovej zmluvnej ceny s DPH za kazdé jednotlivé porugenie povinnosti
Zhotovitela v savislosti so zmenou subdodéavatel’a podla ¢l. VII ods. 7.3 bod 7.3.25
tejto zmluvy,

- 1000.- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie v pripade, Ze Zhotovitel’ a/alebo jeho
subdodavatelia porusia povinnost byt zapisani do registra partnerov verejného
sektora podla &1. VII ods. 7.3 bod 7.3.26 tejto zmluvy.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatel'a na nahradu Skody.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo jednostranne zapotitat’ vietky pohladavky, ktoré mu
vznikli voéi Zhotovitel'ovi z titulu tejto zmluvy.

'

V pripade omegkania Objednavatel'a s thradou platieb &iastkovych faktr alebo platby
konetnej faktury, mé Zhotovitel’ narok na Grok z omeSkania vo vyske podla prisludnych
pravnych predpisov z dlZnej sumy za kazdy de omeskania.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady, ziruka za kvalitu
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a vcas, s maximalnou
odbomou starostlivostou, v stlade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne
zdvéiznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednévatela abude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpovedd poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN
a zaviznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla €l. VIII bodu 8.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodneho zakonnika alebo je dielo zat'aZené
inymi pravami tretich os6b.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouZitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednévatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednivatela
v sulade s &1. VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouZiti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel’ podas 5 rokov od odovzdania diela Objednéavatel'ovi podla § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zakonnika.

ZAruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba zacina
plynat’ diiom protokolérneho prevzatia diela Objedndvatelom a neplynie v gase, kedy
Objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel' prebera zavizok, Ze predmet diela bude polas zaruCnej doby
spdsobily na pouZitie na dohodnuty el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

V pripade zabezpedenia poddodavok Zhotovitefom zadina zdruénd doba plynut’ diiom
odovzdania diela Objednavatelovi.

Objednavatel’ sa zaviizuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel’ sa zavizuje zadat’ s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamécie podla bodu 10.8 tohto &l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od
prijatia reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodni inu dizku lehoty pisomne.
O odstraneni vady diela spisu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

- men4 zastupcov zmluvnych stran,

- datum odstranenia vady,

- podpis a rozsah vady a sposob jej odstranenia,

- datum zadatia a ukon&enia prac na odstraneni vady,

- celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,
- vyjadrenia, & vada branila riadnemu uZivaniu diela,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
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10.10V pripade, Ze budu zistené takeé vady diela, ktoré budi mat” za nésledok zvy$enie jeho

11.2

12.1

12.2

12.3

131

ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné
porugenie zmluvy, v dosledku ktorého vznikd Objednavatelovi pravo na zlavu
z dohodnutej ceny diela vo vyske 20 % z dod4vok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo Objedndvatela na nahradu $kody a odstipenie od
zmluvy.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajlicich z tejto zmluvy alebo v dosledku
porusenia vieobecne zaviznych pravnych predpisov Zhotovitef'om.

V pripade vzniku §kody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druhd strana nérok na nahradu vzniknutej $kody.

Clanok XII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom diela potas jeho realizacie je zriadovatel Objednavatela — Trnavsky
samospravny kraj (dalej ako ,Zriadovatel™), pri¢om Objednavatel ako organizacia
v zriad'ovatel'skej pdsobnosti Zriad'ovatela ma dielo vo svojej sprave.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeuje Zhotovitel.
Kitipna cena tychto veci je suCastou ceny za dielo celkom podla &l. TV bodu 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednévatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpetenstvo §kody na diele ako i na veciach a materigloch potrebnych na zhotovenie
diela zna%a Zhotovitel az do protokoldrneho prevzatia diela Objednavatel'om.
Clanok XII1.

Zmena zmluvy

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

13.1.1 Objednavatel' vystavi poZiadavku na zmenu zmluvy a ZhotoviteFovi ju predloZi

pisomne prostrednictvom Zmenoveho listu s ocenenim jednotlivych prac.

13.1.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorudenia poziadavky na zmenu

zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluynymi stranami
v zavislosti od rozsahu poZadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy
pozadovanej Objednéavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouZivat’ jednotkové ceny
7 rozpodtu, ktory je siiastou povodnej zmluvy,

b) pri polozkéch, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predloZi Zhotovitel v prilohe
kalkulaciu ceny,
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¢) v pripade, Ze kalkuldcia ceny nebude predlozend alebo nedbjde k dohode, budi
prace ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporucanych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budii prave vykonavané, zniZené o 23 %,

d) nezrealizované prace budi odpogitavané v jednotkovych cenach v zmysle
rozpoctu.

13.1.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo dila dorudenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej

primeranej lehote dohodnute; zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovane;
zmeny rozhodne & trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

13.1.4 V pripade, Ze Objednavatel' suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma

13.2

13:5

134

13.5

14.1

14.2

14.3

14.4

zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel’ je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v &l. VI tejto zmluvy
a na zdklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto vystavenu fakturu
Zhotovitelovi uhradit v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatone Objednavatefom ma vplyv na
termin vystavby, si zmluvné strany opravnené pristupit’ ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budl dodrzané ustanovenia zédkona o verejnom obstaravani.

V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupujii zmluvné strany
analogicky podla odseku 13.1 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace poZadované zo strany Zhotovitela mdZu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opaénom pripade
Objednavatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit'. Dodatok k zmluve
odstthlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatfiovaniu ceny
za naviac prace vo faktire v zmysle bodu 13.2.

Clanok XIV.
Odstpenie od zmluvy

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbytoéného odkladu, najneskor viak do 15 dni po tom, ako sa o porueni dozvedela.

Pre uréenie lehoty uvedenej v bode 14.1 tohto Cl. je rozhodujuci datum diia doruenia
oznamenia.

Ak opravnen4 strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trvé, alebo ak nevyuZije préavo v lehote podfa bodu 14.1 tohto ¢&l. od zmluvy odstapit,
mbde od zmluvy odstipit’ len spdsobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zdkonnika.

Ak opravnen strana v lehote na odstupenie od zmluvy podl'a bodu 14.1 tohto ¢l. stanovi

na dodatotné plnenie dodatoéni lehotu, vznika jej pravo odstapit’ od zmluvy po uplynuti
dodatognej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1 tohto &l.
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14.5 Odstapenim od zmluvy zmluva zanik4 diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

14.6 Odstipenim od zmluvy zanikaju vietky prava apovinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie

a nérokov vyplyvajticich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady za ast diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

14.7 Vysporiadémie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:
a) &ast’ diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavaterla,

b) zmluvné strany st povinné vzdjomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohladavky.

Clanok XV.
Zaveretné ustanovenia

15.1 Na vzfahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vzt'ahujl prislusné
ustanovenia Obchodného zikonnika a ostatné vieobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

15.2 Zmluvu je mo#né doplnit' alebo zmenit' obojstranne odstihlasenymi ocislovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran a len v stlade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani.

15.3 Obidve zmluvné strany prehlasujd, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnut4 v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,

urdite, vaZne a zrozumitelne.

154 Tato zmluva je vyhotovend v §tyroch vyhotoveniach. Objedndvatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

15.5 NeoddeliteI'nou suéast'ou zmluvy su:
- Priloha ¢&. 1: Rozpodet stavby.
- Priloha &. 2: Zoznam subdodavatelov (ak je relevantny)

15.6 Zmluva nadobuda platnost’ ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ difom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom

pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informécii) v zneni neskor§ich predpisov.

- 9. 0KT, 2025
LT T diia ...coooveenne SENIC  dita .7 9.0KT,.2025
Za Zhotovitel'a: Za Objednavatela:
7 | AT
Ing. Cubomijf/Urban - k¢41atel’ . JUDr. Zita Riskova
BYTSER}{I‘ Senica, s. 1. 0. riaditel’ka DSS a ZPS Senica
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Dodévatel' : Bytservis Senica s.r.o.

Miesto podnikania: Robotnicka 96, 905 01 Senica
ICO: 46795642

Tel kontakt : 0905623956

Vykaz - Vymer

Odl?eratel’: DSSZPS SENICA Spracoval: Ing. L'. Urban
Projektant: JKSO -
Stavba : DSSPD Senica - rekonstrukcia socidlnych zariadeni
Objekt ; Byt Datum : 27.9.2025
0BJ.:
P?[oﬂ(a Kc'nq Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo | Mema [Jednotkova Spolu DP
Cislo pennik vykaz-vymer vymera |jednotka| cena %1
1 demontaz a odpojenie sanitarnych zariadeni 1,000 sub. 82,00 82,00 23
2 buranie obkladov a dlaZieb uloz.do cemet.malty 46,000 m2 4,50 207,00 23
3 biranie stien stupackovych otvorov alebo kastiikov 1,000 stib. 95,00 95,00 23
4 vyvesenie dveri 1,000 ks 1,80 1,80 23
5 vyvezenie odpadu a sute 1,850 t 50,00 9250 23
6 priplatok za vyvezenie sute do vysky nad 12 m 1,850 t 13,00 2405 23
7 odvoz odpadu na skladku 1,850 ¢ 70,50 130,43 23
8 poplatok za likvidaciu odpadu skladkovanim 1,850 t 215,00 397,75 23
9 vyCistenie priestorov v obj.byt j. 6,000 m2 2,00 12,00 23
10 vyspravky drazok a otvorov po instalaciach 1,000 stb. 110,00 110,00 23
b vyspravky omietok hrubych pod obklady 25,400 m2 16,20 411,48 23
12 obmurovky WC zavesné tvarnice Hebel alebo SDK 1,000 ks 180,00 180,00 23
13 vyspravky vybdranjch otvorov murivom akymkolvek 1,000 sib. 91,00 91,00 23
14 montdz SDK stropy kazetové 7,000 m2 20,80 145,60 23
15 natery ostatnych kovovych kontrukeii dvojnasobné 1,000 sub, 72,00 72,00 23
16 nivelacie podlahy 7,000 m2 13,50 8450 23
17 montaz hydroizolacie 2 nasobna 1,000 sub. 130,00 130,00 23
18 montaz obkladov keramickych ukladanych do tmelu 25,400 m2 35,00 889,00 23
19 montaz dlazieb keramickych ukladanych do tmelu 6,600 m2 35,00 231,00 23
20 montéz obkladove; listy so zapravenim 4,000 m 8,00 3200 23
21 diazba keramicka 7,200 m2 24,00 172,80 23
22 obklad keramicky 27,000 m2 21,00 567,00 23
23 obklad keramicky - dekorovany 45,000 ks 17,10 769,50 23
24 Spéarovanie pruznym tmelom 1,000 stib. 41,00 41,00 23
25 Spéarovacie hmoty a tmely 1,000 stb. 40,00 40,00 23
26 vysekanie draZok a otvorov pre rozvody odpadu 1,000 stib. 100,00 100,00 23
27 montaz zavesneho systému WC 1,000 ks 65,00 65,00 23
28 montaz odpadovych potrubi DN 110 1,500 m 20,00 30,00 23
29 montaz odpadovych potrubi DN 75 4,000 m 25,00 100,00 23
30 montaz odpadovych potrubi DN 50 4,000 m 15,00 60,00 23
Ky vyvedenie vypustku DN 50 2,000 ks 10,00 20,00 23
32 vyvedenie vypustku pre zavesné WC 1,000 ks 12,40 1240 23
33 vysekanie draZok a ofvorov pre rozvody vody 1,000 sub. 31,00 31,00 23
34 montaz uzaveru vody 2,000 ks 14,00 28,00 23
35 montaz potrubia ALEX D 16 spajané lisovanim 6,000 m 22,00 132,00 23
36 montaz potrubia ALEX D 20 spéjané lisovanim 16,000 m - 20,00 320,00 23
37 vyvedenie nastenky D 1/2" 5,000 ks 15,00 75,00 23
38 montaz izolacii Mirelon 22,000 m 5,50 121,00 23
39 montaZ dvierok reviznych so zapravenim 1,000 ks 6,00 6,00
40 tlakova skuska potrubia 22,000 m 2,00 44,00




41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
35
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67
68
69
70
Al
72
73

74
75
76
77
78
78
80
81
82
83

85
86
87
88
89

montaz Zabu sprchy 1,000 ks
montaz WC zavesného 1,000 ks
montaz umyvadia 1,000 ks
montaz zapachovej uzavierky 1,000 ks
montaz zariadovacich dopinkov/ skrinka, hagik, drZiakWC, zrkadlo / 8,000 ks
montaZz batérie 2,000 ks
montaz sedatka sprchy 1,000 ks
WC zavesné keramické 1,000 ks
podomietkova zostava WC + mont set 1,000 ks
sedatko WC plastove 1,000 ks
umyvadlo keramické 550 2,000 ks
tlagitko WC 1,000 ks
batéria stojankova umyvadlova 1,000 ks
batéria sprchova 1,000 ks
set sprchovy 1,000 ks
hadik uteraka 2,000 ks
zrkadlo 1,000 ks
drZiak WC papier 1,000 ks
drziak WC kefa 1,000 ks
ventil rohovy 2,000 ks
revizne dvierka 1,000 ks
sedatko do sprchy 1,000 ks
madlo do sprchy 2,000 ks
policka do sprehy 1,000 ks
tyc zaves 1,000 ks
sprchovy Zlab 1,000 ks
vypustenie a napustenie systému UK, ovzdugnenie 1,000 stib.
demontaz radiatora 1,000 ks
montaz radiatora 1,000 ks
Uprava rozvodu UK, spajané zvarovanim 1,000 sib
radigtor kipeffiovy 450/1600 + ventil+ ventil spiat. 1,000 ks
potrubie pre Gpravu rozvodu UK 1,000 sub.
skiska tesnosti 1,000 ks
demontaZ a odpojenie starej elektroinstalacie 1,000 sub.
montaz kabla CYYKY 3x1,5 18,000 m
mont&Z kabla CYYKY 3x2,5 10,000 m
zhotovenie drazok a otvorov pre elekiroinitalacie 1,000 sub
montaz el.indt. krabiice 3,000 k?
Uprava el.rozvadzaca 1,000 stb.
montaz svietidla 2,000 ks
montaz vypinaca 1,000 ks
montaz zasuvky 1,000 ks
montéz ventilatora s dobehom 1,000 ks
svietidlo stropné LED 1,000 ks
svietidlo nad zrkaldlo Led 1,000 ks
vypinaé ¢.1 fggg :s
zasuvka IP40/20 : S
ventilator D 100 1P 40/20 1,000 kg
revizia elektroinstalacie 1,000 siib.
Za rozpocet spolu bez DPH ;

' 1SERVIg
Za rozpoCet spolu s DPH : "fiDin{Qka 5:3 %?,UE% -L.o.

— ICO: 45?95642 Enica

il SK202358501

Za rozpocet spolu pre 16 ks bez DPH: //, ~ )

50,00
30,00
21,00
20,50
14,00
20,00
20,00

185,00
240,00
20,00
38,00
40,00
30,00
55,00
22,00
10,00
45,00
10,00
16,00
8,00
20,00
75,00
40,00
11,00
22,00
105,00

20,00
11,00
40,00
250,00
90,00
20,00
2,00

65,00
6,00
3,00

140,00
4,00
345,00

20,00
9,00
8,00

24,00

50,00

55,00
6,00
6,00

84,00

100,00

50,00
30,00
21,00
20,50
112,00
40,00
20,00

185,00
240,00
20,00
76,00
40,00
30,00
55,00
22,00
20,00
45,00
10,00
16,00
16,00
20,00
76,00
80,00
11,00
22,00
106,00

20,00
11,00
40,00
250,00
90,00
20,00
2,00

65,00
108,00
30,00
140,00
12,00
345,00
40,00
9,00
8,00
24,00
50,00
55,00
12,00
6,00
84,00
100,00

9 066,31

11 151,56 €

145 060,88 €

23
23
23
23
23
23
23

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

23
23
23
23
23
23
23

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23



Zriadovatel: (0]
- Domov socialnych sluzieb a zariadenie pre seniorov Senica
TRNAVSKY
SAMOSPRAVNY Stefanikova 1377/77 | 905 01 Senica | Slovenska republika
SK kras DSS

Predmet zmluvy: Zmluva o dielo — rekonstrukcia socialnych zariadeni

Finan&na operacia alebo jej Vyjadrenie
cast' (§ 6 ods. 4 zakona zamestnanca détum/podpis vediiceho datum/podpis
€.35712015 2.2.) zamestnanca
je— ni_g.-j{* v stlade s rozpoétom na rok je- gie’ﬁe" mozneé finanénd 09.10.2025 je— niyjé mozZné finanéni 09.10.2025
2025° operaciu alebo jej cast' operaciu alebo jej cast
vykonat' v nej pokracova19t vykonat, v nej pokracovat’

Meno a priezvisko Meno a priezvisko

Bc. Aneta Maca JUDr. Zita Riskovéa
je- n‘iyjﬁ* v stlade s osobitnymi je~- rgeﬁ" mozné finanénu 09.10.2025 je~- g.ie’j(e* mozné financnu 09.10.2025
predpismi alebo s medzinarodnymi operaciu alebo jej cast’ operaciu alebo jej cast
zmiuvami, kiorymi je SR viazana a na vykonat, v nej pokracovat vykonat, v nej pokracovat'
2aklade ktoryeh sa.5R, poskytujd Meno a priezvisko Meno a priezvisko

Zuzana Marénkova JUDr. Zita Riskova
je = nie je* v stlade s je = nie je* mozné finanénd je = nie je* mozné finanénd
uzatvorenymi zmluvami operaciu alebo jej cast’ operaciu alebo jej cast

vykonat, v nej pokracovat vykonat, v nej pokraéovat

Meno a priezvisko Meno a priezvisko
je — nie je* v sllade s rozhodnutiami je — nie je* moZné finanénd je — nie je* moZné finan¢nu
vydanymi na zéklade osobitnych operaciu alebo jej cast operaciu alebo jej ¢ast’
predpisov d i o vvkonat v nei nokradovat'

Meno a priezvisko Meno a priezvisko
je - nigjé* v stilade s vnatornymi je- ra\i/e«]@' mozné financnd 09.10.2025 je- ?',e’];* moZné financni 09.10.2025
predpfsmi operdciu alebo jej cast’ operaciu alebo jej cast'

i ¥ : wvkonat' v nei nokradovat

Meno a priezvisko Meno a priezvisko

Viera Janotkova JUDr. Zita RiSkova
je — nie je* v sdlade s inymi Jje = nie je* mozné finanénd je = nie je* moZné finanénu
podmienkami poskytnutia verejnych operéciu alebo jej cast operdciu alebo jej cast
financii neuvedenymi v pismenach i o wkonat' v nei nokratovat
a)aif) Meno a priezvisko Meno a priezvisko

* nehodiace sa Skrtnite

Verejné obstaravanie sa vykonalo v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
a internou smernicou pre VO.

09.10.2025



