ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla ust. § 3 ods. 3 zak. €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych ziakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik

l.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel: Domov socialnych sluZieb pre deti a dospelych, Sintava
Nazov a adresa: Nové domy 160, 925 51 Sintava

V zastipeni: Mgr. Marta Hajdinov4, riaditel’ka
osoby opravnené na jednanie VO veciach:

a) zmluvnych: Mgr. Marta Hajdinova

b) technickych: Mgr. Marta Hajdinova
bankové spojenie: Statna pokladnica

¢.uctu: SK 8081800000007000491454

ICO: 31824293

¢. tel.: 031 789 4360

2. Zhotovitel’: Ladislav Chatrnich
Nazov a adresa: Dlha 1976/5, 926 01 Sered’

Vv zastapeni: Ladislav Chatrntich

osoba opravnena na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:

bankové spojenie:

¢. uctu:

I1CO: 34457861

DIC: 1027540844

Zapis Vv Zivnostenskom registri &. Z0-96/700, reg.&.700/96

1.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
riadne a vcas zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel’ovi.

2.2 Objednavatel’ sa zavidzuje dokoncéené dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Predmetom zmluvy je ,,Rekons$trukcia
kurenia“ podl'a opisu predmetu obstaravania a vykazu vymer uvedenych vo Vyzve na
predkladanie ponuk (sut'azné podklady).
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2.3 Dielo bude zhotovené v rozsahu podla vyzvy na predkladanie ponuk a v sulade so Specifickymi
podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku Vv zneni
neskorSich predpisov. Na bezpe¢nost' a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zakona ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorSich predpisov, nariadenie vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady ¢.
396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze s mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami

a odbornymi znalostami, ktoré¢ su k zhotoveniu diela potrebné.

1.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II., nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejSie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel’ sa zavdzuje odovzdat’ dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnti na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

3.3 Zhotovitel' realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat' kvalitu vykonanych
prac od zacCiatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia 0 vykonanych kontrolnych ¢innostiach na castiach diela zakrytych
Vv Case realizécie

b) zapisy, protokoly a osved¢enia 0 vykonanych skuskach certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,

V.
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle
zékona €. 18/1996 Z. z. o cendch avyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
0 cenach, vo vyske 5 369 €, slovom pittisictristoSestdesiatdeviat’ euro. Cena je konecna
vzhl'adom na skutoc¢nost’, Ze zhotovitel nie je platcom DPH.
4.2 Podrobna Specifikdcia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.
4.3 Cena diela dohodnut4d zmluvnymi stranami zahfiia vSetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d’alSie suvisiace prace, ktoré¢ buda potrebné
pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.
4.4 Cena dohodnutd v bode 4.1 kryje ndklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na izemi SR,
- normdach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,
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b) podmienok realizacie diela ak st potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, idrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukeii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskuSania
a garan¢nych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytocného materialu,

- néklady na zriadenie a pouZzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- ndklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- ndklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci poc¢as vystavby,

- ndklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynalozZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- ndklady na vlastnli vodorovnt a zvisli dopravu,

- ndklady na zabezpecenie vykondvania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.5 Zhotovitel nemdze uplatinovat’ naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sutaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostato¢nej pripravy projektu

e) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.7 Ak zhotovitel' neocenil niektorti polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbéch a cenach ostatnych
poloziek ponukovej ceny zhotovitel’a, a preto nema narok na thradu.

4.8 Objednavatel’ je opravneny pred realizaciou diela redukovat rozsah prac, pripadne zamenu
materidlov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie pontk Vv rozsahu maximalne 20 %
z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatel'om stavby nedohodne inak.

4.9 Objednavatel’ je opravneny iV priebehu realizécie pozadovat’ zameny materialu a zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristapit. Poziadavky na zdmenu materidlu musia byt predloZené
pisomnou formou. Zhotovitel m4 pravo na thradu preukazatelnych ndkladov vynaloZenych na
zabezpecenie povodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial’ k zdmene dojde az
pocas zabudovavania materialov. Uvedené skuto¢nosti musia byt odsuhlasené zastupcom
objednévaterla.

4.10 Bez pisomného sthlasu objedndvatel'a nemozu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel’ zodpoveda za
to, ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je
Skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.11 V pripade, Ze pri realizdcii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo
roz$ireniu predmetu diela na zadklade poZziadaviek objedndvatela, je objednavatel povinny
odovzdat’ zhotovitelovi stpis tychto zmien, ktoré zhotovitel' oceni podl'a jednotkovych cien
uplatnenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit’ tymto spdsobom
z dévodu, ze prislusna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe ¢.1, je mozné, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak, spracovat individualnu kalkul4dciu jednotkovej ceny sposobom
uvedenym v bode 4.12 s podmienkou, Ze vySku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny
pisomne odsuhlasi objednavatel. Zmluvné strany dohodnt dodatok k zmluve do 15 dni po
dohodnuti novej ceny diela.
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4.12 Sposob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
a) zhotovitel’ vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitel'a — uplatnenie normativov zhotovitel'a musi byt’ vopred
odsuhlasené objednavatel’'om,
b) ceny materialov uplatni podl'a cien vyrobcu alebo dodavatel’a platnych v den obstarania,
C) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podl'a cien uvedenych
Vv Specifikacii (priloha €. 1) resp. na zaklade preukdzatel'nych skutocnych nakladov.
4.13 Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné:
ak nesthlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova
cena uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloziek, ktoré
zhotovitel neocenil, ale su sucast’ou diela.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ predmet zmluvy uvedeny v ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom
Case:

Termin zacatia prac: oktober 2015
Termin ukonéenia prac: najneskor do 15 dni od nadobudnutia G¢innosti ZoD .

5.2 Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na omeskanie
s plnenim etapy harmonogramu alebo prediZenie terminu plnenia podl'a bodu 5.1.

5.3 V pripade, Ze zhotovitel’ bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dévodov leziacich na jeho strane o 5 pracovnych dni alebo nedodrziava
harmonogram prac a zaroven neinformuje objednéavatela podla bodu 5.2, povazuje sa
toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné poruSenie zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
objednavatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zviny objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktort bola

realizécia diela prerusena.

5.5 V pripade, ze zhotovitel meskd so zhotovenim diela podla ods. 5.1, ma objednavatel' pravo
ziadat’ nahradu $kody, priCom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel’ ur¢i zhotovitelovi
primerany dodato¢ny ¢as plnenia zmluvy a vyhlési, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odstipi od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1. Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade koneénej faktury.

6.2 Priebezne zhotovitel oboznami objednavatela s vykonanymi pracami, ktoré spolo¢ne so
zastupcom objednavatela odsuhlasi podla poloziek uvedenych v ponukovej cene podla
prilohy ¢. 1. Ak sa vyskytnu vady, vrati ich zhotovitel'ovi na dodrzanie poloziek v cenovej
ponuke.

6.3. Konecna faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika pravo
vystavit’ kone¢nu faktiru diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
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nedorobkov. V konecnej faktire budu vysporiadané vsetky zaviazky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku koneénej fakture st protokol 0 odovzdani a prevzati diela.

6.4.Splatnost’ faktary vystavenych podl'a bodu 6.3 je 30 dni odo dna ich dorucenia objednavatelovi.
Jednotlivé ciastkové faktary akonecna faktira musia obsahovat nélezitosti danového
dokladu. Faktira musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zékona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov:
oznacenie diela; ¢islo zmluvy; Cislo faktury a oznacenie druhu faktiry; ustanovenie zmluvy,
ktoré opraviuje fakturovat’; den zdanite'ného plnenia; den vystavenia faktary, deii odoslania a
dent splatnosti faktiry; oznaenie penazného ustavu a ¢islo UCtu, na ktory sa ma financna
Ciastka uhradit’; fakturovana zakladna ciastka bez DPH, ciastka DPH v percentich a v €
a celkova fakturovand suma; meno osoby, ktora faktiru vystavila; peciatka a podpis opravnenej
0soby zhotovitel'a podla tejto zmluvy na kazdom liste faktiry a jej priloh.

6.9 Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktura zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit’ novu faktiru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predloZenia novej faktary.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska
7.1.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko najneskor v den zacatia prac.

7.2 Povinnosti a spoluposobenie objednavatel’a

7.2.1 Objednavatel’ je povinny sledovat’ priebeh vykonanych prac aak sa nevyjadri do 3
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s vykonanymi pracami suhlasi.

7.2.2 Objednavatel  je opravneny  kontrolovat  dielo v kazdom stupni  jeho
zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, mé pravo ziadat,
aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe nevyhovie tymto poziadavkam
objednavatel'a, povaZuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny tykajice sa diela dané mu objednavatel'om pocas
zhotovovania diela.

7.3.2 Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela konzultovat' problémy podla potreby za
ucasti poverenych zastupcov objednavatel’a a z konzultacii spisat’ zaznam, ktory predlozi na
overenie zastupcovi objednavatel'a podl'a ¢l. 1. bodu 1. pism. a) a b) a nasledne do troch dni
doruci vSetkym ucastnikom.

7.3.4 Ak pri zhotovovani diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych Cinnosti alebo cCasti diela, je
zhotovitel' povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dovodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.5 Zhotovitel' je vsulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit’ na nevhodni povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhl'adom na odbornt sposobilost’
tuto nevhodnost’ zistit’.

7.3.6 Zhotovite] ma pravo na ndhradu nakladov, ktoré mu vznikni v stvislosti s preruSenim
zhotovovania diela pre nevhodnost’ objednavatel'ovych pokynov alebo v stvislosti s pouzitim
nevhodnych veci objednavatel’a az do doby, kedy takuto nevhodnost’ mohol zistit’.
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7.3.7 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky ozndmit’ objednavatel'ovi a ak sa nedaji odstranit’,
navrhnut’ objednavatel'ovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatel'ovi. Zhotovitel' na vlastné naklady zabezpeCi oplotenie staveniska, zabezpeci
jeho funk¢nost’ po celtt dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby.

7.3.9 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vSetkych osob v
priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu osdb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel' zabezpe¢i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomodckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho dodavatelov,
ktori maji prislusna kvalifikdciu na vykonanie tychto pradc a st odborne zaskoleni na
Specializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej ¢innosti je zhotovitel povinny zabezpecit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym
ohniom.

7.3.10 Zhotovitel' nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, zivotnost’ a akost
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit’ sucast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel’ je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky
a obchodné¢ podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy
vsulade snimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavéznost vSetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité
materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat’ certifikat o preukdzani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel' bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nélezitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny
poriadok na mieste realizdcie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pri uskutoCnovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
sthlasu opravnenych o0s6b. V opacnom pripade znaSa zhotovitel' vSetky dosledky z toho
vyplyvajtce.

7.3.14 Pripadnti zmenu poddodévatel'a je zhotovitel' povinny V predstihu pisomne odsthlasit’ so
zastupcom objednavatela uvedenym v ¢l. 1. bode 1b). Bez odsuhlasenej zmeny mdze
objednavatel’ zastavit stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsuhlaseni zmenu
poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt’ zabezpecené tak,
aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.
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VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a v¢as splni zhotovitel' odovzdanim diela objednavatel'ovi na
zéklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit’ objednavatel’'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v ¢ase realizacie, ak
také boli zistené

b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,

C) potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace

e) zapis o zaskoleni o obsluhe personélu objednavatel’a.

8.3 Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vyc€istené od zvyskov
materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat.

8.4  Zhotovitel je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do pévodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, ze dielo mé4 vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zéapis o zistenych vadach, sposobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

8.6 Dokladom o splneni diela zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého
navrh pripravi zhotovitel’.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy dent omeSkania v pripade, ak nedodrzi
termin plnenia dohodnuty v ¢l. V. tejto zmluvy,
- 332,— Eur za kazdy aj zacaty tyzden ome$kania, ak nevypratal stavenisko v lehote podl’a bodu
5.1 tejto zmluvy.
9.2 V pripade omeskania objednavatel’a s thradou platieb ¢iastkovych faktur alebo
vyuctovania ceny za dielo, ma zhotovitel’ narok na poplatok z omeskania vo vyske 0,05 %
Z dlznej sumy za kazdy dent omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené v stilade s ustanoveniami ¢l. II. a bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
10.2 Dielo ma vady, ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
¢) su vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podl'a bodu 8.2,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

111

11.2

12.1

Zhotovitel nezodpovedé za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatel’a, ale ten na ich pouziti
trval.

Za skryté vady, ktoré objednédvatel’ nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel’ pocas 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatel'ovi

(§ 562 ods. 2 pism. c) ObZ).

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
zacina plynut’ dilom protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om a neplynie v Case, kedy
objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zarukou zhotovitel' preberd zavézok, ze predmet diela bude pocas zarucénej doby spdsobily na
pouzitic na dohodnuty ucel azachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

V pripade zabezpecenia poddodavok zhotovitelom zacina zaru¢na doba plynut diom
odovzdania diela objednavatel’'ovi.

Objednavatel’ sa zavézuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nésledne pisomnou formou.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstrailovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a bodu 10.8 a vady odstranit’ v o najkratSom Gase, ktorého dizku dohodnt
zmluvné strany pisomne.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel’ zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane mé druha strana narok na ndhradu vzniknutej Skody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel’.

12.2 Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel'. Kipna

12.3

131

cena tychto veci je sucastou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znésa zhotovitel’ aZ do protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

XIII.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Zze vSetky skutocnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto zmluvy
0 druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podl'a § 17 ObZ.
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13.2

141

14.2

14.3

14.4

145

14.6

14.7

151

15.2

15.3

154

Zhotovitel’ sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢.
374/1990 Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné poruSenie zmluvy, moze opravnena
strana od zmluvy odstapit’, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného
odkladu, najneskor vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujtci datum postovej peciatky odoslania

oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,

alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 14.1 od zmluvy odstupit, modze od zmluvy

odstapit’ len spdsobom pre podstatné poruSenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstiipenie od zmluvy podl'a bodu 14.1 stanovi na dodato¢né

plnenie dodato¢nt lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti dodato¢nej lehoty

rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanik4 diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany

druhej zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vsetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem néarokov
na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
cast’ diela, ktord bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,

b) preddavky poskytnuté do odstiipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel’ kone¢nou fakturou,
ktord bude mat’ ndlezitosti daitlového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy. Pre
fakturciu platia ustanovenia ¢l. VI. tejto zmluvy.

c) finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsthlaseni do 14 dni od
dorucenia konecnej faktary objednéavatelovi.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuji prislusné
ustanovenia Obchodného =zékonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné zrusit' alebo zmenit’ obojstranne odsthlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin a cenu, mo6zu zmluvné
strany robit’ zapisom v stavebnom denniku.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcite, vazne a zrozumitelne.
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15.5 Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane tri vyhotovenia
a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

15.6 Neoddelite'nou sucast'ou zmluvy su:
Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer
15.7 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ dilom

nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zédkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informacidm.

V Sintave, diia: 7.10.2015 V Sintave , diia: 7.10.2015

Zhotovitel’ objednévatel’
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