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ZMLUVA O DIELO | Frioiisy {Tivave
uzavreta podfla ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik

I.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel:

Nazov a adresa: Domov socialnych sluzieb pre deti a dospelych v Sintave
Zastupeny: Mgr. Marta Hajdinova, riaditelka

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

technickych:

bankové spojenie: Statna pokladnica

¢. ucétu: SK80 8180 0000 0070 0049 1454

ICO: 31824293

DIC: 2021538145

2. Zhotovitel:

Néazov a adresa: R.G.-PLAST s.r.o., Areal PD €. 319, 925 42 Trstice
v zastupeni: Roland Nagy, konatel spolo¢nosti, 0905 605 171
osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Roland Nagy

b) technickych: Roland Nagy

bankové spojenie: VUB a.s., Galanta

¢. uétu: SK79 0200 0000 0015 3258 1453

ICO: 36 245 585

IC pre DPH: SK2020194176

¢. tel.: 031/7782049

E£-mail: office@rg-plast.sk

| A
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie Diela : ,,Vymena okien, vchodovych dveri a dveri do
kotolne a upravy povrchov s tym spojenych na hospodarskej budove DSS v Sintave “.
2.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v stulade s poziadavkami Objedndvatela a riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat

objednavatelovi
Objednavatel sa zavézuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit' za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmiuve.

2.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo v rozsahu podfa tejto Zmluvy, Vyzvy na predkladanie
pontk a v sulade so $pecifickymi podmienkami zakona ¢&. 50/1976 Zb. o lzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov. Na bezpe€nost a ochranu zdravia pri
praci sa vztahuju $pecifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,
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nariadenie vlady Slovenskej republiky & 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vilady
Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstaravania podla

§117, zékona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

M.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢&l. Il., nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejSie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

3.3 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac
od zadiatku po ukon&enie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych c¢innostiach na &astiach diela zakrytych
v Case realizacie

b) zapisy, protokoly a osved¢enia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistene),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

V.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je vysledkom verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle zékona &. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena celkom bez DPH 7 261,03 €
DPH 20 % 1452,21 €
Cena za dielo celkom s DPH 8713,24 €

(slovom:Osemtisicsedemstotrinast eur, dvadsat’étyri centov)

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedend v prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.
4.3 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné pre
riadne splnenie tejto zmluvy a ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) oboznamil sa s dokumentaciou
b) preveril miestne podmienky na stavenisku
c¢) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené v8etky poziadavky na riadne
splnenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahfha vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.
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.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podfa tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garanénych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytoCného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytocného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na straZzenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpe€nost'ou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecénosti technickych zariadeni po&as vystavby,

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.6 Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatfiovat naroky na zvySenie ceny diela z dévodu

realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia dokumentéacie a sutaznych podkladov,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie €innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatoénej pripravy projektu

e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.8 Ak zhotovitel neocenil niektoru polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloziek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na thradu.

4.9 Objednavatel je opravneny pred realizaciou Diela iv priebehu realizacie Diela redukovat
rozsah prac, pripadne zamenu materidlov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie
ponuk v rozsahu maximalne 20 % z celkovej ceny diela, ak sa so zhotovitelom nedohodne
inak.

4.10 Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie Diela pozZadovat zameny materialu
a zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zamenu materialu musia byt

predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych nakladov
vynaloZenych na zabezpelenie pévodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial
k zamene déjde az pocas zabudovavania materialov. Uvedené skutoénosti musia byt
odsuhlasené zastupcom objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych.

4.11 Bez pisomného suhlasu objednavatela nemo6zu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za

~ to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je
- Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.12 V pripade, ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, dopinkom, redukcii predmetu
diela na zaklade poziadaviek objednavatela, je objednavatel povinny odovzdat zhotovitelovi
sUpis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien uvedenych v prilohe €. 1
tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto spédsobom z dévodu, Ze prislusna
jednotkova cena nie je uvedend v prilohe €.1, je mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu
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inak, spracovat’ individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny spésobom uvedenym v bode 4.13
s podmienkou, ze vysku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne odsuhlasi
objednavatel. Zmluvné strany dohodnu dodatok k zmluve do 15 dni po dohodnuti novej ceny
diela.
4.13 Spoésob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.12
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materialov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v deri obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v Prilohe €.1 (oceneny vykaz vymer) resp. na zaklade preukazatelnych skutoénych
nakladov.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla ¢&l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom &ase,
Termin zaéatia prac: do 5 dni odo dfa nadobudnutia u€innosti zmluvy

Termin ukonéenia Diela aj s vypratanim staveniska: do 31.12.2021, najneskér do 4 tyzdrov od
ucinnosti zmluvy.

5.2 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatefla o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie
s pinenim alebo prediZenie terminu plnenia podla bodu 5.1.

5.3 Vpripade, Zze zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o 5 pracovnych dni a zaroven neinformuje objednavatela podla
bodu 5.2, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa prediZzuje o dobu, na ktoru bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
objednavatel pravo Ziadat nahradu $kody, priCom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel
uréi zhotovitelovi primerany dodatoény ¢as plnenia predmetu zmluvy a vyhlasi, Zze po
pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) konecnej faktury.

6.2 Zhotovitel zostavi Supis vykonanych prac, ktoré oceni podla poloziek uvedenych v Ocenenom
vykaze vymer (priloha €. 1). K supisu vykonanych prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za
objednavatela osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena v bode 1. Ak ma
sUpis vady, vrati ho Zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel sa zavazuje, Zze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spésobom, faktura bude
vystavena prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych.

6.4 Konec&na faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit koneénu fakturu diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V konecnej fakture budu vysporiadané vSetky zavazky objednavatela uhradit
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cenu diela. Prilohami ku koneénej fakture su Protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
vSetkych Objednavatelom uz uhradenych faktur. Pri koneénej fakturacii budu z celkovej ceny
diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktur.

6.5 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.6 Splatnost’ faktury je do 30 dni odo diia ich doruéenia Objednavatelovi.. Faktira musi mat
obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorSich predpisov. Jednotlivé Ciastkové faktury a koneéna faktura budu obsahovat
tieto udaje:
oznacenie diela; Cislo zmluvy; Cislo faktury a oznacenie druhu faktury; ustanovenie zmluvy,
ktoré opravnuje fakturovat; den zdanitelného plnenia; den vystavenia faktury, den odoslania a
den splatnosti faktury; oznagenie penazného ustavu a Cislo U¢tu, na ktory sa ma finan¢na
Ciastka uhradit; fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH v percentach a v €
a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktora fakturu vystavila; peliatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.7 Ak faktura nebude uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktura zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu fakturu, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat’ od terminu predlozenia novej faktury.

6.8 Sucet cien fakturovanych Ciastkovymi fakturami a ceny koneénej faktury nesmie presiahnut
cenu za dielo podla él. V.

VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska
7.1.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér v den zaatia prac.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatefa

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Zze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
Ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ v8etky skutoénosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR aZvazom stavebnych podnikatefov
Slovenska a zakonom €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a predkladat
stavebny dennik osobe opravnenej na jednanie vo veciach technickych uvedenej v bode 1..

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatelom poc&as
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za ucasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predloZi na overenie zastupcovi objednavatela podla €l. |. bod 1. a nasledne do troch
dni doruci vSetkym ucastnikom.

7.3.5 AK pri zhotovovani diela déjde k zakrytiu vykonanych €innosti alebo asti diela, je zhotovitel
povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pred zakrytim pisomne
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v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je vsulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornu spésobilost
tuto nevhodnost’ zistit.

7.3.7 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpelit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpedi
jeho funk&nost' po celu dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel' je povinny zabezpecdit' i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.9 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe&nost a ochranu zdravia v8etkych oséb v
priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpe€i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na
$pecializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej €innosti je zhotovitel povinny zabezpeCit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skon&eni prace s otvorenym
ohnom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, zZivotnost a akost
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, &i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit sucast stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické poZiadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy
v stlade s nimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zavéznost vsetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vsSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeéi koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, ze pri uskutoCriovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych osob. V opaénom pripade znasa zhotovitel vSetky désledky ztoho

vyplyvajlce.
7.3.14 Pripadnu zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom objednavatela uvedenym v €l. |.. Bez odsuhlasenej zmeny méze objednavatel

zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasend zmenu poddodavatela za
podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecenée
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

VIIL.

Strana 6 z 10



ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit dielo riadne a v€as spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit’ objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontroinych &innostiach na ¢astiach diela zakrytych v ¢ase realizacie,
b) osvedenia o akosti pouzitych materialov,

c) képiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

8.3 Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvySkov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku dnu odovzdania a prevzatia diela uviest do pdvodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak po€as realizacie prac doslo k ich posSkodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost' odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskér v termine
uréenom v zapise.

8.6 Dokladom o splneni predmetu zmluvy zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy dern omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332~ EUR za kazdy aj zacCaty tyzder omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla
bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den v pripade omeskania s odstranenim vad diela
v zmysle bodu 10.9 Zmluvy
9.2 V pripade omeskania objednavatela s Uhradou platieb Ciastkovych faktur alebo
platby kone€nej faktury, ma zhotovitel narok na urok z omeskania vo vySke podla prislusnych
pravnych predpisov z diznej sumy za kazdy der omeskania.

X.:
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v sulade s touto zmiuvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a pokynmi objednavatela a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STNEN a zavaznym
predpisom

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZzeni vsetkej starostlivosti
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

11.1

13:2

12.1

nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na
ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel po¢as 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi § 562 ods. 2 pism. c)
Obz).

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
zacina plynut driom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude po€as zaruénej doby spésobily
na pouzitie na dohodnuty u€el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
zivotnosti.

V pripade zabezpeCenia poddodavok zhotovitelom zalina zaruéna doba plynut driom
odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zaat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit v o najkratSom &ase, ktorého
dizku dohodnt zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spidu zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu:

e Mena zastupcov zmluvnych stran

Datum odstranenia vady

Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia

Datum zacatia a ukonéenia prac na odstraneni vady

Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia
“Vyjadrenia, & vada branila riadnemu uzivaniu diela

Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

XI.
ZODPOVEDNOST zZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kupna

12.3

cena tychto veci je sucastou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpelenstvo $kody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.
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131

13.2

14.1

14.2
14.3

14.4
14.5

14.6

14.7

15.1
15:2
15.3
15.4

156.5

15.6

X,
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skuto€nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky ¢&.
374/1990 Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

e K
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdéze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného
odkladu, najneskér vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujuci datum dna doru€enia oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Zze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 14.1 od zmluvy odstupit, méze od zmluvy
odstupit len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana vlehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na
dodato¢né plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstlpit od zmluvy po uplynuti
dodatocénej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika dfiom doru€enia prejavu vdle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

‘Odstupenim od zmluvy zanikaju v§etky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmiuvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
¢ast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,

b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavazky a pohladavky

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prisiusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len vsulade s podmienkami
a obmedzeniami stanovenymi zakonom ¢&. 343/2015 Z .z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné
strany robit' zapisom v stavebnom denniku.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z viastnej véle,
urCite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v styroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

Neoddelitelnou su€astou zmluvy su:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer
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5.7 Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc€innost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona €.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

V Trsticiach, dna: 06.12.2021 V Sintave, diha /¥ 74 . ror)

Za Zhotovitela:
Daland Naav konatel spoloénosti
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