

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. **Objednávateľ:** Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta
Názov a adresa: Krásna 1083/31, 924 01 Galanta

v zastúpení: Mgr. Veronika Fazekas, riaditeľka

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Mgr. Veronika Fazekas

b) technických: Peter Sedláčik

bankové spojenie: Štátna pokladnica

č. účtu: 7000491120/8180; IBAN: SK77 8180 0000 0070 0049 1120

IČO: 00354961

DIČ: 202 119 7354

číslo telefónu: 0910 449 357

2. **Zhotoviteľ:**

Názov a adresa: Savingplus spol. s r.o.

v zastúpení: Ing. Tomáš Takáč, konateľ spoločnosti

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Tomáš Takáč

b) technických: Ing. Tomáš Takáč

stavbyvedúci: Robert Halász

bankové spojenie: VÚB a.s.

č. účtu: SK61 0200 0000 0018 1727 4158

IČO: 36 258 547

DIČ: 2021821307

IČ pre DPH: SK2021821307

č. tel.: +421 31 784 0981

e-mail: savingplus@pobox.sk

Zapísaný do Obchodného registra Okresného súdu Trnava, Vložka číslo: 14617/T

II.

PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je „Prestavba objektu Cukráreň (špecializované zariadenie pre deti s PAS)“ a bude realizovaná v zmysle oceneného výkazu výmer (rozpočet), ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa tejto zmluvy, Výzvy na predkladanie ponúk resp. súťažných podkladov, v rozsahu rozpočtu stavby, ktorý je prílohou tejto zmluvy č.1. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku, zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach; vyhláška č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a iných platných právnych predpisov a technických noriem.
- 2.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky realizácie diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
- 2.4 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ.
- 2.5 Miesto vykonania prác: **ul. Bratislavská 87/8, Galanta**

III.

KVALITA PREDMETU DIELA

- 3.1 Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II. tejto zmluvy, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
- 3.2 Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela dokumentmi:
- a) fotodokumentácia o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie,
 - b) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach, certifikáty a vyhlásenia o zhode použitých materiálov,
 - c) potvrdenia o odstránení väd a nedorobkov (ak boli zistené),
 - d) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

IV.

CENA ZA DIELO

- 4.1 Cena za dielo je určená na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH **301.043,58 €**

DPH 20 % **60.208,72 €**

Cena za dielo celkom s DPH 361.252,30 €

(slovom: tristošesťdesiatjednatisícdeväťdesiatdva Eur a 30 centov)

- 4.2 Podrobná špecifikácia ceny za dielo s uvedením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy – rozpočet, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 4.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy a že pri stanovení ceny uvedenej v tejto zmluve:
- a) oboznámil sa s miestom vykonania prác,
 - b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
 - c) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu uvedenom v tejto zmluve,
 - d) v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne splnenie diela.
- 4.4 Cena za dielo uvedená v bode 4.1 zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do užívania.
- 4.5 Cena dohodnutá v bode 4.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov, a to najmä:
- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
 - technických normách a predpisoch platných na území SR,
 - normách a technických podmienkach uvedených súťažných podkladoch,
 - b) podmienok realizácie diela ak sú potrebné:
 - vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska,
 - vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií, s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok,
 - náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného materiálu a stavebnej sute,
 - náklady na odvoz prebytočného materiálu,
 - náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu a internetu pre potreby výstavby,
 - náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
 - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
 - náklady vynaložené na požiaru ochranu v priebehu výstavby,
 - poistenie diela,
 - colné a dovozné poplatky,
 - náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
 - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v nepriaznivom počasí,
 - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
 - náklady spojené s vypracovaním plánu užívania verejných prác,
 - náklady spojené s vyplnením skúšobným a kontrolným plánom podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách.
- 4.6 Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu realizácie navyše prác v prípadoch:
- a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia súťažných podkladov,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela,
 - d) nedostatočnej prípravy projektu,
 - e) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve.
- 4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené súťažné podklady s výkazom výmer vrátane projektovej dokumentácie.

- 4.8 Ak Zhotoviteľ neocení niektorú položku v rozpočte alebo zmenil jej množstvo oproti výkazu výmer, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných položiek ponukovej ceny Zhotoviteľa, a preto nemá nárok na úhradu.
- 4.9 Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie diela redukovať rozsah prác, prípadne zámenu materiálov oproti predmetu diela v súťažných podkladoch v rozsahu, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 4.10 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zámenu materiálu a Zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu musia byť predložené písomnou formou. Zhotoviteľ má právo na úhradu preukázateľných nákladov vynaložených na zabezpečenie pôvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie diela, pokiaľ k zámene dôjde až počas zabudovávania materiálov. Uvedené skutočnosti musia byť odsúhlasené zástupcom Objednávateľa oprávneného na jednanie vo veciach technických uvedených v čl. 1 bode 1.1 tejto zmluvy.
- 4.11 Bez písomného súhlasu Objednávateľa nemôžu byť pri realizácii diela použité iné materiály a zariadenia. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V. ČAS PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom čase:
Termín začatia prác: **do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.**
Termín ukončenia diela aj s vypratáním staveniska: **do 120 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.**
- 5.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom na omeškanie s plnením alebo predĺženie termínu plnenia podľa bodu 5.1.
- 5.3 V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov z dôvodov spočívajúcich na jeho strane o 5 a viac pracovných dní alebo neinformuje Objednávateľa podľa bodu 5.2, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie v zmysle čl. IX. tejto zmluvy, ako aj odstúpiť od zmluvy.
- 5.4 Dodržanie termínu podľa bodu 5.1 je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že zavinením Objednávateľa došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú bola realizácia diela prerušená.
- 5.5 V prípade, že Zhotoviteľ mešká so zhotovením a odovzdaním diela podľa ods. 5.1, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom mu vzniká právo na odstúpenie od zmluvy.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Úhrada ceny za dielo bude vykonaná na základe týchto platobných dokladov:
- a) mesačných čiastkových faktúr a

b) konečnej faktúry.

- 6.2 Zhotoviteľ raz mesačne k poslednému dňu v mesiaci zostaví Súpis vykonaných prác, ktoré ocení podľa položiek uvedených v rozpočte (príloha č. 1). K súpisu vykonaných prác sa vyjadrí do 5 pracovných dní za Objednávateľa osoba oprávnená na jednanie vo veciach technických uvedená v čl. I bode 1.1 tejto zmluvy a stavebný dozor. Ak má súpis vykonaných prác vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.3 Zhotoviteľ má právo po odsúhlasení súpisu vykonaných prác podľa bodu 6.2 vystaviť čiastkovú faktúru na sumu zodpovedajúcu vykonaným prácam. Prílohou predmetnej čiastkovej faktúry bude príslušný Objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác. Úhrada čiastkovej faktúry neznamena prevzatie príslušnej časti prác Objednávateľom, keďže dielo sa bude odovzdávať ako celok najneskôr v termíne uvedenom v čl. 5 bode 5.1 tejto zmluvy. Každé čiastkové plnenie sa považuje za samostatné zdaniteľné plnenie Zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba práce a dodávky zrealizované a písomne odsúhlasené v súpise vykonaných prác.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, faktúry budú vystavené prehľadne na základe súpisu vykonaných prác písomne potvrdených zástupcom Objednávateľa oprávneného na jednanie vo veciach technických uvedenom v čl. 1 bode 1.1 tejto zmluvy.
- 6.5 Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť konečnú faktúru dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov. V konečnej faktúre budú vysporiadané všetky záväzky Objednávateľa uhradiť cenu diela. Prílohami ku konečnej faktúre sú Protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých Objednávateľom už uhradených faktúr. Pri konečnej fakturácii budú z celkovej ceny diela odpočítané skôr zaplatené sumy z titulu čiastkových faktúr.
- 6.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo z celkovej faktúry:
- odúčtovať všetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok.
- 6.7 Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. Zhotoviteľ vyhotoví faktúry v 2 origináloch. Jednotlivé čiastkové faktúry aj konečná faktúra musia obsahovať náležitosti daňového dokladu. Faktúra musí mať obsah v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
- 6.8 Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra Zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.
- 6.9 Súčet cien fakturovaných čiastkovými faktúrami a ceny konečnej faktúry nesmie presiahnuť cenu za dielo celkom podľa čl. IV bode 4.1. tejto zmluvy.

VII.

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

- 7.1.1 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko najneskôr v deň začatia prác, a to na základe riadne (oboma zmluvnými stranami) podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska resp. zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ Zhotoviteľovi odovzdá taktiež potrebnú dokumentáciu (napr. súťažné podklady, stavebné povolenie, výkaz výmer a projektovú dokumentáciu).

7.1.2 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa

7.2.1 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

7.2.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.

7.2.3 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie technológie postupov stavby a všeobecných pravidiel bezpečnosti práce (o. i. alkohol, bezpečnostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotoviteľa

7.3.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydaných MV SR a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a predkladať stavebný denník osobe oprávnenej za Objednávateľa na jednanie vo veciach technických uvedenej v čl. I bode 1.1 tejto zmluvy a stavebnému dozoru. Stavebný denník musí byť vždy k dispozícii na stavenisku pre kontrolné orgány. Objednávateľ má prostredníctvom poverených osôb právo vstupovať na stavbu a kontrolovať priebeh prác a údajov v stavebnom denníku.

7.3.2 Súčasne je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác a odovzdať ju na požiadanie Objednávateľovi v elektronickej podobe na CD nosiči aj počas realizácie stavebných prác.

7.3.3 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela dané mu Objednávateľom počas zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať podľa potreby pracovné a kontrolné porady za účasti povereného zástupcu Objednávateľa a z kontrolných porád spísať záznam, ktorý predloží na overenie zástupcovi Objednávateľa podľa čl. I. bode 1.1 tejto zmluvy a následne do 3 dní doručí všetkým účastníkom.

7.3.5 Ak pri zhotovovaní diela má dôjsť k zakrytiu vykonaných činností alebo častí diela, je Zhotoviteľ povinný vyzvať najmenej 3 pracovné dni vopred Objednávateľa na kontrolu realizovaného diela pred zakrytím písomne v stavebnom denníku, ako aj výzvou zaslanou elektronicou poštou. Z dôvodu operatívosti v zápise oznámi vopred predpokladaný deň a hodinu kontroly zakrývaných prác.

7.3.6 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak Zhotoviteľ mohol vzhľadom na odbornú spôsobilosť túto nevhodnosť zistiť.

- 7.3.7 Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu diela.
- 7.3.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí oplatenie staveniska, zabezpečí jeho funkčnosť po celú dobu výstavby a zabezpečí čistotu komunikácie po výjazde vozidla zo stavby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť i poistenie stavby na dobu realizácie stavebného diela.
- 7.3.9 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a v ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve. Zhotoviteľ zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi Zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. V prípade použitia otvoreného ohňa pri svojej činnosti je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť požiarny dozor počas realizácie prác a po dobu 8 hodín po skončení práce s otvoreným ohňom.
- 7.3.10 Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby.
- 7.3.11 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku.
- 7.3.12 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenie a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy a zabezpečí koordináciu svojich poddodávateľov.
- 7.3.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb. V opačnom prípade znáša Zhotoviteľ všetky dôsledky z toho vyplývajúce.
- 7.3.14 Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb.
- 7.3.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce budú vykonané v súlade s Vyhl. č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

VIII. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný odovzdať riadne a včas zhotovené dielo Objednávateľovi najneskôr v termíne uvedenom v čl. V bode 5.1 tejto zmluvy, o čom sa vyhotoví Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu zástupcovia obidvoch zmluvných strán. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne najmenej 5 dní vopred.
- 8.2 Protokol o odovzdaní a prevzatí diela Zhotoviteľ vyhotoví v 4 origináloch v slovenskom jazyku, podpísaný bude oboma zmluvnými stranami. Protokol bude minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, opis a špecifikáciu odovzdávaného diela, prípadne prílohy podľa uváženia Zhotoviteľa, pričom Protokol o odovzdaní a prevzatí diela musí jasne preukázať, že dielo bolo zhotovené a dodané podľa požiadaviek tejto zmluvy a jej príloh. Tri rovnopisy protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa. Za Objednávateľa prevezme dielo Mgr. Veronika Fazekas, riaditeľka DSS.
- 8.3 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi doklady:
- a) zápisy o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie,
 - b) osvedčenia o akosti použitých materiálov, ak je relevantné
 - c) kópiu zo stavebného denníka,
 - d) potvrdenia o odstránení väd a nedorobkov (ak boli zistené),
 - e) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela,
 - f) všetky doklady o predpísaných skúškach (revízie elektrických zariadení, doklady o vykonaných tlakových skúškach, doklady o vykonanej skúške tesnosti, a pod.) ak je relevantné
 - g) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby s vyznačením vykonaných zmien potvrdenú Zhotoviteľom 2 x (1x elektronicky na USB nosiči),
 - h) doklad o zneškodnení odpadov zo stavby.
- 8.4 V prípade, že pri odovzdaní nebude odovzdaný niektorý z uvedených dokladov, má sa za to, že dielo má vady.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyškov materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný ku dňu odovzdania a prevzatia diela uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu.
- 8.7 Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo bezodkladne po odstránení zistených väd, najneskôr v termíne určenom v zápise.
- 8.8 Dokladom o splnení predmetu zmluvy Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ.

IX. SANKCIE

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží termín odovzdania diela dohodnutý v čl. V bode 5.1 tejto zmluvy,
 - 332,- EUR za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote podľa čl. V bodu 5.1 tejto zmluvy,
 - 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň v prípade omeškania s odstránením väd diela v zmysle čl. X bodu 10.9 tejto zmluvy,

- 5 % z celkovej zmluvnej ceny s DPH za každé jednotlivé porušenie v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti so zmenou subdodávateľa podľa čl. XIV,

- 1000,- EUR za každé jednotlivé porušenie v prípade, že Zhotoviteľ a/alebo jeho subdodávateľa porušia povinnosť byť zapísaní do registra partnerov verejného sektora podľa čl. XIV tejto zmluvy, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške. XIV

9.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou platieb čiastkových faktúr alebo platby konečnej faktúry, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške podľa príslušných právnych predpisov z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

X. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas, s maximálnou odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou, verejným obstarávaním a všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo má vady, ak:

- a) nezodpovedá požiadavkám dohodnutým v tejto zmluve, príslušným STN EN a záväzným predpisom,
- b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
- c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutných na užívanie podľa čl. VIII. bodu 8.3 tejto zmluvy,
- d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka, alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.

10.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa v súlade s čl. VII ods. 7.3. bod 7.3.7 zmluvy, ale ten na ich použití trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá Zhotoviteľ počas **5 rokov** od odovzdania diela Objednávateľovi podľa § 562 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.

10.5 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je **5 rokov**. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom a neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.

10.6 Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

10.7 V prípade zabezpečenia poddodávok Zhotoviteľom začína záručná doba plynúť dňom odovzdania diela Objednávateľovi.

10.8 Objednávateľ sa zaväzuje, že oprávnenú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení telefonicky, prípadne e-mailom a následne písomnou formou.

10.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela ním zavinených ihneď po prijatí reklamácie podľa bodu 10.8 tohto čl. a vady bezodplatne odstrániť v lehote 15 dní od prijatia reklamácie, ak si zmluvné strany nedohodnú inú dĺžku lehoty písomne O odstránení vady diela spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú:

- Mená zástupcov zmluvných strán,
- Dátum odstránenia vady,
- Podpis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia,

- Dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady,
- Celková doba trvania vady od jej oznámenia do odstránenia,
- Vyjadrenia, či vada bránila riadnemu užívaniu diela,
- Podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.

- 10.10 V prípade, že budú zistené také vady diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi právo na zľavu z dohodnutej ceny diela vo výške 20 % z dodávok a prác, ktorých sa vada týka. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody a odstúpenie od zmluvy.

XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 11.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody.

XII. PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 12.1 Vlastníkom diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.
- 12.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za dielo celkom podľa čl. IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby s výnimkou zariadení uhradených Objednávateľom pred ich zabudovaním.
- 12.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako i na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša Zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom.

XIII. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia Vyhlášky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

XIV. Subdodávateľa a register partnerov verejného sektora

1. Zhotoviteľ môže na splnenie zmluvy využiť subdodávateľov, pričom však zodpovedá voči Objednávateľovi ako keby plnil sám, na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite a súčasne Zhotoviteľ nesmie zadať splnenie celej zmluvy len jednému subdodávateľovi.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak bude pri plnení predmetu podľa tejto zmluvy spolupracovať s tretími osobami, bude postupovať v súlade s ustanovením § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. a s pravidlami pre zmenu subdodávateľa uvedenými v tomto článku zmluvy.
3. V prípade, že má Zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy uzavretú subdodávateľskú zmluvu/zmluvy so subdodávateľom/subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní

predmetu tejto zmluvy, je povinný pri podpise tejto zmluvy písomne uviesť v Prílohe č. 2 „Zoznam subdodávateľov“ (ďalej ako „Príloha č. 2“) údaje o subdodávateľovi/subdodávateľoch v rozsahu podľa ustanovenia § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. : (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. názov, (ii) adresa pobytu alebo sídlo, (iii) IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO, (iv) podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadrení a predmet subdodávok (stručný popis plnenia zmluvy, ktoré bude predmetom subdodávky), ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Príloha č. 2 je v takom prípade neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

4. Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v súťažných podkladoch a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona č. 343/2015 Z.z.. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
5. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy žiadať Zhotoviteľa o okamžitú výmenu ktoréhokoľvek z jeho subdodávateľov, ak sa preukáže, že subdodávateľ postupuje tak, že sa dielo alebo jeho časť vykonáva v rozpore s podmienkami tejto zmluvy. V prípade podľa predchádzajúcej vety má Zhotoviteľ povinnosť vymeniť subdodávateľa a oznámiť jeho identifikáciu Objednávateľovi do 5 (piatich pracovných dní) odo dňa, kedy ho o výmenu Objednávateľ požiadal.
6. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to do piatich pracovných dní odo dňa, kedy sa Zhotoviteľ dozvedel o tejto zmene.
7. K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení Objednávateľom na základe aktualizovania Prílohy č. 2 dodatkom k zmluve a postupom upraveným v tomto článku zmluvy. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 pracovných dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu ako sú údaje uvedené v ods. 3 tohto článku (aktualizovaný zoznam subdodávateľov).
8. V prípade zmeny subdodávateľa alebo doplnenia ďalšieho subdodávateľa počas trvania zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu alebo doplnenie týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v súťažných podkladoch a zároveň nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona č. 343/2015 Z.z.. Oprávnenie dodávať tovar / poskytovať službu / realizovať práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti k predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť. Splnenie osobného postavenia nový subdodávateľ preukáže predložením relevantných dokladov. Zároveň každý takýto subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v súlade s § 11 zákona č. 343/2015 Z.z., musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ Objednávateľovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša Zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu Objednávateľom.
9. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z., Objednávateľ ho schváli.
10. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z., Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho nahradenie, ak Objednávateľ neurčí dlhšiu lehotu.
11. V prípade, že Zhotoviteľ nedoručí návrh nového subdodávateľa v lehote podľa predchádzajúceho odseku tohto článku tejto zmluvy, bude toto Objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu podľa článku IX tejto zmluvy ako i právo odstúpiť od tejto zmluvy.

12. Ak je to relevantné, Zhotoviteľ, jeho subdodávateľa v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. a subdodávateľa podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“) musia byť zapísaní do registra partnerov verejného sektora, a to počas celej doby trvania tejto zmluvy. U subdodávateľov táto povinnosť platí len vtedy, ak subdodávateľa majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z.. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu podľa čl. IX tejto zmluvy a súčasne právo na odstúpenie od tejto zmluvy.
13. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľa, ktorým vznikla povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.
14. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. Kým nie je v registri konečných užívateľov výhod zapísané overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, Objednávateľ nie je povinný plniť zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeškania. Dôvodom na odstúpenie od tejto Zmluvy je právoplatné rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. (výmaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj akékoľvek porušenie povinností ustanovených zákonom č. 315/2016 Z. z. Právo odstúpiť od tejto zmluvy vzniká Objednávateľovi aj vtedy, ak Zhotoviteľ je viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinností podľa ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zákona č. 315/2016 Z. z. Kým Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti podľa zákona č. 315/2016 Z. z., Objednávateľ nie je povinný plniť z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do omeškania.

ZMENA ZMLUVY

Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:

- 14.1.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom stavebného denníku s ocenením jednotlivých prác.
- 14.1.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom. Pri ocenení zmeny zmluvy postupuje Zhotoviteľ nasledovne:
 - a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou pôvodnej zmluvy,
 - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, má právo objednávať požadovať kalkuláciu ceny,
 - c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporúčaných firmou CENEKON za obdobie, v ktorom budú práve vykonávané,
 - d) nezrealizované práce budú odpočítavané v jednotkových cenách v zmysle rozpočtu.
- 14.1.3 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
- 14.1.4 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá vo forme dodatku k zmluve.
- 14.2 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v čl. VI. tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.

- 14.3 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na termín výstavby, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene termínu výstavby, za podmienky, že budú dodržané ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní.
- 14.4 V prípade, že zmenu diela bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa bode 14.1 a nasl. tohto čl. zmluvy.
- 14.5 Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy vo forme písomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opačnom prípade Objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonať naviac práce zaplatiť. Dodatok k zmluve odsúhlasený oboma zmluvnými stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov a bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny za naviac práce vo faktúre v zmysle bodu 14.2.

XV. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 15.1 Ak sa porušenie povinností zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.
- 15.2 Pre určenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujúci dátum dňa doručenia oznámenia.
- 15.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo ak nevyužije právo v lehote podľa bodu 15.1 od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.
- 15.4 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 15.1 stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 15.1.
- 15.5 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
- 15.6 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy zrealizovaná.
- 15.7 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
- a) časť diela zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) zmluvné strany sú povinné vzájomne vysporiadať svoje záväzky a pohľadávky.

XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 16.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.
- 16.2 Zmluvu je možné doplniť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a len v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými zákonom o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

- 16.2 Zmluvu je možné doplniť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a len v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými zákonom o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
- 16.3 Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.
- 16.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Objednávateľ dostane dve vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 16.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 16.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
- Príloha č. 1: Rozpočet stavby.
Príloha č.2 – Zoznam subdodávateľov

V .Sládkovičove, dňa 21.10.2024:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Tomáš Takáč, konateľ spoločnosti



V Galante, dňa 21. 10. 2024

Za Objednávateľa:

Mgr. Veronika Fazekas, riaditeľka

Domov s
deti a
924 01



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

PRESTAVBA CUKRÁRNE NA ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE PRE
DETI S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Saving plus s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

11. 10. 2024

Položiek

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	19 431,96
2		Montáž	130 347,34
3	PSV	Dodávky	82 614,55
4		Montáž	56 248,61
5	"M"	Dodávky	5 998,69
6		Montáž	5 565,63
7	ZRN (r. 1-6)		300 206,78
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práce nadčas		
9	Bez pevnej podl.		
10	Kultúrna pamiatka		
11			
12	DN (r. 8-11)		
21	Kompl. činnosť	0,00	

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS		0,00
14	Projektové práce		0,00
15	Sťažené podmienky		0,00
16	Vplyv prostredia		0,00
17	Iné VRN		0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		836,80

Projektant

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		301 043,58
24	DPH 20,00 % z 301 043,58		60 208,72
25	Cena s DPH (r. 23-24)		361 252,30

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky objednávateľa		0,00
27	Kízavá doložka		0,00
28	Zvýhodnenie		0,00

Savingplus, spol. s r.o.

925 21 Sládkovičovo

Veľkouľanská cesta 1729

Pečiatka IČO: 36 258 547 IČ DPH: SK2021821377

- 1 -

Strana 1 z 1

ROZPOČET

Stavba: PRESTAVBA CUKRÁRNE NA ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE PRE DETI S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKT
Objekt: Búracie práce a dostavovacie práce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				98 629,14	0,000
1		Zemné práce				6 271,30	0,000
1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. do 100 m3	m3	3,500	8,16	28,56	0,000
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	3,500	1,33	4,66	0,000
3	130201001.S	Výkop jamy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne - pre odstránenie šachiet	m3	15,000	49,50	742,50	0,000
4	130901122.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu - šachty vo výkopávkach	m3	3,055	256,72	784,28	0,000
5	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. do 100 m3 - po odstášení bet.soklov pod búranými prístavbami	m3	27,000	20,89	564,03	0,000
6	131201101.S1	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. do 100 m3 - vstup do suterénu	m3	5,000	20,62	103,10	0,000
7	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	32,000	1,26	40,32	0,000
8	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - búranie základov	m3	15,500	41,89	649,30	0,000
9	132201101.S1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - pre nové základy	m3	16,500	37,93	625,85	0,000
10	132201101.S2	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - pre kanalizačné potrubie	m3	5,000	42,96	214,80	0,000
11	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapáženej i nezapaženej s urovnaním dna v hornine 3	m3	37,000	11,84	438,08	0,000
12	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	29,500	5,19	153,11	0,000
13	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - do17 km	m3	501,500	0,53	265,80	0,000
14	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	29,500	10,87	320,87	0,000
15	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	29,500	0,91	26,85	0,000
16	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	53,100	18,40	977,04	0,000
17	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	54,000	4,61	248,94	0,000
18	174101001.S1	Zásyp sypaninou so zhutnením rýh, kanalizač.potrubia do 100 m3	m3	3,500	4,68	16,38	0,000
19	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,100	32,38	35,62	0,000
20	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	2,079	15,11	31,41	0,000
2		Zakladanie				8 879,45	0,000
21	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy. z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	45,000	0,26	11,70	0,000
22	271533002.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z makadamu fr.16-32 mm - 1.12 ZÁDVERIE, 1.14 RAMPA a TERÉNNÉ SCHODISKO	m3	14,500	74,33	1 077,79	0,000
23	273321411.S	Betón podkladný dosiek 1. PP. železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	0,600	136,05	81,63	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	273321411.S.1	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30, 2 x RAMPA - 1.12 ŽADVERIE, 1.14 RAMPA a TERÉNNÉ SCHODISKO	m3	4,500	120,48	542,16	0,000
25	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	16,500	22,35	368,78	0,000
26	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	16,500	5,92	97,68	0,000
27	274313611.S	Betón podkladný pod základové pásy, prostý tr. C 16/20	m3	1,000	108,39	108,39	0,000
28	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	10,000	118,60	1 186,00	0,000
29	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	50,500	22,05	1 113,53	0,000
30	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	46,200	6,26	289,21	0,000
31	274361821.S	Výstuž základov a stien z ocele B500 (10505)	t	0,776	2 251,52	1 747,18	0,000
32	274362021.S	Výstuž základových pásov zo zvar. sietí KARI	t	1,089	2 023,21	2 203,28	0,000
33	279100013.S	Prestup v základoch	ks	1,000	52,12	52,12	0,000
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				15 938,22	0,000
34	311321411.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	14,000	139,54	1 953,56	0,000
35	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	137,000	24,80	3 397,60	0,000
36	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	137,000	6,58	901,46	0,000
37	317161122.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	1,000	23,47	23,47	0,000
38	317161124.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2000 mm	ks	1,000	32,55	32,55	0,000
39	317161132.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	6,000	25,90	155,40	0,000
40	317161215.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2000 mm	ks	1,000	61,85	61,85	0,000
41	317161219.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 3000 mm	ks	1,000	76,04	76,04	0,000
42	317944311.S	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č. 12	t	0,128	2 668,09	341,52	0,000
43	133320000600.S	Tyč oceľová prierezu L nerovnoramenný uholník 100x65x7 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,138	2 133,34	294,40	0,000
44	311720000810.S	Tyč závitová d 12 - 8,8, vrátane podložky a matice	ks	36,000	2,11	75,96	0,000
45	317944313.S	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č. 14 až 22	t	0,328	2 742,53	899,55	0,000
46	133830000200.S	Tyč oceľová stredná prierezu UPE 160 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,354	1 921,87	680,34	0,000
47	311720000810.S.1	Tyč závitová d 12 - 8,8, vrátane podložky a matice	ks	36,000	2,36	84,96	0,000
48	318271048.S	Krycie platne priebežné pre oplatenie z betónových tvárnic	m	30,000	14,78	443,40	0,000
49	592330008801	Plotová krycia platňa betónová, priebežná stieška, 500x200x50 mm	ks	19,360	11,81	228,64	0,000
50	592330008802	Plotová krycia platňa betónová, priebežná stieška, 500x240x55 mm	ks	46,640	10,01	466,87	0,000
51	592330008803	Plotová krycia platňa betónová, priebežná stieška, 350x240x55 mm	ks	2,000	6,79	13,58	0,000
52	319201311.S	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm	m2	1,450	9,21	13,35	0,000
53	340239240.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 450 mm	m2	15,200	112,34	1 707,57	0,000
54	340291122.S	Dodatočné ukotvenie priečok k tehlým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	54,400	13,54	736,58	0,000
55	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	25,300	33,62	850,59	0,000
56	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	66,604	37,52	2 498,98	0,000
4		Vodorovné konštrukcie				722,33	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
57	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	0.750	158,79	119,09	0,000
58	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0.068	2 225,83	151,36	0,000
59	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,650	33,63	89,12	0,000
60	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,650	6,96	18,44	0,000
61	434121425.S	Osadzovanie schodiskových stupňov z prefa blokov	m	5,600	34,14	191,18	0,000
62	592170005801	Schodiskový prefa blok rozmer 35 x 100 x 15 cm	ks	5,656	22,86	129,30	0,000
63	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,450	52,98	23,84	0,000
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				32 231,98	0,000
64	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	30,000	14,89	446,70	0,000
65	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo vonk. okien a dverí	m	68,100	2,74	186,59	0,000
66	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy 20 % štukových	m2	103,000	6,39	658,17	0,000
67	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	26,000	22,64	588,64	0,000
68	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	336,000	2,46	826,56	0,000
69	612460372.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová tenkovrstvová, hr. do 6 mm	m2	336,000	10,14	3 407,04	0,000
70	612481111.S	Potiahnutie vnútorných stien, mriežkou s celoplošným prilepením	m2	196,000	10,68	2 093,28	0,000
71	621460115.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov pre uzatvorenie a elimináciu vyplavovania látok z podkladu uzatváracím základom, ozn.D3.5	m2	30,000	8,34	250,20	0,000
72	621461052.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikónová, hr. 1,5 mm ozn.D3.5	m2	30,000	17,28	518,40	0,000
73	622460112.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostikom - ozn.D3.4	m2	91,000	3,04	276,64	0,000
74	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou, ozn. D2.4	m2	186,500	3,04	566,96	0,000
75	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm, ozn. D2.4	m2	180,000	14,60	2 628,00	0,000
76	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhládov mriežkou s celoplošným prilepením, ozn.D3.5	m2	30,000	10,18	305,40	0,000
77	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien pancierovou mriežkou s celoplošným prilepením, ozn.D3.4	m2	80,000	10,90	872,00	0,000
78	625250701.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, ozn.D3.5	m2	30,000	44,23	1 326,90	0,000
79	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, ozn. D2.4 - STENY, vrátane stierky a mriežky	m2	186,500	56,97	10 624,91	0,000
80	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), ozn.D2.5	m2	28,000	57,05	1 597,40	0,000
81	631311131.S	Doplnenie existujúceho exteriér. schodiska prostým betónom ozn.D4.10	m3	0,700	185,72	130,00	0,000
82	631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm - 1 pp	m3	0,200	162,32	32,46	0,000
83	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	117,000	0,20	23,40	0,000
84	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	134,550	0,60	80,73	0,000
85	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	132,400	0,30	39,72	0,000
86	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddiľovanie poterov od stenových konštrukcií	m	133,724	0,49	65,52	0,000
87	632441137.S	Anhydritový samonivelizačný poter z betonárky, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 45 mm	m2	46,200	13,69	632,48	0,000
88	632441138.S	Anhydritový samonivelizačný poter z betonárky, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50 mm	m2	8,100	14,98	121,34	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
89	632441139.S	Anhydritový samonivelizačný poter z betonárky, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 55 mm	m2	49,000	18,37	900,13	0,000
90	642940010.S	Začistenie zárubne	m	40,400	21,65	874,66	0,000
91	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	7,000	91,82	642,74	0,000
92	553310002100.S	Zárubňa kovová š. 70.90,100-1195, dvojdielna	ks	7,000	216,43	1 515,01	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					27 383,91	0,000
93	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	260,000	3,47	902,20	0,000
94	941941291.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	260,000	1,94	504,40	0,000
95	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	260,000	2,35	611,00	0,000
96	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	181,400	4,29	778,21	0,000
97	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	181,400	5,15	934,21	0,000
98	953993113.S	Montáž profilu fasádneho dekoratívneho z EPS výšky nad 100 do 150 mm ozn.D3.5	m	50,000	6,76	338,00	0,000
99	283720035195.S	Profil fasádny dekoratívny z EPS s povrchovou úpravou, vxhxl 150x80x2500 mm	m	52,500	22,11	1 160,78	0,000
100	953995406.S	Okenný a dverový začist'ovací profil -APU	m	53,000	6,77	358,81	0,000
101	953995426.S	Dilatačný profil typ V - rohový	m	5,000	13,68	68,40	0,000
102	953996606	Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou	m	58,000	3,13	181,54	0,000
103	953996621	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	20,000	4,26	85,20	0,000
104	959941071.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená polyesterovou živícou a sieťovou rozperkou do muríva z dierovaných tehál, s vyvítaním otvoru M12- vid' statika	ks	2,000	19,80	39,60	0,000
105	959941113.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M10 - vid' zámočnícke konštr.	ks	60,000	5,69	341,40	0,000
106	961055111.S	Búranie základov, vonk schodísk a vnútor schodiska do suterénu železobetónových, -2,40000t ozn.B3.5 a B5.3	m3	14,000	264,55	3 703,70	0,000
107	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t, ozn.B3.1	m2	56,000	3,32	185,92	0,000
108	962032231.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t, ozn.B3.4	m3	17,700	33,17	587,11	0,000
109	962052211.S	Búranie muríva (sokle) plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t, ozn.B3.5, B5.3	m3	6,600	170,77	1 127,08	0,000
110	963051113.S	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t, ozn.B5.5	m3	0,182	136,62	24,86	0,000
111	963074959.R	Vybúranie schodníc z oceľových nosníkov, -0,00100t	kg	180,000	2,28	410,40	0,000
112	964011221.S	Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných, dl. do 3 m, do 75 kg/m, -2,40000t	m3	0,323	146,40	47,29	0,000
113	965041341.S	Búranie podkladov pod dlažby,škvabetón hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	6,700	66,08	442,74	0,000
114	965043431.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t, ozn.B5.7	m3	0,550	145,38	79,96	0,000
115	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t, ozn.P02	m3	2,000	103,20	206,40	0,000
116	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	38,400	7,60	291,84	0,000
117	965049120.S	Priplatok za búranie betónovej mazaíniny so zváranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	2,000	49,06	98,12	0,000
118	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	147,800	2,96	437,49	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
119	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	35,600	3,32	118,19	0,000
120	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	25,300	3,18	80,45	0,000
121	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do sutí plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	19,000	0,79	15,01	0,000
122	968062455.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	15,120	19,57	295,90	0,000
123	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	5,180	5,51	28,54	0,000
124	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	10,800	29,93	323,24	0,000
125	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	5,100	6,83	34,83	0,000
126	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	7,000	6,86	48,02	0,000
127	969021121.S	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm, -0,06300t, pod búranými objektami	m	36,000	7,07	254,52	0,000
128	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t	m	15,100	8,21	123,97	0,000
129	978012191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných rákosovaných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t, ozn.B5.6	m2	105,650	6,05	639,18	0,000
130	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu 20 %, -0,01000t, ozn.B4.2, B4.3	m2	161,000	1,08	173,88	0,000
131	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t, ozn.B4.1	m2	102,600	4,52	463,75	0,000
132	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	152,855	11,81	1 805,22	0,000
133	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	ks	1,000	41,12	41,12	0,000
134	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	152,855	12,33	1 884,70	0,000
135	979087212.S	Nakladanie sutiny	t	152,855	6,38	975,21	0,000
136	979089713	Prenájom kontajneru, odpad zo stavby, vrátane odvozu a poplatkov	ks	16,000	383,22	6 131,52	0,000
99		Presun hmôt HSV				7 201,95	0,000
137	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	166,135	43,35	7 201,95	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				96 266,10	0,000
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				726,95	0,000
138	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	3,600	0,31	1,12	0,000
139	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,001	1 928,97	1,93	0,000
140	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	7,500	0,33	2,48	0,000
141	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,003	1 952,25	5,86	0,000
142	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	3,600	5,55	19,98	0,000
143	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3.5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	4,140	5,87	24,30	0,000
144	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	7,500	5,70	42,75	0,000
145	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3.5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	9,000	5,56	50,04	0,000
146	711170150.S	Zvislá náhrada podkladného betónu	m2	25,000	14,06	351,50	0,000
147	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie vodorovná	m2	8,100	11,21	90,80	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
148	711212001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorné použitie zvislá	m2	8.600	13,65	117,39	0,000
149	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	6,607	2,85	18,80	0,000
712		Izolácie striech, poviakové krytiny				409,25	0,000
150	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo - podkrovie	m2	168,400	0,78	131,35	0,000
151	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	193,660	1,38	267,25	0,000
152	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu poviakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	3,948	2,70	10,65	0,000
713		Izolácie tepelné				9 441,37	0,000
153	713000075.S	Odstránenie tepelnej izolácie podkrovia z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,014t	m2	192,500	2,15	413,88	0,000
154	713000071.S	Odstránenie tepelnej izolácie striech šikmých kladenej voľne medzi alebo pod krokvy z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,002t	m2	26,500	1,84	48,76	0,000
155	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	118,000	2,81	331,58	0,000
156	631440004400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm, izolácia pre nezaťažené stropy	m2	120,360	23,87	2 872,99	0,000
157	631440004500.S	Doska z minerálnej vlny hr. 180 mm, izolácia pre nezaťažené stropy	m2	118,000	25,28	2 983,04	0,000
158	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	105,800	1,24	131,19	0,000
159	283720008900	Doska EPS 150S hr. 80 mm, na zateplenie podláh	m2	107,916	11,27	1 216,21	0,000
160	713131131.S	Montáž tepelnej izolácie pomúrnice minerálnou vlnou, pristrelením	m2	25,300	6,62	167,49	0,000
161	631640001200.S	Pás zo sklenej vlny hr. 140 mm, pomúrnica	m2	25,806	7,14	184,25	0,000
162	631640001000.S	Pás zo sklenej vlny hr. 100 mm, pomúrnica	m2	25,300	4,43	112,08	0,000
163	713131143.S	Montáž parotesnej fólie - podkrovie	m2	168,400	1,98	333,43	0,000
164	283230006700.S	Parozábrana š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180g/m2)	m2	193,660	2,76	534,50	0,000
165	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	90,955	1,23	111,97	0,000
762		Konštrukcie tesárske				2 548,54	0,000
166	762211811.R	Demontáž schodiska - drevené stupne bez podstupnic š x hr. x dĺž. 235x50x900 mm, -0,30000 t	m	15,300	9,13	139,69	0,000
167	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	22,800	1,92	43,78	0,000
168	762421303.S	Obloženie strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm ozn.D3,5	m2	30,000	24,32	729,60	0,000
169	762711840.S	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého plochy 288 - 450 cm2, -0,02300 t	m	6,000	2,60	15,60	0,000
170	762712120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	25,000	14,06	351,50	0,000
171	605470000400.S	Hranoly drevené zo smrekú, masív, sušené 20±2%, bez defektov, hniloby, hrčľ	m3	0,540	926,00	500,04	0,000
172	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie	m3	0,500	85,97	42,99	0,000
173	762810014.S	Základ stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 18 mm	m2	25,000	25,15	628,75	0,000
174	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	21,991	4,39	96,59	0,000
763		Konštrukcie - drevostavby				6 283,73	0,000
175	763116530.S	Inštalácia priečka SDK hr. 155 mm, kca 2xCW+2xUW 50, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, T1 2x50 mm	m2	4,500	83,72	376,74	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
176	763119531.S	Demontáž sadrokartónovej priečky, -0.05376t	m2	116.700	9,35	1 091,15	0,000
177	763129522.S	Demontáž sadrokartónovej predsadenej steny, s jednoduchou oceľovou konštrukciou, dvojité opláštenie, -0.03164t	m2	14.500	3,44	49,88	0,000
178	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm - 1 NP	m2	95.000	36,47	3 464,65	0,000
179	763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm - 1 NP	m2	9.500	33,41	317,40	0,000
180	763139522.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s nosnou konštrukciou drevenou, dvojité opláštenie, -0.02900t	m2	25.200	7,46	187,99	0,000
181	763169522.S	Demontáž sadrokartónového podkrovia s nosnou konštrukciou dvojvrstvou drevenou, dvojité opláštenie, -0.02929t	m2	36.100	10,46	377,61	0,000
182	763786222.S	Demontáž stropnej konštrukcie do výšky 10 m, z trámov, väzníkov hr. nad 55 do 240 mm, strop nad prístavbami	m2	22.800	16,69	380,53	0,000
183	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	58.599	0,64	37,78	0,000
764		Konštrukcie klampiarske				4 822,84	0,000
184	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0.00732t ozn.B7.5 búrané prístavby	m2	26.500	1,80	47,70	0,000
185	764321820.S	Demontáž oplechovania ríms pod nadímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 500 mm, -0.00420t	m	7.200	1,15	8,28	0,000
186	764331430.S1	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, sokel r.š. 285 mm, ozn.K5	m	40.000	26,63	1 065,20	0,000
187	764332860.S	Demontáž lemovania múrov na strechách s plech. kryt. vrátane kryc. plechu do 30° rš 500, 660mm, -0.00379t	m	23.500	1,31	30,79	0,000
188	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm ozn.K4	m	50.800	42,39	2 153,41	0,000
189	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových rš 330 mm, -0.00330t ozn.B7.1	m	58.000	3,45	200,10	0,000
190	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	4.000	31,01	124,04	0,000
191	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0.00110t	ks	4.000	1,50	6,00	0,000
192	764359820.S	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0.00320t	ks	2.000	3,69	7,38	0,000
193	764410760.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 425 mm	m	13.300	22,71	302,04	0,000
194	764410880.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 300 do 600 mm, -0.00287t	m	11.700	1,59	18,60	0,000
195	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm, ozn.K1, K2, K3	m	18.500	40,60	751,10	0,000
196	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0.00226t ozn. B7.1	m	19.900	0,96	19,10	0,000
197	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	43.229	2,06	89,10	0,000
766		Konštrukcie stolárske				17 001,37	0,000
198	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	54.520	16,35	891,40	0,000
199	283290005900	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	57.246	1,13	64,69	0,000
200	283290006300	Tesniaca fólia CX interié, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	57.246	1,03	58,96	0,000
201	611410000100.S1	Plastové okno trojkridlové OS+P+OS, s P nadsvetlíkom šxv 2300x1250 mm, nadsv. 2300x470 mm Uw? 0.85 W/m2K, izolačné trojsklo Ug = 0.5 W/m2K, plast profil Uf ? 1.0 W/m2K, dištanč teplý rámik SWISSPACER, ozn.O-01, celý popis vid' tabuľka	ks	1.000	121,59	121,59	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
202	611410000100.S2	Plastové okno trojkridlové OS+P+OS, s P nadsvetlíkom šxv 2100x1250 mm, nadsv. 2100x470 mm Uw? 0.85 W/m2K, izolačné trojsklo Ug = 0.5 W/m2K, plast. profil Uf ? 1.0 W/m2K, dištanč. teplý rámik SWISSPACER, ozn. O-02, celý popis viď tabuľka	ks	1.000	113.36	113.36	0.000
203	611410000100.S3	Plastové okno dvojkrídlové 2xOS, s P nadsvetlíkom šxv 1400x1250 mm, nadsv. 1400x470 mm Uw? 0.85 W/m2K, izolačné trojsklo Ug = 0.5 W/m2K, plast. profil Uf ? 1.0 W/m2K, dištanč. teplý rámik SWISSPACER, ozn. O-03, celý popis viď tabuľka	ks	1.000	309.68	309.68	0.000
204	611410000100.S4	Plastové okno jednokrídlové OS. šxv 1000x1450 mm, Uw? 0.85 W/m2K, izolačné trojsklo Ug = 0.5 W/m2K, plast. profil Uf ? 1.0 W/m2K, dištanč. teplý rámik SWISSPACER, ozn. O-04, celý popis viď tabuľka	ks	2.000	378.90	757.80	0.000
205	611410000100.S5	Plastové okno jednokrídlové OS. šxv 850x1450 mm, Uw? 0.85 W/m2K, izolačné trojsklo Ug = 0.5 W/m2K, plast. profil Uf ? 1.0 W/m2K, dištanč. teplý rámik SWISSPACER, ozn. O-05, celý popis viď tabuľka	ks	2.000	1 055.55	2 111.10	0.000
206	611410000100.S6	Plastové okno jednokrídlové OS. šxv 1000x750 mm, Uw? 0.85 W/m2K, izolačné trojsklo mliečne Ug = 0.5 W/m2K, plast. profil Uf ? 1.0 W/m2K, dištanč. teplý rámik SWISSPACER, ozn. O-06, celý popis viď tabuľka	ks	2.000	1 018.91	2 037.82	0.000
207	611410000100.S7	Plastové okno jednokrídlové OS. šxv 900x750 mm, Uw? 0.85 W/m2K, izolačné trojsklo mliečne Ug = 0.5 W/m2K, plast. profil Uf ? 1.0 W/m2K, dištanč. teplý rámik SWISSPACER, ozn. O-07, celý popis viď tabuľka	ks	2.000	958.74	1 917.48	0.000
208	766621405.S	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	15.170	16.06	243.63	0.000
209	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	15.929	2.43	38.71	0.000
210	283290006600.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	15.929	2.45	39.03	0.000
211	611730000100.S4	Jednokridlové vstup dvere plastové Uf ? 1.0 W/m2K, 1/2 plné+1/2 preskl. šxv 950 x 2045 mm, izolačné trojsklo mliečne, ozn. D-02 P, celý popis viď tabuľka	ks	1.000	1 773.11	1 773.11	0.000
212	611730000100.S5	Dvojkrídlové vstup dvere plastové s plnou výplňou do garáže. šxv 2300 x 2235 mm, výplň PUR kľučka/kľučka, v hl.kridle so zámkom ozn. GB, celý popis viď tabuľka	ks	1.000	2 932.73	2 932.73	0.000
213	766651101.S	Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, priechod 0.6-1.2 m	ks	1.000	105.34	105.34	0.000
214	553310012800	Stavebné púzdro pre posuvné dvere STANDARD čistý priechod 600 mm	ks	1.000	432.43	432.43	0.000
215	553420000200.S	Systém posuvných dverí - sada pojazdov	súb	1.000	29.80	29.80	0.000
216	553420000300.S	Systém posuvných dverí - vodiaca lišta (surový profil)	m	1.400	7.77	10.88	0.000
217	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	7.000	27.13	189.91	0.000
218	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	7.000	21.83	152.81	0.000
219	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, v = 1970 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	6.000	199.56	1 197.36	0.000
220	611610002900.S1	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600, v = 2150 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	1.000	234.52	234.52	0.000
221	766664125.S	Montáž dverí drevených posuvných jednokrídlových, posun do púzdra	ks	1.000	33.35	33.35	0.000
222	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, v = 1970 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	1.000	176.58	176.58	0.000
223	611610006300.S	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	115.000	1.00	115.00	0.000
224	766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	4.000	11.92	47.68	0.000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
225	766694152.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	7,000	15,33	107,31	0,000
226	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	13,635	20,62	281,15	0,000
227	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	8,000	1,57	12,56	0,000
228	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere posuvné	ks	1,000	74,97	74,97	0,000
229	611810000200.S	Zárubňa vnútorná obložková, dĺžka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre dvere jednokrídlové posuvné	ks	1,000	285,94	285,94	0,000
230	766811801.S	Demontáž kuchynskej linky drevenej, spodnej skrinky -0,0130t	ks	3,000	3,60	10,80	0,000
231	766811803.S	Demontáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky -0,02100t	ks	1,000	4,87	4,87	0,000
232	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	158,975	0,55	87,02	0,000
767		Konštrukcie doplnkové kovové				29 808,46	0,000
233	767112811.S1	Demontáž mreže, -0,03300t	m2	8,640	23,93	206,76	0,000
234	767212201.S	Montáž oceľových stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	47,89	47,89	0,000
235	612330001000	Schody stropné sklápacie napr.FAKRO LWF 60 zateplené, biela doska - 600x1200 mm, FAKRO	ks	1,000	447,09	447,09	0,000
236	767221210.R	Montáž zábradlí z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 15 kg, SCHODISKÁ,RAMPA	kg	330,000	6,03	1 989,90	0,000
237	553520001000.R	Zábradlie oceľové,povrchová úprava oceľ.konstr.práškovanie, farba béžová, kotvenie cez oceľové platničky,ozn Z01 až Z06, celý popis vid' tabuľka	kg	330,000	8,12	2 679,60	0,000
238	767222110.R	Dodávka a montáž PURENIT	m2	0,300	72,00	21,60	0,000
239	767340091.R	Montáž prístrešku z polykarbonátových dosiek pomocou bodových úchyto	m2	8,000	57,91	463,28	0,000
240	283170000800.S	Doska z plného polykarbonátu,tónované hr. 8 mm, pre zasklievanie, presvetľovanie a zastrešenie. UV stab. dymové	m2	8,000	105,18	841,44	0,000
241	283170000801.R	Nerezové bodové držiaky	ks	24,000	19,20	460,80	0,000
242	767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	2,860	4,16	11,90	0,000
243	767612100.S	Montáž exteriér.konštrukcii hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	8,300	30,63	254,23	0,000
244	283290005900.1	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu	m	8,715	2,34	20,39	0,000
245	283290006400	Tesniaca fólia CX interiérová, š. 150 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	8,715	2,60	22,66	0,000
246	55341000390.1	Exteriér. hliníkové dvere dvojkr.šxv 1800x2350 mm, izolačné trojsklo 2xVSG, číre Ug = 0.5 W/m2K,ozn.D01 P, celý popis vid' tabuľka	ks	1,000	5 540,97	5 540,97	0,000
247	767612120.S	Montáž interiérových konštrukcii hliníkových	m	27,700	29,32	812,16	0,000
248	553410003900.1	Interiérová zaskl.stena hliníková,celk.šxv 2450x2675 mm, 2x dver.krídla otv.900+700x1970 mm+ boč.svetlík P, 775x1970 mm+ nadsvetlík 2450x705 mm,ozn.D03L, celý popis vid' tabuľka	ks	1,000	4 400,23	4 400,23	0,000
249	553410003900.2	Interiérová zaskl.stena hliníková,celk.šxv 2300x2675 mm, 2x dver.krídla otv.800+700x1970 mm+ boč.svetlík P, 725x1970 mm+ nadsvetlík 2300x705 mm,ozn.D04L, celý popis vid' tabuľka	ks	1,000	4 285,66	4 285,66	0,000
250	553410003900.3	Interiérová zaskl.stena hliníková,celk.šxv 1200x2545 mm, 1x dver.krídlo otv.800x1970 mm+ boč.svetlík P, 325x1970 mm+ nadsvetlík 1200x575 mm,ozn.D05P, celý popis vid' tabuľka	ks	1,000	1 973,00	1 973,00	0,000
251	767658801.R	Demontáž brány zdvihacej bez elektr. pohonu plochy do 6 m2, -0,243t	ks	1,000	260,08	260,08	0,000
252	767660005.S.1	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	m2	13,840	5,60	77,50	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
253	553420000005.S.1	Okenná sieť proti hmyzu pevná s vnútorným lemom na rám okna, reverzibilná z interiéru, farba biela	m2	13,840	15,35	212,44	0,000
254	767661500.S.1	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	18,254	4,66	85,06	0,000
255	611530061300.S.1	Žalúzie interierové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, bez vedenia	m2	18,254	16,76	305,94	0,000
256	611530061500.S.2	Bočné vedenie pre žalúzie, silikónové lanko	ks	19,000	1,35	25,65	0,000
257	767896920.R	Plastový veľkoplošný nápis budovy s farebným logom, farba čierna	ks	2,000	1 263,23	2 526,46	0,000
258	767916210.R	Demontáž oplotenia z plechu vlnitého s hmotnosťou 1m oplotenia do 30 kg	m	1,400	16,24	22,74	0,000
259	767991912.S	Ostatné - samostatným rezaním plameňom - zábradlie, stĺpiky, mreža	m	20,800	2,34	48,67	0,000
260	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - OCELOVÝ PRÍSTREŠOK	kg	47,200	8,04	379,49	0,000
261	767995300.R	Výroba a dodávka atypického prvku prístrešku o hmotnosti od 2,51 do 4,0 kg/ks	kg	47,200	19,46	918,51	0,000
262	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg. -0.00100t - oceľ.nosná konštr.konzoly	kg	91,123	2,23	203,20	0,000
263	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	282,567	0,93	263,16	0,000
769 Montáže vzduchotechnických zariadení							
264	769011235.S	Montáž ventilátora malého radiálneho do 50 m3/h	ks	1,000	53,10	53,10	0,000
265	429120006100.S	Ventilátor malý, radiálny, tichý, stropný do sprchy	ks	1,000	185,98	185,98	0,000
266	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	3,000	23,13	69,39	0,000
267	429810000200.S	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	m	3,000	9,80	29,40	0,000
268	769021133.S	Montáž hygienickej ohybnéj Al hadice priemeru 102 mm	m	1,000	4,41	4,41	0,000
269	429840005700.S	Hadica ohybná hygienická, hliníková mikrobiálne ošetrovaná d 102 mm, veľmi odolná	m	1,000	4,72	4,72	0,000
270	769038000.S	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu do 0.100 m2	ks	1,000	6,36	6,36	0,000
271	429720032901.R	Žalúzia protidažďová DN100	ks	1,000	5,83	5,83	0,000
272	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	3,399	1,94	6,58	0,000
771 Podlahy z dlaždíc							
273	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu	m2	3,240	30,88	100,05	0,000
274	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, mrazuvzdorné	m2	3,370	19,67	66,29	0,000
275	771411010.S	Montáž soklíkov z obkladačiek	m	32,800	6,60	216,48	0,000
276	597740000100.S	Dlaždice keramické s hladkým povrchom	m2	3,411	14,70	50,14	0,000
277	771541010.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických	m2	54,800	26,53	1 453,84	0,000
278	597740001910.S	Dlaždice keramické	m2	56,992	26,44	1 506,87	0,000
279	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	33,899	3,93	133,08	0,000
775 Podlahy vlysové a parketové							
280	775592110.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod vlysové podlahy	m2	50,000	0,82	41,00	0,000
281	283230008500.S	Podložka pod vinyl, podlahy, hr. 1,1 mm	m2	51,500	0,52	26,78	0,000
282	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,667	1,01	0,67	0,000
776 Podlahy poviakové							
283	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	53,450	1,48	79,11	0,000
284	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	33,000	7,19	237,27	0,000
285	283410017900.S	Soklová PVC lišta	m	36,366	2,50	90,92	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
286	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	42,500	3,92	166,60	0,000
287	776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT	m2	50,000	11,03	551,50	0,000
288	284110004520	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, hr. 5 mm, trieda záťaže 33	m2	51,500	43,97	2 264,46	0,000
289	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	104,000	1,37	142,48	0,000
290	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	34,787	0,37	12,95	0,000

781

Obklady

14 183,71

0,000

291	781445101.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek	m2	134,200	22,49	3 018,16	0,000
292	597640002300.S	Obkladačky keramické	m2	139,568	21,34	2 978,38	0,000
293	781491111.S	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	46,200	0,95	43,89	0,000
294	283410018230.S	Profil ukončovaci obľý uzavretý na vonkajší, vnútorný roh	m	46,662	0,59	27,53	0,000
295	781731030.S	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do maity	m2	80,000	42,71	3 416,80	0,000
296	596350000100.S	Fasádny obklad- tehlový, ozn.D3.4	m2	84,000	52,31	4 394,04	0,000
297	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	135,450	2,25	304,91	0,000

783

Nátery

722,61

0,000

298	783120440.S	Náter oceľových konštrukcií "UPE 160 a L100/65/7,0	m2	13,500	15,16	204,66	0,000
299	783782431.S	Nátery tesárskych konštrukcií aplikované striekaním, preventívna impregnácia proti drevokaznému hmyzu a hubám	m2	15,000	7,38	110,70	0,000
300	783894612.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x	m2	104,000	3,78	393,12	0,000
301	783894622.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stien 2x	m2	4,500	3,14	14,13	0,000

784

Maľby

2 811,01

0,000

302	784410130.S	Penetrovanie jednonásobné podkladov výšky nad 3,80 m	m2	283,400	2,27	643,32	0,000
303	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	130,000	1,27	165,10	0,000
304	784444110.S	Maľby ručne nanášané, umývateľné - sokel výšky 1,5m	m2	42,000	4,79	201,18	0,000
305	784452474	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné výšky nad 3,80-m	m2	387,400	4,65	1 801,41	0,000

Celkom

194 895,24

0,000

Savingplus, spol. s r.o.
925 21 Sládkovičovo

IČO:

Čestné vyhlásenie spol. Savingplus spol. s.r.o.

Dolupodpísaný Ing. Tomáš Takáč, konateľ spoločnosti, čestne vyhlasujem, že v zmysle plnenia zmluvy o dielo budeme všetky stavebné práce vykonávať stavebnou firmou Savingplus s.r.o., bez subdodávateľov.

V Galante, dňa: 29. 10. 2024

