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ZMLUVA O DIELO
uzavreta podl’a zak. ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

I.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel’

Nazov a adresa: Domov soc. sluzieb pre deti a dospelych Galanta
Krasna 1083, 924 01 Galanta

v zastupeni:
osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Magr. Alzbeta Molnarova, riaditel’ka DSS
b) technickych: Peter Sedlacik

bankov¢ spojenie: Statna pokladnica

¢. uctu: 7000491120/8180

ICO: 00354961

DIC: 2021197354

Cislo teletonu: 031/7804875

2. Zhotovitel’:

Nazov a adresa: REALTEC plus, spol. s r.o.
Sladovnicka 21,917 00 Trnava

v zastupeni:
osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Bacik Imrich

b) technickych: Mgr. Kolha Cubomir
stavbyveduci: LackoviC Peter

bankové spojenie: SK9711000000002927831917
¢. uctu:

ICO: 45430942

DIC:

IC pre DPH: SK 2022977209

¢. tel.:

¢. faxu:

Zapis v Obchodnom registri €.




I1.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a
véas zhotovené dielo odovzdat objednavatel'ovi.

2.2 Objednavatel’ sa zavidzuje dokoncené dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podla platobnych
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.Predmetom zmluvy je ,,ZniZenie energ. naro¢nosti hl. budovy a
,Doméeka* — okna“ , podl'a opisu predmetu obstaravania technickych parametrov, grafickej prilohy

a vykazu vymer uvedeného v sutaznych podkladoch verejného obstaravania.

2.3 Dielo bude zhotovené v rozsahu podla sutaznych podkladoch verejného obstaradvania a v silade so
Specifickymi podmienkami zdkona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov. Na bezpeénost’ a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia
zdkona &. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov,
nariadenie vlady ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeCnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

2.4 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu zname
technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebne.

2.5 Objednavatel’ (verejny obstaravatel’) postupoval pri obstarani predmetu tejto zmluvy podl'a zakona ¢. €.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

111.
KVALITA PREDMETU DIELA

1.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. 1., nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu
uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejSie opotrebenie diela.

1.2 Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat’ dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné
strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych Casti samostatne.

1.3 Zhotovitel’ realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac od
zaCiatku po ukongenie diela dokumentmi:
a) reviziou elektro bez nedostatkov.

b) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢&innostiach na astiach diela zakrytych v Case
realizacie

¢) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuskach certifikaty a vyhlasenia o zhode  pouzitych
materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
¢) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéene) verejnej prace,

1V.
CENA DIELA




4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle zakona C.
18/1996 Z. z. o cenach avyhlasky ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon o cenach, vo vyske
€ s DPH,

v ¢leneni:
Cena celkom bez DPH 54 066,67 €
DPH 20 % 10 813,33 €
Cena diela celkom s DPH 64 880,00 €

(slovom: Sest’desiat’Styritisicosemstoosemdesiat’ eur)

4.2 Podrobna S$pecifikdcia ceny diela suvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena
v prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4.3 Cena diela dohodnuta zmluvnymi stranami zahfiia vSetky vykazané a ocenené prac a dodavky, odborne
posudky, vyjadrenia, skasky a d’alSie savisiace prace, ktoré budii potrebné pri realizacii diela, alebo
potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.4 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych,
dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov, a to najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na Gizemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie a

v sutaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela ak su potrebne:

- zhotovenie podrobnejsieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba
a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skasok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukeii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garanénych skusok,

- Uhrada spotrebovanych energii pocCas realizacie diela,

- thrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytocného vykopu a stavebnej sute,

- ndklady na odvoz prebyto€ného materialu,

- ndklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- ndklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strdzenie staveniska a stavby,

- naklady stvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci poCas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- ndklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné€ poplatky,

- naklady na vlastni vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpeclenie vykondvania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie &istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.5 Zhotovitel’ nemo6ze uplatriovat’ naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sitaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatoCnej pripravy projektu
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie dodavok,
boli predlozen¢ sutazne podklady, a vykaz vymer.




4.7 Ak zhotovitel’ neocenil niektor(r polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozstvo oproti vykazu
vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek
ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na thradu.

4.8 Objednavatel’ je opravneny pred realizaciou diela redukovat’ rozsah prac, pripadne zamenu materialov
oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponik v rozsahu maximalne 20 % z celkovej ceny diela,
ak sa so dodavatel'om stavby nedohodne 1nak.

4.9 Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizacie poZzadovat’ zdmeny materialu a zhotovitel je viazany
na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zdmenu materidlu musia byt predlozené pisomnou formou.
Zhotovitel’ ma pravo na uhradu preukazatelnych nakladov vynaloZzenych na zabezpelenie povodne
uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial k zamene dojde az poCas zabudovavania materialov.
Uvedené skuto¢nosti musia byt’ odsuhlasené zastupcom objednavatela.

4.10 Bez pisomného suhlasu objednavatela nemozu byt pri realizacii diela pouzit€¢ in€ materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri
realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy, resp. je
po zaru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.11V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo rozSireniu
predmetu diela na zaklade poziadaviek objednavatela, je objednavatel’ povinny odovzdat’ zhotovitelovi
supis tychto zmien, ktoré zhotovitel’ oceni podl'a jednotkovych cien uplatnenych v prilohe €. 1 tejto
zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit’ tymto spésobom z dévodu, Ze prislu$na jednotkova cena
nie je uvedena v prilohe ¢.1, je mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, spracovat’ individualnu
kalkulaciu jednotkovej ceny spdsobom uvedenym v bode s podmienkou, Ze vysku takto vykalkulovane)
jednotkovej ceny pisomne odsuhlasi objednavatel’. Dodatok k zmluve, ktorad je vysledkom postupu
verejného obstaravania, ktory by zvySoval cenu plnenia alebo jeho Casti je mozné€ uzatvorit’ len za
podmienky podl'a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

4.12 Spdsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
a) zhotovitel’ vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997

a normativov zhotovitel’a — uplatnenie normativov zhotovitel'a musi byt vopred
odsuhlasen€ objednavatel'om,
b) ceny materialov uplatni podl'a cien vyrobcu alebo doddvatel'a platnych v den obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podl'a cien uvedenych
v $pecifikacii (priloha ¢. 1) resp. na zdklade preukazate'nych skutoénych nakladov.

4.13 Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné:
ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova cena uvedena
v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloziek, ktoré zhotovitel’ neocenil, ale su
sucast’'ou diela.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel’ sa zavidzuje zhotovit’ predmet zmluvy uvedeny v ¢l. I1. tejto zmluvy v dohodnutom Case — do
2 mesiacov od nadobudnutia ucinnosti zmluvy.

5.2 Zhotovitel’ je povinny bez meSkania pisomne informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeSkanie s plnenim etapy
harmonogramu alebo prediZenie terminu plnenia podl'a bodu 5.1, pritom sa riadi ustanoveniami ¢l. V.
Bodu tejto zmluvy.

5.3 V pripade, Ze zhotovite] bude v omeSkani s plnenim pracovnych postupov a etap harmonogramu
z dovodov leziacich na jeho strane o 5 pracovnych dni alebo nedodrziava harmonogram prac a zaroven




neinformuje objednavatela podl'a bodu 5.2, povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné porusente zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim objednavatela
dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z viny objednavatel'a doslo k preruSeniu vykonavania diela,
lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na ktora bola realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podla ods. 5.1, ma objednavatel’ pravo Ziadat
nahradu $kody, pri¢om zmluva zostava v platnosti. Objednavatel' uréi zhotovitelovi primerany
dodato¢ny &as plnenia zmluvy a vyhlasi, ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni
sankcie a odstipi od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) Ciastkovych faktur,
b) konecnej faktury.

6.2 Raz mesa¢ne zhotovitel’ zostavi supis vykonanych prac, ktoré oceni podl'a poloZiek
uvedenych v ponukovej cene podla prilohy &. 1. K stpisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do 5
pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho  zhotovitelovi na

prepracovanie.

6.3 Zhotovitel’ ma pravo po odsuhlaseni supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit’ Ciastkovi fakturu
na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Uhrada &iastkovej faktary neznamend prevzatie prislusnej
asti prac objednavatelom. Kazdé giastkové plnenie sa povaZuje za samostatné zdaniteIné plnenie
zhotovitela. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované a pisomne odsuhlasen¢ prace

a dodavky.

6.4 Zhotovitel’ sa zavizuje, e bude svoje priace vyGétovavat’ overitelnym spdsobom, faktiry budu
vystavené prehl'adne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym dozorom

objednavatela.

6.5 Kone&na faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika pravo vystavit
koneénu faktaru diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vdd a nedorobkov.
V kone¢nej fakture budu vysporiadané vsetky zavizky objednavatela uhradit’ cenu diela. Prilohami ku
konecnej faktire s protokol o odovzdani aprevzati diela astpis vSetkych objednavatefom uz
uhradenych faktir. Pri konednej fakturacii budu z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatene sumy
z titulu Ciastkovych faktur.

6.6 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:
- oductovat’ vietky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitePovi vznikni pripadnym nedodrzanim zmluvnych

podmienok.

6.7 Splatnost’ faktar vystavenych podla bodu 6.3 a 6.6 je 30 dni odo diia ich dorucenia objednavatelovi.
Jednotlivé ¢iastkové faktary a kone&na faktira musia obsahovat’ nalezitosti dafiového dokladu. Faktira
musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona
& 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov. Jednotlivé Ciastkove faktury a
koneéna faktira budu obsahovat’ tieto udaje:

- oznadenie diela; &islo zmluvy; &islo faktiry a oznaéenie druhu faktiry; ustanovenie zmluvy, ktore
opraviiuje fakturovat’; defi zdaniteI'ného plnenia; defi vystavenia faktury, defi odoslania a deii splatnost
faktary; oznadenie pefiazného ustavu a &islo G¢tu, na ktory sa mé finan¢né Ciastka uhradit’; fakturovana
zakladna ¢iastka bez DPH, ¢&iastka DPH v percentach a v € a celkova fakturovana suma; meno osoby,
ktora faktliru vystavila; peciatka a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy na kazdom

liste faktury a jej priloh.




6.9 Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat’ nespravne idaje vratane priloh k fakture, bude takato

faktira zhotovitelovi vratena. Zhotovitel’ je povinny predlozit novi fakturu, v tomto pripade sa lehota
splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predlozenia novej taktury.

VIL
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska
7.1.1 Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko najneskor v den zaCatia prac.

Tato skutognost zaznamenaju zmluvné strany zdpisom v stavebnom denniku, ktoreho vedenie je
zhotovitel povinny zadat’ dfiom odovzdania a prevzatia staveniska.

712 Pri odovzdani staveniska odovzda objednavatel’ zhotovitelovi dve vyhotovenia projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby.

7.1.3 Najneskér ku diiu odovzdania staveniska uri objednavatel’ odberové miesta vody
a elektrickej energie. Naklady za odbery znaSa zhotovitel’ (vCitane podruzného merania).

7.1.4 Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za ' podstatne
porusenie tejto zmluvy.

7.2 Povinnosti a spoluposobenie objednavatel’a

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenych sa vyjadrit
do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdo stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti,
se zhotovitel’ poruuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil vady vzniknute
vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel' v primeranej dobe

dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZziadavkam objednavatela, povazuje sa to za
podstatné porusenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitel’a

73.1 Zhotovitel' je povinny  viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vsetky skutoCnostt
rozhodujlice pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie
stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvizom stavebnych podnikatel'ov Slovenska a zakonom ¢.

50/1976 Zb. v zneni neskor$ich predpisov a predkladat’ stavebny dennik technickému dozoru
objednavatela.

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatefom pocas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit’ do
3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizécie diela zvolavat’ podla potreby pracovne a kontrolne porady
za (ikasti poverenych zastupcov objednévatel’a a z kontrolnych porad spisat’ zaznam, ktory predlozi na

overenie zastupcovi objednavatela podla ¢l. 1. bodu 1. pism. b) a c) a nasledne do troch dni doruci
vSetkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych Cinnosti alebo Casti diela, je zhotovitel
povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne Vv stavebnom denniku.

7 dovodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany deil a hodinu kontroly zakryvanych
prac.

7.3.6 Zhotovitel’ je v stilade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na
nevhodni povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatel'om na
vyhotovenie diela, ak zhotovitel’ mohol vzhl'adom na odbornu spdsobilost’ tito nevhodnost zistit’.




7.3.7 Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknu v stvislosti s preruSenim zhotovovania
diela pre nevhodnost’ objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouZitim nevhodnych veci
objednavatela az do doby, kedy takito nevhodnost’ mohol zistit..

7.3.8 Ak zhotovitel’ zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’ dielo riadne,
je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit' objednavatelovi aak sa nedaju odstranit, navrhnat
objednavatel'ovi zmenu diela.

7.3.9 Zhotovitel’ je povinny zabezpegit' dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo
skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel' na
viastné néaklady zabezpe&i oplotenie staveniska, zabezpeéi jeho funkEnost’ po celd dobu vystavby
a zabezped&i Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel' je povinny zabezpecit
i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

7.3.10 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe&nost’ a ochranu zdravia vSetkych os6b v priestore
staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také bezpeCnostne
opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0s6b v okoli staveniska na verejnom priestranstve.

Zhotovitel zabezpe&i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre ochranu

zdravia.
Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho dodavatelov, ktori maju

prisluinu kvalifikdciu na vykonanie tychto prac a su odborne zaskoleni na $pecializované prace.
V pripade pouzitia otvoreného ohiia pri svojej innosti je zhotovitel' povinny zabezpeCit poziarny
dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym ohnom.

7.3.11 Zhotovitel' nesmie po¢as vystavby znizit' $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost' a akost’ dodavok
stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit’ sucast
stavby.

7.3.12 Zhotovitel’ je povinny podas realizacie plne redpektovat’ vieobecné technické poziadavky a obchodne
podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi. Zhotovitel
je viazany akceptovat zaviznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov,
ktoré sa tykaji predmetného diela. Vietky pouzité materialy a vyrobky pri realizicii prac musia mat
certifikat o preukdzani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.13 Zhotovitel’ bude udrziavat’ vietky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny poriadok na mieste
realizacie predmetu zmluvy a zabezpeéi koordinaciu svojich poddodavatelov.

7.3.14 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pri uskutoéiiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje, zariadenia alebo
konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez sithlasu opravnenych osob.
V opa¢énom pripade znasa zhotovitel’ vSetky ddsledky z toho vyplyvajuce.

7.3.15 Pripadni zmenu poddodavatel'a je zhotovitel’ povinny v predstihu pisomne odsuhlasit’ so zastupcom
objednavatel’a uvedenym v ¢&l. 1. bode 1b). Bez odsuhlasenej zmeny moézZe objednavatel zastavit
stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasenii zmenu poddodévatela za podstatneé porusenie
zmluvnych vzt'ahov.

7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené tak, aby
nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit' dielo riadne a v&as splni zhotovitel odovzdanim diela objedndvatel'ovi na zaklade
protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost’ na odovzdanie je zhotovitel' povinny oznamit
objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sicasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objednavatel’'ovi doklady:




a) osvedcenia o akostt pouZitych materialov,
b) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené€),

¢) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonfenej verejnej prace,

8.3 Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycistené od zvySkov materialov
tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat.

8.4  Zhotovitel je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do pdvodneho stavu terenne upravy
v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poSkodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so zhotovitelom
zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel’ ma povinnost’ odovzdat dielo

bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

8.6 Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh
pripravi zhotovitel’.

I1X.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den omesSkania v pripade, ak nedodrzi

termin plnenia dohodnuty v €L. V. tejto zmluvy,
- 100,— € za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podl'a bodu 5.1 tejto

zmluvy.

9.2 V pripade omeSkania objednavatel'a s uhradou platieb Ciastkovych faktur alebo vyuctovania ceny za
dielo, ma zhotovitel’ narok na poplatok z omesSkania vo vyske 0,05 % z dlzne; sumy za kazdy den
omeSkania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami ¢l. II. a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
¢) suvady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.2,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zat'azen€ inymi pravami
tretich osob.

10.3 Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo wveci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel’ ant pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost,, pripadne na niu pisomne upozornil objednavatel’a, ale ten na ich pouziti trval.

10.4  Za skryté vady, ktore objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda zhotovitel
pocas 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatel'ovi (§ 562 ods. 2 pism. ¢) ObZ).

10.5 ZaruCna doba na dielo, ktor¢ je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynut’
dnom protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel’ nemohol
dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.




10.6 Zarukou zhotovitel prebera zavdazok, ze predmet diela bude pocéas zaruCnej doby spdsobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.

10.7 'V pripade zabezpeCenia poddodavok zhotovitelom zalina zaru¢na doba plynut’ diiom odovzdania
diela objednavatelovi.

10.8 Objednavatel’ sa zavidzuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
telefonicky, pripadne faxom a nésledne pisomnou formou.

10.9 Zhotovitel’ sa zavédzuje zaCat’ s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati reklamacie
podla bodu 10.8 avady odstranit’ v o najkratSom case, ktorého dlzku dohodni zmluvné strany

pisomne.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

[1.1 Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v ddsledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy.

1.2V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkol'vek zmluvne;
strane ma druha strana narok na ndhradu vzniknutej Skody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

2.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel’.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpe&uje zhotovitel. Kipna cena tychto
veci je suCastou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel’ zostava vlastnikom tychto
veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni uhradenych objedndvatel'om pred
ich zabudovanim.

12.3 NebezpeCenstvo Skody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel” az do protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

- XL
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v stivislosti s plnenim tejto zmluvy o druhej
strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podl'a § 17 ObZ.

13.2 Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢.
374/1990 Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpe€nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

4.1 Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345
Obchodneho zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena strana od zmluvy odstipit),
pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskor viak do 15 dni
po tom, ako sa o poruSeni dozvedela.




14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

5.6

Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujiuci datum poStovej peciatky odoslania
Ooznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo ak
nevyuzije pravo v lehote podla bodu 14.1 od zmluvy odstapit, moéze od zmluvy odstupit’ len
spOsobom pre podstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na dodatoiné plnenie
dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstiapit’ od zmluvy po uplynuti dodatocnej lehoty rovnakym
sposobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu vile opravnenej strany
druhej zmluvne) strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich
z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktora bola do
odstipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast’ diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,

b) preddavky poskytnuté do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel’ kone€¢nou fakturou, ktora
bude mat’ nalezitosti dariového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy. Pre fakturaciu platia

ustanovenia ¢l. V1. tejto zmluvy.
¢) finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsthlaseni do 14 dni od doruCenia

konecCnej faktary objednavatelovi.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné zruSit alebo zmenit obojstranne odsthlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany nesmu uzavriet' dodatok k tejto

zmluve vtedy, ak by sa jeho obsahom

a) menil podstatnym sposobom povodny predmet zakazky,

b) dopliali alebo menili podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pdvodnom postupe zadavania
zakazky umoznili u€ast’ inych zaujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by umoznili pryjat’ inu
ponuku ako povodne prijata ponuku,

¢) menila ekonomicka rovnovaha zmluvy v prospech tspe$ného uchadzaca, ak zakon o verejnom
obstaravani neustanovuje inak.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné strany robit’
zapisom v stavebnom denniku.

Obidve zmluvné strany prehlasuji, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, ze nebola dohodnuta
v tiesni ani za inak$ie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole, urcite, vazne a
zrozumitel'ne.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane tri vyhotovenia
a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

NeoddeliteI'nou siéast'ou zmluvy su:
Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer
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15.7 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ dnom nasledujucim
po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam.

V QGalante, diig 31.8.2016 V Galante, dila: 31.8.2016

zhotovitel - dbjédné&el’ )
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