ZMLUVA O DIELO

uzavreta podfa zak. €. 25/2008 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych

1.

zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

I.
ZMLUVNE STRANY

Objednavater:

Nazov a adresa: Domov socialnych sluZzieb pre deti a dospelych
Galanta
Krasna 1083, 924 01 Galanta

v zastapeni:

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Mgr. Alzbeta Molnarova, riaditelka DSS

b} technickych: Peter Sedlacik

bankové spojenie: Statna pokladnica

¢. udtu: SK77 8180 0000 0070 0048 1120

ICO: 00354961

DIC: , 2021197354

gislo telefonu: 7 E s e

Zhotovitef:
Nazov a adresa: YUKO s.r.o.
Vajanského 909/4
924 01 Galanta
v zastlpeni: Julius Kovacs
osoby opravnene na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Julius Kovacs
b) technickych: Julius Kovacs
stavbyveduci: Julius Kovacs
bankové spojenie: Slovenska sporitelfa, a. s.
¢. udtu: SKS0 0900 0000 0000 2409 6190
1ICO: 31439926
DIC: 2020370726
IC pre DPH: SK2020370726
¢. tel.: 031/780 56 61
¢&. faxu: 031/780 56 61

Zapis v Obchodnom registri €. Okr. sud Trnava, Oddiel s.r.o., vioZzka €.3189/T



Il
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
riadne a véas zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

2.2 Objednavatel sa zavéazuje dokon&ené dielo prevziat a zaplatit' za jeho vykonanie cenu podia
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Predmetom zmluvy je ,Zateplenie fasady
hlavnej budovy $pecializovaného zariadenia DSS Galanta", podla projektovej dokumentacie,
opisu predmetu obstaravania technickych parametrov, grafickej prilohy a vykazu vymer
uvedeného v sitaznych podkladoch verejného obstaravania.

2.3 Dielo bude zhotovené vrozsahu podla sutaznych podkladoch verejného obstaravania a
v stlade so $pecifickymi podmienkami zakona & 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskor§ich predpisov. Na bezpednost a ochranu zdravia pri
praci sa vztahuju $pecifické ustanovenia zakona & 124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane
zdravia pri praci vzneni neskordich predpisov, nariadenie vlady & 392/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri  pouzivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie vlady & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebne.

2.5 Objednavatel (verejny obstaravatel) postupoval pri obstarani predmetu tejto zmluvy podla
zakona & €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zakonov.

.
KVALITA PREDMETU DIELA

1.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle &!. il., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejdie opotrebenie diela.

1.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnud na odovzdani a prevzati niektorych €asti samostatne.

1.3 Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac
od zaéiatku po ukon&enie diela dokumentmi:
a) reviziou elektro bez nedostatkov.

b) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ginnostiach na &astiach diela zakrytych
v Case realizacie

c) zapisy, protokoly a osved€enia o vykonanych sklskach certifikdty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materidlov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej préce,



Iv.
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximainej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle

zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
0 cenach, vo vyske €s DPH,

v ¢leneni:
Cena celkom bez DPH 34.480,39 €
DPH 20 % 6.896,08 €
Cena diela celkom s DPH 41.376,47 €

(slovom: $tyridsatjedentisictristosedemdesiatiest eur, Styridsatsedem centov)

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4.3 Cena diela dohodnutéd zmluvnymi stranami zahfha vSetky vykazané a ocenené prac a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a daldie stvisiace prace, ktoré bud( potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4 4 Cena dohodnutd v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrZzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- zhotovenie podrobnejsieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba
a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie Kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konétrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garanénych skusok,

- Uhrada spotrebovanych energii poéas realizacie diela,

- Uhrada vodneho a stoéného v priebehu vystavby,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouZivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpefnostou a ochranou zdravia pri praci pofas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpe&nosti technickych zariadeni poas vystavby,

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- nakiady na vlastnu vodorovnd a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpedenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom poéasi,

- naklady na udrziavanie gistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.5 Zhotovitel nemdze uplathovat naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sitaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatoénej pripravy projektu



&) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieenych v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické épecifikécie‘
dodavok, boli prediozené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.7 Ak zhotovitel neocenil niektorl polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloZiek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na Ohradu.

4.8 Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponik v rozsahu maximaine 20 %
z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatelom stavby nedohodne inak.

4.9 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie pozadovat zameny materiaiu a zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristipit. PoZiadavky na zamenu materidlu musia byt prediozené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Ghradu preukazatelnych nakladov vynaloZenych na
zabezpecenie pbvodne uvaZovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial k zamene dojde az

poCas zabudovavania materialov. Uvedené skutoénosti musia byt odsuhlasené zastupcom
objednavatela.

4.10  Bez pisomného suhlasu objednavatela nemoézu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je
skodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

411 Vpripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo
rozsireniu predmetu diela na zaklade poZiadaviek objednavatela, je objednavatel povinny
odovzdat' zhotovitefovi sUpis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien
uplatnenych v prilohe &. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto spdsobom
z d6vodu, Ze prisludna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe &.1, je mo2né, ak sa zmluvné
strany nedohodnd inak, spracovat individudinu kalkulaciu jednotkovej ceny spdsobom
uvedenym v bode s podmienkou, Ze vy$ku takto vykalkulovanej jednotkove] ceny pisomne
odsuhfasi objednavatel. Dodatok k zmluve, ktord je vysledkom postupu verejného
obstaravania, ktory by zvy$oval cenu pinenia alebo jeho &asti j& mozné uzatvorit len za

w

podmienky podla zakona ¢ 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov.

4.12 Spbsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatefom,
b) ceny materialov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v den obstarania,
C) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podra cien uvedenych
v Specifikacii (priloha &. 1) resp. na zaklade preukazatelnych skutoénych nakladov.

4.13 Ak sa vyskytnii rozpory v oceneni, plati nasledovné:
ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova cena

uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloziek, ktoré zhotovitel
neocenil, ale su sucastou diela.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy uvedeny v &l . tejto zmluvy v dohodnutom
¢ase - do 2 mesiacov od hadobudnutia G&innosti zmluvy.



5.2 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s ddsledkom na omeskanie
s plnenim etapy harmonogramu alebo prediZenie terminu pinenia podla bodu 5.1, pritom sa
riadi ustanoveniami &l. IV, Bodu tejto Zmluvy.

5.3 Vpripade, Ze zhotovite! bude vomegkani s pinenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dovodov leZiacich na jeho strane o 5 pracovnych dni alebo nedodriava
harmonogram prac a zarovef neinformuje objednavatela podla bodu 5.2, povazuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porugenie zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 Je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
objednévatela  dohodnutym viejto zmluve. V pripade, 2e zviny objednavatela doslo

k prerugeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZzuje o dobu, na ktord bola
realizacia diela prerugena.

5.5 V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podla ods. 5.1, ma objednavatel pravo
Ziadat' nahradu $kody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel uréi zhotovitelovi
primerany dodatoény &as pinenia zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odsttipi od zmluvy.

VI,
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokiadov:
a) Giastkovych faktuar,
b) koneénej faktury.

8.2 Raz mesacne zhotovitel zostavi stpis vykonanych prac, ktoré oceni podla poloziek
uvedenych v ponukove] cene podrfa prilohy €. 1. Ksupisu vykonanych prac a dodavok sa

vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho
zhotovitel'ovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni s(pisu vykonanych prac podia bodu 6.2 vystavit &iastkovt]
fakturu na sumu zodpovedajlicu vykonanym pracam. Uhrada Ciastkovej faktlury neznamena
prevzatie prisiusnej Casti prac objednavatefom. KaZdé &astkove pinenie sa povazuje za
samostatné zdanitelné pinenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba
zrealizované a pisomne odsthlasené prace a dodavky.

6.4 Zhotovitef sa zavizuje, e bude svoje prace vylctovavat overitelnym sposobom, faktlry budu

vystavené prehladne na zaklade stpisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednavatela.

6.5 Koneéna faktura predstavuje celkové finangné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit’ konednu fakturu dilom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V koneénej faktire buduy vysporiadané vSetky zavazky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku konecnej faktire s protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
v8etkych objednavatefom uz uhradenych faktar. Pri koneénej fakturacii budi z celkovej ceny
diela odpocitané skér zaplatené sumy z titulu &iastkovych faktar.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktary:
- oductovat’ vietky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.
6.7 Splatnost faktur vystavenych podfa bodu 63 a 6.6 je 30 dni odo dia ich doruéenia
objednavatelovi. Jednotlivé &iastkoveé faktdry a koneéna faktira musia obsahovat naleitosti
dafoveho dokladu. Faktura musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona



¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor§ich predpisov. Jednotlivé Giastkove
faktOry a koneéna faktura budu cbsahovat tieto udaje: )
- oznagenie diela; Cislo zmluvy; Eislo faktury a oznacéenie druhu faktiry; ustanovenie zmliuvy,
ktore opraviuje fakturovat; def zdanitelného pinenia; defi vystavenia faktiry, defi odoslania a
den splatnosti faktury; oznacenie penazného Ustavu a &islo Gétu, na ktory sa ma finanéna
Ciastka uhradit; fakturovana zakladna ciastka bez DPH, &iastka DPH v percentach a v €
acelkova fakturovana suma; meno osoby, ktorda faktlru vystavila; pediatka a podpis
opravnene| osoby zhotovitela podra tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.9 Ak faktura nebude Uplina alebo bude obsahovat nespravne Gdaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktira zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny prediozit novu fakturu, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktary bude odvijat' od terminu predloZenia novej faktary.

VIl
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko najneskdr v deri zadatia prac.
Tato skutoénost zaznamenaju zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku, ktorého
vedenie je zhotovitel povinny zagat' dfiom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.2 Pri odovzdani staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi dve vyhotovenia projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby.

7.1.3 Najneskér ku dfu odovzdania staveniska uréi objednavatel odberové miesta

vody a elektricke) energie. Naklady za odbery znaga zhotovitel (v&itane podruZného
merania).

7.1.4 Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povafuje za
podstatné porudenie tejto zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatefa
7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat' obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kaZdo stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
Ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poZiadavkam objednavatela, povaZzuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitefa

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vetky skuto&nosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvdzom stavebnych podnikatelov

-

Slovenska a zakonom €. 50/1976 Zb. v zneni neskor$ich predpisov a predkladat stavebny
dennik technickému dozoru objednavatela.

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny tykajice sa diela dané mu objednavatelom pogas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zépisom v fiom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sUhlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat' podia potreby pracovné a kontrolné
porady za ucasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predioZi na overenie zéastupcovi objednévatela podfa &. . bodu 1. pism. b) ac)
a nasledne do troch dni doruéi véetkym Uéastnikom.



7.3.5 Ak pri zhotovovani dieta dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych &nnosti alebo &asti diela, je
zhotovitel povinny vyzvat objednavatefa na kontrolu realizovaného diela pisomne

v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany def
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovite! je vsulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu

objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornt spbsobilost
tuto nevhodnost zistit'

7.3.7 Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vznikn( v stvislosti s prerugenim
zhotovovania diela pre nevhodnost objednavatelovych pokynov alebo v sUvislosti s pouzitim
nevhodnych veci objednavatela az do doby, kedy tak(to nevhodnost mohoi zistit.

7.3.8 Ak zhotovitef zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned' takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut’ objednavatefovi zmenu diela.

7.3.9 Zhotovitel je povinny zabezpeéit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeéi oplotenie staveniska, zabezpedi
jeho funkénost po celt dobu vystavby a zabezpeéi &istotu komunikacie po vyjazde vozidla zo

stavby. Zhotovitel' je povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.10 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vsetkych osdb v
priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona take
bezpeCnostneé opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu oséb v okoll staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpeéi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prisludnd kvalifikaciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na
Specializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného chha pri svojej Cinnosti je zhotovitel povinny zabezpedit
poZiarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym
ohfiom.

7.3.11 Zhotovitel nesmie po&as vystavby znizit standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost

dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, &i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit sucast stavby.

7.3.12 Zhotovitel je povinny poéas realizacie plne re$pektovat’ veobecné technickée poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac azhotovit stavbu | jednotlive prace a postupy
vsilade snimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vsetkych siovenskych
technickych noriem, vyhlagok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. Vietky pouzité
materialy a vyrobky pri realizécii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.13 Zhotovitel bude udrziavat véetky nastroje, zariadenia, stroje, lesenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udriovat viestranny

poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy  a zabezpe¢i koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.14 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutodfovani diela nepouZije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez

suhlasu opravnenych osob. V opa&nom pripade znasa zhotovitel vetky désledky ztoho
vyplyvajlce.



7.3.15 Pripadn( zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit’ so
zastupcom objednavatela uvedenym v & | bode 1b). Bez odsuhlasenej zmeny moéze
objednavate! zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlaseny zmenu
poddodavatela za podstatné porugenie zmluvnych vztahov.

7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky dotknuté vstupy musia byt zabezpectené
tak, aby nedosio k ohrozeniu tretich oséb.

VI,
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit' dielo riadne a véas spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit’ objednavatefovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:
a) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,
b) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
¢) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukon&enej verejnej prace,

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycCistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozne dielo riadne prevziat a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku diu odovzdania a prevzatia diela uviest do pdvodného stavu
terenne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich pogkodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, 2e dielo ma vady, dielo neprevezme a spie so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

8.6 Dokladom o spineni diela zhotovitelfom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého
navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmiuvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy def omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin pinenia dohodnuty v &l. V. tejto zmluvy,

- 100,— € za kazdy aj zadaty tyzdef ome$kania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla bodu
5.1 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omesgkania objednavatela s (hradou platieb &iastkovych faktdr alebo vyuétovania

ceny za dielo, ma zhotovitel narok na poplatok z omeskania vo vyske 0,05 % z diZnej sumy za
kazdy dern omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v silade s ustanoveniami &. 1. a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.



10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

11.1

11.2

12.1

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovane] kvalite,

b} vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) suvady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podfa bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spbésobené pouZitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZzeni vSetkej starostlivosti

nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upczornil objednavatela, ale ten na
ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda

zhotovitel pofas 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi (§ 562 ods. 2 pism. ¢)
Ob2).

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zarutna doba
zagina plynut dhiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v éase, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, Ze predmet diela bude poéas zaruénej doby spdosobily

na pouZitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

V pripade zabezpefenia poddodavok zhotovitelom zaéina zaru¢na doba plynut dhom
odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jgj
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavézuje zacat s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati

reklamécie podla bodu 10.8 a vady odstranit v &o najkratSom éase, ktorého dizku dohodnu
zmluvne strany pisomne.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitelf zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku &kody porusenim povinnosti vyplyvajlicich ztejto zmluvy kiorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej §kody.

XIL
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela poéas jeho realizacie je objednéavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeéuje zhotovitel. Kupna

12.3

cena tychto veci je su€astou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovite!
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatefom pred ich zabudovanim.

Nebezpetenstvo $kody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednévatelom.



131

13.2

14.1

14.2

14.3

14 .4

14.5

146

14.7

15.1

Xl
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvne strany sa dohodli, Ze v8etky skutoénosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podia § 17 ObZ,

Zhotovitel sa zavdzuje pri pineni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia Vyhlasky &.

374/1990 Zb. v zneni neskor$ich predpisov o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povaZuje vzmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zadkonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto&ného
odkladu, najneskér viak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urlenie lehoty uvedene] vbode 141 je rozhodujuci datum postovej pediatky
odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 14.1 od zmluvy odstipit, méze od zmiuvy

odstupit’ len spdsobom pre podstatné porudenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana vlehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na
dodatocné plnenie dodatocnd tehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika dfiom doruéenia prejavu véle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikajl véetky prava a povinnosti zmiuvnych stran okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstapenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovend do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,

b) preddavky poskytnuté do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel koneénou fakturou,
ktora bude mat nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia &l. VI. tejto zmluvy.

c) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 14 dni od
dorucenia konecénej faktlry objednavatelovi.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravene touto zmluvou sa vztahuju prisiugné

ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné véeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.
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152 Zmiluvu je mozné zrusit alebo zmenit' obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany nesmu uzavriet dodatok

k tejto zmluve vtedy, ak by sa jeho obsahom

a) menil podstatnym sposobom pdvodny predmet zakazky,

b) doplfali alebo menili podstatnym sposobom podmienky, ktoré by v pévodnom postupe
zadavania zakazky umoznili ugast inych zaujemcov alebo uchadzadov, alebo ktoré by
umoznili prijat inl ponuku ako pévodne prijata ponuku,

¢) menila ekonomicka rovnovaha zmluvy v prospech Uspe$ného uchadzada, ak zakon o
verejnom obstaravani neustanovuje inak.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajd vplyv na predmet diela, termin a cenu, mozu zmiuvné
strany robit zapisom v stavebnom denniku.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Zze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, ze nebola

dohodnuta v tiesni ani za inak$ie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z viastnej vble,
urgite, vazne a zrozumitefne.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach. Objednavatel dostane tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

Neoddelitelnou sugastou zmluvy su.
Priloha &. 1: Oceneny vykaz vymer

Zmluva nadobtda platnost diiom podpisu oboma zmiuvnymi stranami a G&innost’ driom

nasledujlicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona &.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.
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