ZNMLUVA O DIELO

uzavreta podfa ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik

.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatef:

Nazov a adresa: Domov socialnych sluzieb pre deti a dospelych Galanta
Krasna 1083, 924 01 Galanta

Zastupeny: Mgr. Alzbeta Molnarova, riaditetka

osoby opravnené na jednanie vo veciach: Mgr. Alizbeta Molnarova

technickych:

bankové spojenie:  Statna pokladnica

C. uctu: SK77 8180 0000 0070 0049 1120

ICO: 00354961

DIC: 2021197354

2. Zhotovitel:

Nazov a adresa: STEFER, s.r.o., Kapitulska 17, 917 01 Trnava
v zastupeni: Stefan Cifersky, konatel

osoby opravnené na jednanie vo veciach: Stefan Cifersky

a) zmluvnych:

b) technickych:
bankove spojenie; SLSP
C. uctu: 0283838064/0900
ICO: 36266027
|C pre DPH: SK2021901156
C. tel.: 0903 452 858
E-mail. cifersky@stonline.sk
Il.
PREDMET ZMLUVY
2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie Diela : ,,Oprava pristresku v DSS pre deti

a dospelych Galanta, vymena stresnej krytiny, bezbariérovy vstup, oprava dlazby. "

2.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v stlade s poziadavkami Objednavatefa a riadne a vCas zhotovené dielo odovzdat
objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit' za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo v rozsahu podla tejto Zmiuvy, Vyzvy na predkladanie
ponuk a v sulade so $pecifickymi podmienkami zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov. Na bezpecCnost a ochranu zdravia prt
praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
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zdravia pri praci a ozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
nariadenie viady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vilady
Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a Zze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebne.

2.5 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejneho obstaravania podla

§117, zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych
zakonov.

I1.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢&l. II., nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych casti samostatne.

3.3 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac
od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych d&innostiach na cCastiach diela zakrytych
v Case realizacie

b) zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

IV.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je vysledkom verejného obstaravania vyhlaseneho v zmysle zakona €. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena celkom bez DPH 6 617,65 €
DPH 20 % 1 323,51 €
Cena za dielo celkom s DPH 7 941,06 €

(slovom: sedemtisic devéat'sto styridsatjeden eur, sest centov)

4.2 Podrobna sSpecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.
4.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutne pre
riadne splnenie tejto zmluvy a ze pri stanoveni ceny uvedenegj v tejto zmluve:
a) oboznamil sa s dokumentaciou
b) preveril miestne podmienky na stavenisku
c) zahrnul vsetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vsSetky poziadavky na riadne
spinenie diela.
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4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahrha vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebne prni
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnhych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmiuvy a sutaznych podkladov,
a to nama:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebne povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebne:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexneho vyskusania
a garancnych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytoCneho vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytocneho materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocCas vystavby,

- nakiady vynalozene na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozne poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.6 Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatnovat naroky na zvysenie ceny diela z dovodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia dokumentacie a sutaznych podkladov,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatoCnej pripravy projektu

e) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov riesenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristicke specifikacie
dodavok, boli predlozené sutazneé podklady, a vykaz vymer.

4.8 Ak zhotovitel neocenil niektoru polozku vo vykaze vymer alebo zmenil je] mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloziek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.

4.9 Objednavatel je opravneny pred realizaciou Diela i v priebehu realizacie Diela redukovat
rozsah prac, pripadne zamenu materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie
ponuk v rozsahu maximalne 20 % z celkovej ceny diela, ak sa so zhotovitelom nedohodne
Inak.

4.10 Objednavatel je opravneny iv pricbehu realizacie Diela pozadovat zameny materialu
a zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zamenu materialu musia byt
predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych nakladov
vynalozenych na zabezpecdenie pdvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial
K zamene doOjde azZz pocCas zabudovavania materialov. Uvedené skutoCnosti musia byt
odsuhlasene zastupcom objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych.

4.11 Bez pisomneho suhlasu objednavatela nemdzu byt pri realizacii diela pouzité ineé materialy
a zariadenia, alebo vykonane zmeny oproti projektove] dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, zZe je
skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.12 V pripade, ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, dopinkom, redukcii predmetu
diela na zaklade poziadaviek objednavatela, je objednavatel povinny odovzdat’ zhotovitelovi
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supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podfa jednotkovych cien uvedenych v prilohe C. 1
tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto spdsobom z dévodu, Ze prislusna
jednotkova cena nie je uvedena v prilohe ¢.1, je mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak, spracovat’ individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny spésobom uvedenym v bode 4.13
s podmienkou, 2e vysku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne odsuhlasi
objednavatel. Zmluvné strany dohodnu dodatok k zmluve do 15 dni po dohodnuti novej ceny
diela.
4.13 Spdsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.12

a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997

a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred

odsuhlasené objednavateiom,
b) ceny materialov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v den obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych

v Prilohe ¢.1 (oceneny vykaz vymer) resp. na zaklade preukazatelnych skutocnych
nakladov.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podfa ¢l. |l. tejto zmluvy v dohodnutom case,
Termin zacatia prac: do 5 dni odo dna nadobudnutia ucinnosti zmluvy

Termin ukonCenia Diela aj s vypratanim staveniska: do 60 dni od ucinnosti zmluvy

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s ddésledkom na omeskanie
s plnenim alebo prediZzenie terminu pinenia podla bodu 5.1.

5.3 Vpripade, ze zhotovitel bude v omesSkani s plnenim pracovnych postupov z dovodov
spocivajucich na jeho strane o 5 pracovnych dni a zaroven neinformuje objednavatela podla
bodu 5.2, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatne porusenie
zmiuvy.

5.4 Dodrzanie terminu podfa bodu 5.1 je podmienené riadnym avcasnym spoluposobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, ze zavinenim objednavatelfa doslo
K preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktoru boia
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, ze zhotovitel] meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
objednavatel pravo ziadat nahradu skody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel
uri zhotovitelovi primerany dodatoény ¢as plnenia predmetu zmluvy a vyhlasi, ze po
pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

Vl.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:

a) Ciastkovych faktur,
b) konecnej faktury.

6.2 Zhotovitel raz mesacne k poslednému dnu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktore
oceni podla poloziek uvedenych v Ocenenom vykaze vymer (priloha C. 1). K supisu
vykonanych prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za objednavatefa osoba opravnena na
jednanie vo veciach technickych uvedena v bode 1. Ak ma supis vady, vrati ho Zhotovitelovi na
prepracovanie.
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6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit
Ciastkovu fakturu na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej Ciastkovej
faktury bude prislusny objednavatelom odsuhlaseny Supis vykonanych prac. Uhrada ciastkove]
faktury neznamena prevzatie prisiusnej ¢asti prac objednavatelom. Kazde Ciastkove plnenie sa
povazuje za samostatné zdanitelné plnenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo
uhradit iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overiteflnym spésobom, faktury budu
vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit konecnu fakturu diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V konecnej fakture budu vysporiadané vsetky zavazky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku konecnej fakture su Protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
vSetkych Objednavatelom uz uhradenych faktur. Pri kone€nej fakturacii budu z celkove) ceny
diela odpoditané skér zaplateneé sumy z titulu Ciastkovych faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkove) faktury:

- oductovat vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim
zmiuvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktur vystavenych podla bodu 6.3 az 6.6 je 30 dni odo dna ich dorucCenia
Objednavatelovi. Jednotlivé Ciastkové faktury aj konecna faktura musia obsahovat nalezitosti
danového dokladu. Faktura musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Jednotlive Ciastkove
faktury a konecna faktura budu obsahovat' tieto udaje:
oznacenie diela; Cislo zmluvy; Cislo faktury a oznacenie druhu faktury; ustanovenie zmluvy,
ktoré opravnuje fakturovat’, den zdanitelného plnenia; den vystavenia faktury, den odoslania a
den splatnosti faktury; oznacdenie penazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma financna
Ciastka uhradit: fakturovana zakladna ciastka bez DPH, Ciastka DPH v percentach a v €
a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktora fakturu vystavila; pecCiatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.8 Ak faktura nebude uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktura zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit' novu fakturu, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu predlozenia novej faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych Ciastkovymi fakturami a ceny konecnej faktury nesmie presiahnut
cenu za dielo podla Cl. |V.

VILI.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska
7.1.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér v den zacatia prac.

7.2 Povinnosti a spolupdosobenie objednavatefla

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
ze zhotovitel v primerane] dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitefla
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7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutocnost
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej v$ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR aZvazom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zakonom &. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a predkladat
stavebny dennik osobe opravnenej na jednanie vo veciach technickych uvedenej v bode 1..

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v hom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat' podla potreby pracovne a kontrolne
porady za U¢asti poverenych zastupcov objednavatefa a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predioZi na overenie zastupcovi objednavatela podla ¢€l. . bod 1. a nasledne do troch
dni doruci vsetkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela dbjde k zakrytiu vykonanych Cinnosti alebo Casti diela, je zhotovitel
povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pred zakrytim pisomne
v stavebnom denniku. Z dovodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel' je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytocneho odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornu sposobilost
tuto nevhodnost zistit.

7.3.7 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstrantt,
navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpeéenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomneho odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na viastné naklady zabezpeli oplotenie staveniska, zabezpeci
jeho funkénost’ po celu dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel je povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebneho
diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych osob v
priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona take
bezpednostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpeéi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomockami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na
specializovane prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej €innosti je zhotovitel povinny zabezpecit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skoncCeni prace s otvorenym
ohnom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie pocCas vystavby znizit standard, rozsah, kvalitu, zivotnost a akost
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktore
budu tvorit' sucast stavby. :

7.3.11 Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne respektovat vseobeche technicke poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlive prace a postupy
v sulade s nimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. Vsetky pouzite
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat' vsetky nastroje, zariadenia, stroje, lesenie a pod., potrebne na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vsestranny
portadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpecCi koordinaciu svojich
poddodavatefov.
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7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, ze pri uskuto¢novani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych osdb. V opacnom pripade znasa zhotovitel vSetky doésledky z toho
vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadni zmenu poddodavatefa je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom objednavatela uvedenym v ¢l. |.. Bez odsuhlasenej zmeny méze objednavatel
zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasend zmenu poddodavatela za
podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecene

tak, aby nedos$lo k ohrozeniu tretich osob.

VIll.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit' dielo riadne a v€as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych &innostiach na ¢astiach diela zakrytych v Case realizacte,
b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,
c) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistene),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vyCistene od zvyskov

materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku dniu odovzdania a prevzatia diela uviest do povodneho stavu

terénne upravy v okoli objektu, ak poéas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Zze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so

zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat' dielo bezodkiadne po odstraneni zistenych vad, najneskér v termine

urcenom v zapise.
8.6 Dokladom o splneni predmetu zmiluvy zhotovitelom je protoko! o odovzdani a prevzati diela,

ktoreho navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

0.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu v6 vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v bode 5.1 tejto zmliuvy,
- 332,— EUR za kazdy aj zalaty tyzdeh omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla
bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den v pripade omeskania s odstranenim vad diela
v zmysle bodu 10.9 Zmluvy
9.2 V pripade omeskania objednavatela s uhradou platieb Ciastkovych faktur alebo
platby konecnej faktury, ma zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske podia prislusnych
pravnych predpisov z dlZznej sumy za kazdy den omeskania.
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X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a vCas, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a pokynmi objednavatela a bude mat vilastnosti dohodnute v tejto
zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STNEN a zavaznym
predpisom

b) vykazuje nedorobky, t. |. nie je vykonane v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazene inymi
pravami tretich osob.

10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobene pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vsetke] starostlivost
nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na nu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na
Ich pouziti trval.

10.4 Za skryté vady, ktore objednavatel’ nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel poCas 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi § 562 ods. 2 pism. ¢C)
ObZ).

10.5 ZaruCcna doba na dielo, ktore je predmetom tejto zmiuvy, je 60 mesiacov. Zarucna doba
zacina plynut dnom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v Case, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat' pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

10.6 Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocCas zarucne] doby sposobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Case svojgj
zivotnosti.

10.7 V pripade zabezpecCenia poddodavok zhotovitefom zacCina zaruc¢na doba piynut dnom
odovzdania diela objednavatelovi.

10.8 Objednavatel sa zavazuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po je)
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

10.9 Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit v Co najkratsom Case, ktoreho
dizku dohodnu zmluvne strany pisomne. O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu:

e Mena zastupcov zmluvnych stran

Datum odstranenia vady

Podpis a rozsah vady a sposob je] odstranenia

Datum zacatia a ukon€enia prac na odstraneni vady
Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia
Vyjadrenia, Ci vada branila riadnemu uzivaniu diela

Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.
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11.2 V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej skody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kupna
cena tychto veci je sucastou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpelenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

XIIl.
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze vsetky skutoCnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmiuvy
0 druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodne tajomstvo podla § 17 ObZ.

13.2 Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky C.
374/1990 Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

14.1 Ak sa porusenie povinnostti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmiuvy, moze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvne] strane bez zbytocneho
odkladu, najneskor vsak do 15 dni po tom, ako sa 0 poruseni dozvedela.

14.2 Pre urCenie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujuci datum dna dorucenia oznamenia.

14.3 Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadaile
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 14.1 od zmluvy odstupit, moéze od zmluvy
odstupit’ len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodneho
zakonnika.

14.4 Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na
dodatocne plnenie dodatoCnu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnhakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

14.5 Odstupenim od zmluvy zmluva zanika dnom dorucéenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmiuvne) strane.

14.6 Odstupenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti zmiuvnych stran okrem narokov
na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

14.7 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,
D) zmluvne strany su povinné vzajomne vysporiadat svoje zavazky a pohladavky
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15.1

15.2

19.3

15.4

19.5

195.6

195.7

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusne
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platne
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit' obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanym
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len vsulade s podmienkami
a obmedzeniami stanovenymi zakonom ¢. 343/2015 Z .z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvne
strany robit’ zapisom v stavebnom denniku.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Zze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksSie nevyhodnych podmienok a ze ju uzavreli z vliastnej vole,
urcite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane jedno
vyhotovenie a zhotovitel jedno vyhotovenie.

Neoddelitelnou sucastou zmiuvy su:

Priloha €. 1. Oceneny vykaz vymer

Zmluva nadobuida platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost dnom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona €.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

V Galante, dna: 23.11.2016 V Galante, dna: 23.11.2016

Za Zhotovitela: Za Objednavatela
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Priloha ¢. 1

Oceneny vykaz vymer

DSS Galanta

Nazov polozky

_ Celkom bez DPH

3 224,00
1 335,00

Oprava pristresku:

Material na pristresok 3 224,00
1 335,00

4 459,00

Montaz, dodava a vyroba pristredku

Spolu

Bezbarierovy vstup

Vyburanie asfaltu

Vaburanie beténovej mazaniny

Odvoz sute

Kontajner

Betonova mazanina

Vystuz Kari siete 6
Montaz dlazby
Dodavka dlazby

Presun hmot

Spolu

Cena celkom bez DPH 6 617,55

DPH 20 % 1323,51
Celkom s DPH 7 941,06




