ZMLUVA O DIELO
uzavreta podfa ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik

I.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel: DSS pre deti a dospelych Jahodna

Nazov a adresa: Mlynska 240/75
930 21 Jahodna
v zastUpeni: Irenou Kapsovou, riaditelkou domova
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Irena Kapsova
b) technickych: Maria Szomolaiova
bankové spojenie: Dexia a.s.
¢. uctu:  1121084110/5600
ICO: 00596477
¢. tel.: 031/5591137
¢. faxu:  031/5530141

2. Zhotovitel: ISMONT s.r.o

Nazov a adresa: Starohajska 6
917 01 Trnava

v zastupeni: Ivan Sliz, konatel spolo¢nosti
osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ivan Sliz, konatel spolo¢nosti

b) technickych: Ivan Sliz, konatel spoloénosti
stavbyveduci:

bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobocCka Trnava
¢. uctu: 2928844218/1100

ICO: 45 593 141

DIC: 2023079564

IC pre DPH: SK2023079564

¢. tel.: 0903 205 761

¢. faxu: .

Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu v Trnave, vliozka &. 25803/T, oddiel: Sro

L.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

2.2 Objednavatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat' a zaplatit' za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Predmetom zmluvy je ,,Rekonsétrukcia
strechy - ubytovacia ¢ast*
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podla opisu predmetu obstaravania uvedeného vo Vyzve na predkladanie ponuk (sutazné
podklady) zo dha 05.12.2011 .

2.3 Dielo bude zhotovené vrozsahu podla vyzvy na predkladanie ponuk a v suUlade so
Specifickymi podmienkami  zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju
Specifické ustanovenia zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach pri  pouzivani pracovnych prostriedkov,
nariadenie vlady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Zze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami

a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle €l. Il., nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

3.3 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat' kvalitu vykonanych prac
od zaciatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych &innostiach na ¢astiach diela zakrytych
v Case realizacie

b) zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,

Iv.
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach avyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
o cenach, vo vyske 22.580,39 € s DPH,

v Cleneni:
Cena celkom bez DPH 18.816,99 €
DPH 20 % 3.763,40 €
Cena diela celkom s DPH 22.580,39 €

(slovom:dvadsatdvatisicpat'stoosemdesiat eur, 39/100 centov)

4.2 Podrobna Specifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4.3 Cena diela dohodnuta zmluvnymi stranami zahrfia vSetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné
pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.4 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:
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a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na tzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych sku$ok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garancnych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby;,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci poéas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpec¢nosti technickych zariadeni po&as vystavby,

- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvisli dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pogasi,

- naklady na udrzZiavanie Gistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.5 Zhotovitel nemdze uplathiovat naroky na zvy$enie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sutaznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostato¢nej pripravy projektu

e) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické $pecifikacie
dodéavok, boli predlozené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.7 Ak zhotovitel neocenil niektori polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloZiek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na Uhradu.

4.8 Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat' rozsah préac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponuk v rozsahu maximalne 20 %
z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatelom stavby nedohodne inak.

4.9 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie pozadovat zameny materialu a zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristipit. Poziadavky na zamenu materidlu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych nakladov vynaloZenych
na zabezpecCenie pdvodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial k zamene
dbjde az pocas zabudovavania materialov. Uvedené skuto¢nosti musia byt odsthlasené
zastupcom objednavatela.

4.10 Bez pisomného suhlasu objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je
8kodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.11 V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, dopinkom, redukcii alebo
roz8ireniu predmetu diela na zaklade poziadaviek objednavatela, je objednavatel povinny
odovzdat' zhotovitelovi supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien
uplatnenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit’ tymto spésobom
z dévodu, Ze prislusna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe ¢.1, je mozné, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak, spracovat individudlnu kalkulaciu jednotkovej ceny spbésobom
uvedenym v bode 4.12 s podmienkou, Zze vys$ku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny
pisomne odsuhlasi objednavatel. Zmluvné strany dohodnl dodatok k zmluve do 15 dni po
dohodnuti novej ceny diela.

4.12 Spbsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
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a) zhotovitel' vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materialov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v defi obstarania,
C) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podfa cien uvedenych
v Specifikacii (priloha €. 1) resp. na zaklade preukazatefnych skuto&nych nakladov.
4.13 Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné:
ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova
cena uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloZiek, ktoré
zhotovitel neocenil, ale su sti¢astou diela.

V.
CAS PLNENIA
5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy uvedeny v &l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom
Case:
Termin zacatia prac: 09.01.2012

Termin ukonéenia prac: 31.01.2012

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie

s plnenim etapy harmonogramu alebo prediZenie terminu plnenia podfa bodu 5.1.

5.3 V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dévodov leziacich na jeho strane o 5 pracovnych dni alebo nedodrziava
harmonogram prac a zaroven neinformuje objednavatela podfa bodu 5.2, povaZuje sa
toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmiuvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym avéasnym spolupdsobenim
objednavatefa  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zviny objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predizuje o dobu, na ktort bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podla ods. 5.1, ma objednavatel pravo
Ziadat' nahradu Skody, priCom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel uréi zhotovitelovi
primerany dodato¢ny €as plnenia zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:

a) Ciastkovych faktur,
b) konecnej faktury.

6.2 Raz mesacne zhotovitel zostavi supis vykonanych prac, ktoré oceni podla poloZiek
uvedenych v ponukovej cene podlia prilohy ¢. 1. K sUpisu vykonanych prac a dodavok sa
vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho
zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma- pravo po odsuhlaseni supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit
Ciastkovl fakturu na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Uhrada giastkovej faktury
neznamena prevzatie prisluSnej Casti prac objednavatelom. Kazdé Ciastkové plnenie sa
povaZuje za samostatné zdanitelné plnenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo
uhradit' iba zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, faktdry budu
vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednavatela.
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6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finan¢né vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit' kone¢nu fakturu diilom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V koneénej fakture budu vysporiadané vsetky zavazky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku konecnej faktire su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
v8etkych objednavatelom uz uhradenych faktur. Pri koneénej fakturacii budu z celkovej ceny
diela odpocitané skér zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktar.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat v8etky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknl pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost' faktur vystavenych podfa bodu 6.3 az 6.6 je 30 dni odo dna ich doruéenia
objednavatelovi. Jednotlivé Ciastkové faktury a konec¢na faktlra musia obsahovat naleZitosti
dafiového dokladu. Faktdra musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov. Jednotlivé &iastkové
faktlry a koneéna faktura budu obsahovat' tieto Udaje:
oznacenie diela; Cislo zmluvy; &islo faktdry a oznacenie druhu faktury; ustanovenie zmluvy,
ktoré opravruje fakturovat’; den zdanitelného pinenia; den vystavenia faktlry, den odoslania a
den splatnosti faktury; oznacenie penazného Ustavu a Cislo U¢tu, na ktory sa ma finanéna
Ciastka uhradit; fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, &iastka DPH v percentdch a v €
a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktora fakturu vystavila; peéiatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.9 Ak faktura nebude uplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktura zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu faktdru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu predlozenia novej faktdry.

VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska
7.1.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér v deri zacatia prac.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatefa

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel  je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni  jeho
zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skutoénosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zakonom ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a predkladat’ stavebny
dennik technickému dozoru objednavatela.

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel' je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zéapisu suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za Ucasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predlozi na overenie zastupcovi objednavatela podla ¢l. |. bodu 1. pism. a) ab)
a nasledne do troch dni doruci v§etkym ucastnikom.
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7.3.5 Ak pri zhotovovani diela d6jde k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti alebo €asti diela, je
zhotovitel povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je vsulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornu spdsobilost
tuto nevhodnost’ zistit'.

7.3.7 Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknu v suvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouzitim
nevhodnych veci objednavatela az do doby, kedy takuto nevhodnost mohol zistit'.

7.3.8 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

7.3.9 Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeéi oplotenie staveniska, zabezpeci
jeho funkénost po cell dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel' je povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.10 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych oséb v
priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona take
bezpecnostné opatrenia, aby nedos$lo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpeéi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na
Specializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej €innosti je zhotovitel povinny zabezpecCit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym
ohfom.

7.3.11 Zhotovitel nesmie pocCas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit’ sucast’ stavby.

7.3.12 Zhotovitel je povinny poc¢as realizacie plne respektovat vSeobecné technické poZiadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotliveé prace a postupy
v sllade s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vsSetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.13 Zhotovitel bude udrziavat véetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeli koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.14 Zhotovitel sa zavazuje, ze pri uskuto¢novani diela nepouzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
sthlasu opravnenych os6b. V opaénom pripade znasa zhotovitel vSetky ddsledky z toho
vyplyvajuce.

7.3.15 Pripadnt zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit' so
zastupcom objednavatela uvedenym v ¢l. |. bode 1b). Bez odsuhlasenej zmeny méze
objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasent zmenu
poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

]
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VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost' zhotovit' dielo riadne a véas splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit' objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Eastiach diela zakrytych v ¢ase realizacie,
b) osved&enia o akosti pouzitych materialov,

c) képiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zisteng),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vygistené od zvyskov

materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pdvodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

8.6 Dokladom o spineni diela zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého
navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy defi omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin plnenia dohodnuty v €l. V. tejto zmluvy,
- 10 000,— Sk za kazdy aj zacaty tyzdert omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla
bodu 5.1 tejto zmluvy.
9.2 V pripade omeskania objednavatela s Uhradou platieb &iastkovych faktur alebo
vyuctovania ceny za dielo, ma zhotovitel narok na poplatok z omeskania vo vyske 0,05 %
z diznej sumy za kazdy den omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami &l. Il. a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. . nie je vykonané v celom rozsahu,

c) suvady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osoéb.

10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost, pripadne na nu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na
ich pouziti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel poas 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi
(§ 562 ods. 2 pism. c) Ob2Z).
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10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

11.2

12.1

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba
zacCina plynut’ dfiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zaruénej doby spdsobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

V pripade zabezpeclenia poddodavok zhotovitelom zacéina zaruc¢na doba plynat driom
odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 a vady odstranit v ¢o najkrat§om c¢ase, ktorého dizku dohodnu
zmluvné strany pisomne.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajlcich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej skody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela poC€as jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecéuje zhotovitel. Kupna

12.3

13.1

13.2

14.1

cena tychto veci je suc€astou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

X1,
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoénosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢.
374/1990 Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto€ného
odkladu, najneskér v§ak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

154

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

Pre urCenie lehoty uvedenej vbode 14.1 je rozhodujici datum postovej pediatky

odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej

trva, alebo ak nevyuZije pravo v lehote podla bodu 14.1 od zmluvy odstupit, méze od zmluvy

odstupit' len spdésobom pre podstatné porusenie zmluvy vzmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na

dodatocné plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti

dodato¢nej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika driom dorucenia prejavu vole opravnenej strany

druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast' diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstlpenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednéavatela,

b) preddavky poskytnuté do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel koneénou fakturou,
ktora bude mat' nalezitosti dariového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI. tejto zmluvy.

c) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 14 dni od
dorucenia konecnej faktury objednavatelovi.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné zrusit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné
strany robit’ zapisom v stavebnom denniku.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
ur€ite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach. Objednavatel dostane tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

Neoddelitelnou su€astou zmluvy su:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer
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15.7 Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k

informaciam.

V Trnave, dna: 20.12.2011

NT, s.ro.

, 917 01 Trnava
: SK2023079564

Starohaj)s
1C0: 45 593

zhotovitel

V Jahodnej, dia: 20.12.2011

objednavatél
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