ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik

l.
ZMLUVNE STRANY
1. Objednavatel:

Nazov a adresa: Domov socialnych sluzieb pre deti a dospelych Pastuchov
920 63 Pastuchov €. 262

v zastupeni:
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Mgr. Maria Grznarova
b) technickych:
bankové spojenie:  VUB BANKA
¢. uctu: 2982221951/0200
ICO: 00611964
¢. tel.: 033 7449587
¢. faxu: 033 7449587
2. Zhotovitel’

Nazov a adresa: Drahomir Kalina
955 01 Topol'éany, P. O. Hviezdoslavova 2324/46

v zastupeni:

osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Drahomir Kalina
b) technickych:

stavbyveduci:

bankové spojenie:

€. uctu:

ICO: 37289624

DIC:

IC pre DPH:  SK1020090918

¢. tel.: 0915 723150, 0903 367999
¢. faxu:

Zapis v Obchodnom registri €.

Il
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

2.2 Objednavatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Predmetom zmluvy je ,,Rekonstrukcia
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objektu DSS - strecha“ podla opisu predmetu obstaravania uvedeného vo Vyzve na
predkladanie ponuk (sutazné podklady) zo dha

2.3 Dielo bude zhotovené vrozsahu podfa vyzvy na predkladanie ponuk a v sulade so
Specifickymi podmienkami  zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov. Na bezpelnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju
Specifické ustanovenia zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci
v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vilady &. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,
nariadenie vlady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami

a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Il.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle €l. Il., nesmie mat ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejSie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat’ dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

3.3 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac
od zadiatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢&innostiach na Castiach diela zakrytych
v Case realizacie

b) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuskach certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonCenej verejnej prace,

V.
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle
zakona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
0 cenach, vo vy8ke 22 863,60 € s DPH,

v ¢leneni:
Cena celkom bez DPH 19 053,- €
DPH 20 % 3 810,60 €
Cena diela celkom s DPH 22 863,60 €

(slovom: DvadsatdvatisicosemstoSestdesiattri eur, 60 centov)

4.2 Podrobna Specifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4.3 Cena diela dohodnuta zmluvnymi stranami zahffia vSetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné
pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.

4.4 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podfa tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
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- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskuSania
a garanénych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebyto€ného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpeénosti technickych zariadeni poCas vystavby,

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpecéenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.5 Zhotovitel nemdze uplathovat naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sutaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatoCnej pripravy projektu

e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.7 Ak zhotovitel neocenil niektoru poloZzku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloZiek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.

4.8 Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponuk v rozsahu maximalne 20 %
z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatelom stavby nedohodne inak.

4.9 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie pozadovat zameny materialu a zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zamenu materialu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych nakladov vynaloZenych
na zabezpelenie pévodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial k zamene
dojde az poCas zabudovavania materidlov. Uvedené skutoCnosti musia byt odsuhlasené
zastupcom objednavatela.

4.10 Bez pisomného suhlasu objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je
Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.11 V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo
rozSireniu predmetu diela na zdklade poZiadaviek objednavatela, je objednavatel povinny
odovzdat zhotovitelovi supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien
uplatnenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto spésobom
z dévodu, ze prisludna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe €.1, je mozné, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak, spracovat individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny spbsobom
uvedenym v bode 4.12 s podmienkou, ze vySku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny
pisomne odsuhlasi objednavatel. Zmluvné strany dohodnu dodatok k zmluve do 15 dni po
dohodnuti novej ceny diela.

4.12 Spbsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
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a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materialov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v deri obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v Specifikacii (priloha €. 1) resp. na zaklade preukazatelnych skutocnych nakladov.
4.13 Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné:
ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova
cena uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloziek, ktoré
zhotovitel neocenil, ale su suc¢astou diela.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy uvedeny v €l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom
Case:

Termin zacatia prac: 22.08.2012
Termin ukonCenia prac: 21.09.2012

5.2 Zhotovitel je povinny bez mesSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie
s plnenim etapy harmonogramu alebo prediZenie terminu plnenia podra bodu 5.1.

5.3 V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dévodov leZiacich na jeho strane o 5 pracovnych dni alebo nedodrziava
harmonogram prac a zarover neinformuje objednavatela podla bodu 5.2, povazuje sa
toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupbsobenim
objednavatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zviny objednavatela doSlo
k preru$eniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktoru bola
realizacia diela preruSena.

5.5 V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podla ods. 5.1, ma objednavatel pravo
ziadat nahradu Skody, priCom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel urci zhotovitelovi
primerany dodato¢ny €as plnenia zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:

a) Ciastkovych faktur,
b) konecnej faktury.

6.2 Pri Ciastkovej fakture zhotovitel zostavi supis vykonanych prac, ktoré oceni podla poloziek
uvedenych v ponukovej cene podfa prilohy €. 1. K supisu vykonanych prac a dodavok sa
vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho
zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit
giastkovu fakturu na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Uhrada &iastkovej faktury
neznamena prevzatie prisluSnej Casti prac objednavatelom. Kazdé cCiastkové plnenie sa
povazuje za samostatné zdanitelné plnenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo
uhradit’ iba zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, Zze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spésobom, faktury budu
vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednavatela.
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6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit kone¢nu faktiru dfiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V konecnej fakture budu vysporiadané vsetky zavazky objednavatefa uhradit
cenu diela. Prilohami ku koneénej fakture su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
vSetkych objednavatelom uz uhradenych faktur. Pri konecénej fakturacii budu z celkovej ceny
diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktar.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktur vystavenych podfa bodu 6.3 az 6.6 je 30 dni odo dfa ich dorucenia
objednavatelovi. Jednotlivé Ciastkové faktury a konecna faktura musia obsahovat naleZitosti
danfiového dokladu. Faktura musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona
€. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov. Jednotlivé Ciastkové
faktury a konecna faktura budu obsahovat tieto udaje:
oznacenie diela; Cislo zmluvy; Cislo faktury a oznacenie druhu faktury; ustanovenie zmluvy,
ktoré opravriuje fakturovat; den zdanitelného plnenia; den vystavenia faktury, den odoslania a
den splatnosti faktury; oznaCenie penazného uUstavu a Cislo uétu, na ktory sa ma financna
Ciastka uhradit; fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH v percentach a v €
a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktora fakturu vystavila; pecdiatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.9 Ak faktura nebude uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktura zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu fakturu, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu predloZenia novej faktury.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska
7.1.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér v defi zacatia prac.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah priebeh stavebnych prac.

7.2.2 Objednavatel  je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni  jeho
zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat,
aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v pisomne nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, povaZuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.2 Zhotovitel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.3 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podfla potreby pracovné a kontrolné
porady za uCasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predlozi na overenie zastupcovi objednavatela podla €l. . bodu 1. pism. a) ab)
a nasledne do troch dni doruci vSetkym ucastnikom.

7.3.4 Ak pri zhotovovani diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych &innosti alebo Casti diela, je
zhotovitel povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne . Z dévodu
operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany def a hodinu kontroly zakryvanych
prac.
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7.3.5 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytocného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhfadom na odbornu spésobilost
tuto nevhodnost zistit'.

7.3.6 Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknu v slvislosti s preruSenim
zhotovovania diela pre nevhodnost objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouzitim
nevhodnych veci objednavatela az do doby, kedy takuto nevhodnost mohol zistit.

7.3.7 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecdenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpeci
jeho funkénost po celu dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel je povinny zabezpecit' i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.09 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpelnost a ochranu zdravia vSetkych oséb v
priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpeCi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na
Specializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej Cinnosti je zhotovitel povinny zabezpecit
poziarny dozor poCas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skondeni prace s otvorenym
ohfiom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie pocCas vystavby zniZit Standard, rozsah, kvalitu, zivotnost a akost
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, & inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit su€ast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy
v sulade s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vSetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat v8etky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vsSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeli koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, ze pri uskutoCnovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konStrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych osdb. V opatnom pripade znasa zhotovitel vSetky désledky z toho
vyplyvajuce.

7.3.16 Pripadnu zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit’ so
zastupcom objednavatela uvedenym v ¢l . bode 1b). Bez odsuhlasenej zmeny méze
objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasend zmenu
poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.17 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.
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VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit' dielo riadne a v€as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatefovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych €innostiach na €astiach diela zakrytych v Case realizacie,
b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,

C) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vyCistené od zvySkov

materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat' a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku dfiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pdévodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak pocCas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 AK pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spbsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

8.6 Dokladom o splneni diela zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého
navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy defi omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin plnenia dohodnuty v €. V. tejto zmluvy,
- 10 000,— Sk za kazdy aj zaCaty tyzden omeSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla
bodu 5.1 tejto zmluvy.
9.2 V pripade omeskania objednavatela s Uhradou platieb €iastkovych faktur alebo
vyuctovania ceny za dielo, ma zhotovitel narok na poplatok z omesSkania vo vySke 0,05 %
z dlznej sumy za kazdy den omesSkania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami ¢l. Il. a bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) su vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podfa bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oséb.

10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spOsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZzeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil objednavatefa, ale ten na
ich pouziti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel po¢as 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi
(§ 562 ods. 2 pism. c) ObZz).

10.5 Zaru€na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba
zacina plynut dhom protokolarneho prevzatia diela objednavatefom a neplynie v ¢ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
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10.6

10.7

10.8

10.9

111

11.2

12.1

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude poc€as zaruénej doby spbsobily
na pouzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Case svojej
Zivotnosti.

V pripade zabezpeCenia poddodavok zhotovitefom zalina zaru¢na doba plynut drfiom
odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 a vady odstranit’ v &o najkratSom &ase, ktorého dizku dohodnu
zmluvné strany pisomne.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku
poruSenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela po€as jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpec€uje zhotovitel. Kupna

12.3

13.1

13.2

14.1

14.2

14.3

cena tychto veci je su€astou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpelenstvo Skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

X1,
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto&nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢.
374/1990 Zb. v zneni neskorSich predpisov o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazZuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mbze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného
odkladu, najneskér véak do 15 dni po tom, ako sa o poruSeni dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej vbode 14.1 je rozhodujuci datum poStovej peciatky
odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuZije pravo v lehote podla bodu 14.1 od zmluvy odstupit, méze od zmluvy
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14.4

14.5

14.6

14.7

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

odstupit len spbésobom pre podstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného

zakonnika.

Ak opravnena strana vlehote na odstupenie od zmluvy podfa bodu 14.1 stanovi na

dodato¢né plnenie dodatocnu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti

dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika dnom dorucéenia prejavu véle opravnenej strany

druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,

b) preddavky poskytnuté do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel kone¢nou fakturou,
ktora bude mat nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI. tejto zmluvy.

c) finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 14 dni od
dorucenia konecnej faktury objednavatelovi.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné zruSit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné
strany robit zapisom v stavebnom denniku.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Zze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach. Objednavatel dostane tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

Neoddelitefnou su€astou zmluvy su:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer

Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a a¢innost drfiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona €.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

V Pastuchove, dnia: 21.08.2012 V Pastuchove , dia: 21.08.2012

zhotovitel objednavatel
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