ZMLUVA O DIELO
uzavreta podfa ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik

.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavater:

Nazov a adresa: Domov socialnych sluzieb pre deti a dospelych Pastuchov
920 63 Pastuchov ¢. 262

v zastupeni:
osoby opravnene na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Mgr. Maria Grznarova

b) technickych: .
bankove spojenie: VUB BANKA

&. uctu: 2982221951/0200
ICO: 00611964

c. tel.: 033 7449587

c. faxu: 033 7449587

2. Zhotovitel:

Nazov a adresa: Drahomir Kalina
955 01 Topolcany, P. O. Hviezdoslavova 2324/46

v zastupeni:

osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Drahomir Kalina
b) technickych:

stavbyveduci:

bankove spojenie:

¢. uctu:

ICO: 37289624

DIC:

|IC pre DPH: SK1020090918

C. tel.: 0915 723150, 0903 367999
¢. faxu:

Zapis v Obchodnom registri €.

1.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

2.2 Objednavatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit' za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Predmetom zmluvy je ,,Rekonstrukcia
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objektu DSS - strecha” podla opisu predmetu obstaravania uvedeného vo Vyzve na
predkladanie ponuk (sutazne podklady) zo dha

2.3 Dielo bude zhotovené vrozsahu podla vyzvy na predkladanie ponuk a v sulade so
specifickymi podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju
specifické ustanovenia zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci
v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vilady ¢&. 392/2006 Z. z. o© minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,
nariadenie viady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Zze su mu
zname technicke a kvalitativne podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi kapacltam

a odbornymi znalost'ami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Il
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. Il., nesmie mat ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spésobujuce rychlejSie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

3.3 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac
od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢&innostiach na ¢astiach diela zakrytych
v Case realizacie

b) zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,

IV,
CENA DIELA

4.1 Zmluvne strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. ocenach avyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
0 cenach, vo vyske 22 863,60 € s DPH,

v cleneni:
Cena celkom bez DPH 19 0563,- €
DPH 20 % 3 810,60 €
Cena diela celkom s DPH 22 863,60 €

(slovom: Dvadsatdvatisicosemstosestdesiattri eur, 60 centov)

4.2 Podrobna Specifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe C. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4.3 Cena diela dohodnuta zmluvnymi stranami zahifa vSetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné
pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.4 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to nama:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
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- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,
- norméach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebneé povolenie
a v sutaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garancnych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytocného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci poc¢as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni poCas vystavby,

- naklady vynalozené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colne a dovozne poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.5 Zhotovitel nemdze uplathovat naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sutaznych podkiadov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatocnej pripravy projektu

e) zvy$enia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristicke Specifikacie
dodavok, boli predloZzené sutazne podklady, a vykaz vymer.

4.7 Ak zhotovitel neocenil niektorti polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloziek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.

4.8 Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponuk v rozsahu maximalne 20 %
z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatelom stavby nedohodne inak.

4.9 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie pozadovat zameny materialu a zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristlpit. PoZiadavky na zamenu materialu musia byt predloZene
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych nakladov vynalozenych
na zabezpedenie pdvodne uvazZovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial k zamene
dbjde az pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skutoénosti musia byt odsuhlasene
zastupcom objednavatela.

4.10 Bez pisomného suhlasu objednavatela nemozu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je
Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

411 V pripade, Zze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo
roz&ireniu predmetu diela na zaklade poziadaviek objednavatela, je objednavatel povinny
odovzdat' zhotovitelovi supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien
uplatnenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto sposobom
z dovodu, Ze prislu$na jednotkova cena nie je uvedena v prilohe ¢.1, je mozne, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak, spracovat individualnu kalkulaciu jednotkove] ceny sposobom
uvedenym v bode 4.12 s podmienkou, Ze vySku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny

pisomne odsuhlasi objednavatel. Zmluvné strany dohodnu dodatok k zmluve do 15 dni po
dohodnuti novej ceny diela.

4.12 Spdsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
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a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materialov uplatni podia cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v den obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v Specifikacii (priloha €. 1) resp. na zaklade preukazatelnych skuto¢nych nakladov.
4.13 Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné:
ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova
cena uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloziek, ktoré
Zhotovitel neocenil. ale su sucastou diela.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy uvedeny v €l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom
case:

Termin zacatia prac: 22.08.2012
Termin ukoncenia prac: 21.09.2012

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie

s plnenim etapy harmonogramu alebo prediZenie terminu pinenia podla bodu 5.1.

5.3 V pripade, ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dovodov leziacich na jeho strane o § pracovnych dni alebo nedodrziava
harmonogram prac a zaroven neinformuje objednavatela podla bodu 5.2, povazuje sa
toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatne porusenie zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupésobenim
objednavatela  dohodnutym vtejto zmluve. V pripade, Ze zviny objednavatela doslo
K preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predizuje o dobu, na ktoru bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podla ods. 5.1, ma objednavatel pravo
Ziadat nahradu Skody, priCom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel uréi zhotovitelovi
primerany dodatocny Cas pinenia zmluvy a vyhlasi, ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

VL
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:

a) Ciastkovych faktur,
b) konecnej faktury.

6.2 Pri Ciastkove] fakture zhotovitel zostavi supis vykonanych prac, ktoré oceni podla poloziek
uvedenych v ponukovej cene podla prilohy €. 1. K supisu vykonanych prac a dodavok sa
vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho
zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 wvystavit
Ciastkovl fakturu na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Uhrada &iastkovej faktury
neznamena prevzatie prislusnej Casti prac objednavatelom. Kazdeé CcCiastkove pinenie sa
povaZuje za samostatne zdanitelné plnenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo
uhradit iba zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spésobom, faktury budu
vystavene prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednavatela.
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6.5 Konecna faktura predstavuje celkove financne vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit konecnu fakturu diom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V konecCne] fakture budu vysporiadane vsetky zavazky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku konec¢nej fakture su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
vSetkych objednavatelom uz uhradenych faktur. Pri koneénej fakturacii budu z celkovej ceny
diela odpocitane skér zaplatené sumy z titulu &iastkovych faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat vsetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost faktur vystavenych podla bodu 6.3 az 6.6 je 30 dni odo dna ich dorucenia
objednavatelovi. Jednotlivé Ciastkove faktury a konecna faktira musia obsahovat nalezitosti
danoveho dokladu. Faktura musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona
€. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Jednotlivé Ciastkové
faktury a konecna faktura budul obsahovat tieto Udaje:
oznacenie diela; Cislo zmluvy; Cislo faktury a oznacenie druhu faktury; ustanovenie zmluvy,
ktore opravnuje fakturovat; den zdanite/neho plnenia; den vystavenia faktury, den odoslania a
den splatnosti faktury, oznacenie penazného Ustavu a &islo uétu, na ktory sa ma finanéna
Ciastka uhradit; fakturovana zakladna ciastka bez DPH, Ciastka DPH v percentach a v €
a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktora faktiru vystavila; peciatka a podpis
opravnene| osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.9 Ak faktura nebude upina alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktura zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit' novu fakturu, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu predlozenia novej faktury.

VL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska
7.1.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér v def zacatia prac.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah priebeh stavebnych prac.

7.2.2 Objednavatel je opravneny  kontrolovat  dielo v kazdom stupni  jeho
zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat',
aby zhotovitel odstranil vady vzniknute vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v pisomne nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatne porusenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.2 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s cbsahom zapisu suhlasi.

7.3.3 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za ucasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predlozi na overenie zastupcovi objednavatela podia €l. |. bodu 1. pism. a) ab)
a nasledne do troch dni doruci vsetkym ucastnikom.

7.3.4 AK pri zhotovovani diela déjde k zakrytiu dovtedy vykonanych &innosti alebo casti diela, je
zhotovitel povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne . Z dévodu
operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den a hodinu kontroly zakryvanych
prac.
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7.3.5 Zhotovitel je vsulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytocného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornu sposobilost
tuto nevhodnost zistit'.

7.3.6 Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknu v suvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost’ objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouzitim
nevhodnych veci objednavatela az do doby, kedy takuto nevhodnost mohol zistit'

7.3.7 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpecCit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo sSkody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na viastné naklady zabezpecCi oplotenie staveniska, zabezpeci
jeho funkénost po cell dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel je povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.09 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych oséb v
priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona take
bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osdb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpeli vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na
Specializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej Cinnosti je zhotovitel povinny zabezpecit
poziarny dozor pocCas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym
ohnom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie pocCas vystavby znizit standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, & inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit sucast stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny pocas realizacie pine respektovat’ vseobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy
vsulade snimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. Vsetky pouzité
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre
SlovenskU republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat vsetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrZzovat vsestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy azabezpedi koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, ze pri uskuto¢riovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranene patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych osbéb. V opaénom pripade znasa zhotovitel vsetky dosledky z toho

vyplyvajuce.
7.3.16 Pripadnu zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit’ so
zastupcom objednavatela uvedenym v &l |. bode 1b). Bez odsuhlasenej zmeny moze

objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlaseni zmenu
poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.17 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecene
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.
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VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost' zhotovit dielo riadne a v&as spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych innostiach na ¢astiach diela zakrytych v cCase realizacie,
b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,

c) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistene),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncene| verejne| prace,

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvyskov

materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku dfiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocCas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe soO
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

8.6 Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktoreho
navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy defh omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin plnenia dohodnuty v ¢l. V. tejto zmluvy,
- 10 000,— Sk za kazdy aj zacCaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla
bodu 5.1 tejto zmluvy.
9.2 V pripade omeskania objednavatela s uhradou platieb Ciastkovych faktur alebo
vyuétovania ceny za dielo, ma zhotovitel narok na poplatok z omeskania vo vyske 0,05 %
z diznej sumy za kazdy den omeskania.

X
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Zze dielo bude zhotovene v sulade s ustanoveniami cl. |l. a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) su vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazene inymi
pravami tretich osob.

10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouZitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost, pripadne na rfiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na
ich pouziti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel po¢as 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi
(§ 562 ods. 2 pism. ¢) ObZ).

10.5 Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zarucna doba
zacina plynut diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v Case, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
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10.6

10.7
10.8

10.9

11.1

11.2

T

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zaru¢nej doby spésobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Case svojej
zivotnosti.

V pripade zabezpecCenia poddodavok zhotovitelom zaéina zaruéna doba plynut dnom
odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 a vady odstranit' v ¢o najkratSsom case, ktorého dizku dohodnu
zmluvne strany pisomne.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku 8kody porusenim povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej skody:.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela po€as jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kupna

12.3

13.1

13.2

14.1

cena tychto veci je sucastou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

Xl
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
0 druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky &
374/1990 Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZNMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodneho zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéneho
odkladu, najneskér vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

14.2 Pre urCenie lehoty uvedenej vbode 14.1 je rozhodujuci datum postove] peciatky

odoslania oznamenia.

14.3 Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej

trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podia bodu 14.1 od zmluvy odstlpit, méze od zmluvy
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odstlpit len spésobom pre podstatné porusenie zmluvy vzmysle § 346 Obchodneho

zakonnika.

14.4 Ak opravnena strana vlehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na
dodatoéné plnenie dodatoénl lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

14.5 Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom doruéenia prejavu véle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

14.6 Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
¢ast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

14.7 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela, *

b) preddavky poskytnuté do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel kone€nou fakturou,
ktora bude mat nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia cl. VI. tejto zmluvy.

c) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 14 dni od
dorucenia konecnej faktury objednavatelovi.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatne vsSeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenske] republike.

15.2 Zmluvu je mozneé zrusit alebo zmenit' obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

15.3 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvne
strany robit zapisom v stavebnom denniku.

15.4 Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a ze ju uzavreli z vlastne] vole,
urcite, vazne a zrozumitelne.

15.5 Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach. Objednavatel dostane tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

15.6 Neoddelitelnou sucastou zmluvy su:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer

15.7 Zmluva nadobuda platnost dnom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost dnom

nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k

informaciam.
V Pastuchove, dna: 21.08.2012 \V Pastuchove , dna: 21.08.2012
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