Kolléarova

NAVRH - ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla zak. ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych

1

zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

I.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’

Nazov a adresa: Domov socialnych sluzieb pre deti a dospelych v Pastuchove

v zastupeni:

osoby opravnené na jednanie vo veciach: PhDr. Maria Grznarova

a) zmluvnych: riaditelka DSS

b) technickych: Peter Sedlacik

bankové spojenie: Statna pokladnica

¢. uctu: SK 1481800000007000492545
ICO: 00611964

DIC: 2021268392

Cislo telefénu: 033 7449587

Zhotovitel’

Nazov a adresa: JOMA — Ing. Jozef Matqs, Voderady 143, 919 42

v zastupeni: Ing. Jozef Matus
osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Jozef Matt3

b) technickych:

stavbyveduci: Ing. Jozef Mats ml.
bankové spojenie:

¢. uctu: SK43 0200 0000 0011 0704 9212
ICO: 32570261

D

IC pre DPH: SK 1020341971

¢. tel.: 0905/646 872

¢. faxu:

Zapis v Obchodnom registri ¢. ¢. 207-3452



L.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

2.2 Objednavatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych vtejto zmluve.Predmetom zmluvy je ,Statické
zabezpecenie budovy a rekonstrukcia fasady" DSS pre deti a dospelych - Pastuchov, podfa
opisu predmetu obstaravania a vykazu vymer uvedeného v sutaznych podkladoch verejného
obstaravania.

2.3 Dielo bude zhotovené vrozsahu podla sutaznych podkladoch verejného obstaravania a
vsulade so S$pecifickymi podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov. Na bezpec¢nost a ochranu zdravia pri
praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti a ochrane
zdravia pri praci vzneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady ¢&. 392/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie vliady €. 396/2006 Z. z. o minimainych bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze s mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel (verejny obstaravatel) postupoval pri obstarani predmetu tejto zmluvy podla

zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

L.
KVALITA PREDMETU DIELA

1.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle &l. II., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejSie opotrebenie diela.

1.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

1.3 Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac

od zaciatku po ukoné&enie diela dokumentmi:

a) reviziou elektro bez nedostatkov.

b) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢&innostiach na Castiach diela zakrytych
v Case realizacie

c) zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skuskach certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouZitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,



V.
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
0 cenach, vo vyske 29 986,54 € s DPH,

v Clenent:
Cena celkom bez DPH 24 988,78 €
DPH 20 % 4 997,76 €
Cena diela celkom s DPH 29 986,54 €

(slovom: dvadsatdevattisicdevatstoosemdesiatsesteur, patdesiatStyricentov)

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4.3 Cena diela dohodnuta zmluvnymi stranami zahifia vSetky vykazané a ocenené prac a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skisky a dalSie savisiace prace, ktoré budu potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.4 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sataznych podkladov,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na tuzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- zhotovenie podrobnejsieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevadzka, Gdrzba
a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skisok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garancnych skusok,

- thrada spotrebovanych energii po&as realizacie diela,

- Uhrada vodného a stoéného v priebehu vystavby,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytodného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- néklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na straZenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpeé&nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvisli dopravu,

- néklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom poéasi,

- naklady na udrzZiavanie ¢istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.5 Zhotovitel nemdze uplatfiovat naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sutaznych podkladov
c) nedostatkov riadenia a koordinacie &innosti pri priprave a realizacii diela,



d) nedostatocnej pripravy projektu
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické 3pecifikacie
dodavok, boli predloZzené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.7 Ak zhotovitel neocenil niektora polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, mé sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenéch ostatnych
poloziek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na Ghradu.

4.8 Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie pontk v rozsahu maximalne 20 %
z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatelom stavby nedohodne inak.

4.9 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie poZadovat zameny materialu a zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zamenu materialu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel m& pravo na Ghradu preukazatelnych nakladov vynaloZenych na
zabezpecenie pévodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial k zamene déjde az
pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skuto&nosti musia byt odsuhlasené zastupcom
objednavatela.

4.10 Bez pisomného sthlasu objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze pri realizécii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je
Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

411 Vpripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo
rozSireniu predmetu diela na zaklade poZiadaviek objednavatela, je objednavatel povinny
odovzdat zhotovitelovi stpis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien
uplatnenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto spésobom
z dovodu, Ze prislusna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe &.1, je mozné, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak, spracovat individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny spdsobom
uvedenym v bode s podmienkou, Ze vysku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne
odsthlasi objednavatel. Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného
obstaravania, ktory by zvySoval cenu plnenia alebo jeho &asti je moZné uzatvorit' len za
podmienky podla odseku 4 § 10a zakona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.

4.12 Sposob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materialov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodévatela platnych v der obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v Specifikacii (priloha &. 1) resp. na zaklade preukazatelnych skutoénych nakladov.

4.13 Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné:
ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova cena
uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloziek, ktoré zhotovitel
neocenil, ale su sucastou diela.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy uvedeny v €l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom
Case — do 2 mesiacov od nadobudnutia G&innosti zmluvy.



5.2 Zhotovitel je povinny bez medkania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na omeskanie
s plnenim etapy harmonogramu alebo prediZenie terminu pinenia podla bodu 5.1, pritom sa
riadi ustanoveniami &l. IV. Bodu tejto zmluvy.

5.3 V pripade, Ze zhotovitel bude vomeskani s plnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dévodov leZiacich na jeho strane o5 pracovnych dni alebo nedodrZiava
harmonogram prac a zaroven neinformuje objednavatela podfa bodu 5.2, povazuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupbsobenim
objednavatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, ze zviny objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa prediZzuje o dobu, na ktort bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, Zze zhotovitel meska so zhotovenim diela podfa ods. 5.1, ma objednavatel pravo
siadat nahradu $kody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel uri zhotovitelovi
primerany dodato¢ny ¢as plnenia zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odstapi od zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) Giastkovych faktdr,
b) konecnej faktary.

6.2 Raz mesaéne zhotovitel zostavi supis vykonanych prac, ktoré oceni podfa poloZiek
uvedenych v ponukovej cene podla prilohy €. 1. Ksupisu vykonanych prac a dodavok sa
vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objedndvatela. Ak ma supis vady, vrati ho
zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsUhlaseni supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit Ciastkovu
fakturu na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Uhrada &iastkovej faktiry neznamena
prevzatie prislusnej Casti prac objednavatelom. Kazdé giastkové plnenie sa povaZuje za
samostatné zdanitelné plnenie zhotovitefa. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba
zrealizované a pisomne odsUhlasené prace a dodavky.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuétovavat overitelnym spdsobom, faktury budu
vystavené prehfadne na zaklade sUpisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednavatela.

6.5 Koneéna faktura predstavuje celkové financne vysporiadanie diela. Zhotovitefovi vznika pravo
vystavit konecnu fakturu diom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V koneénej faktire budu vysporiadané vsetky zavazky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku koneénej faktire sa protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
vietkych objednavatefom uZ uhradenych faktar. Pri kone&nej fakturacii budl z celkovej ceny

diela odpogitané skér zaplatene sumy z titulu &iastkovych faktar.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:
_ odugtovat vietky zmluvné pokuty, ktoré shotovitelovi vznikni pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.
6.7 Splatnost faktur vystavenych podia bodu 6.3 a 6.6 je 30 dni odo dia ich doru€enia
objednavatelovi. Jednotlivé Ciastkove faktury a kone¢na faktira musia obsahovat nalezitosti
dafového dokladu. Faktira musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona

sEdIpyony :telrtad



€. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Jednotlivé éiastkové
faktury a konec€na faktura budu obsahovat tieto Gdaje:

- oznacenie diela; &islo zmluvy; &islo faktiry a oznadenie druhu faktary; ustanovenie zmluvy,
ktoré opraviiuje fakturovat; defi zdanitelného pinenia;: def vystavenia faktary, der odoslania a
den splatnosti faktdry; oznacenie pefiazného Ustavu a &islo Gétu, na ktory sa ma finan¢na
Ciastka uhradit; fakturovana zakladna ciastka bez DPH, &iastka DPH v percentach a v €
a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktora faktdru vystavila; peciatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.9 Ak faktura nebude upIna alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktira zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozZit nova faktaru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu prediozenia novej faktary.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko najneskor v def zacatia prac.
Tuto skutonost zaznamenaji zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku, ktorého
vedenie je zhotovitel povinny zagat diiom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.2 Pri odovzdani staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi dve vyhotovenia projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby.

7.1.3 Najneskér ku dfiu odovzdania staveniska uréi objednavatel odberové miesta
vody a elektrickej energie. Naklady za odbery zna$a zhotovitel (v€itane podruzného
merania).

7.1.4 Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel'a
7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kaZdo stupni  jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Zadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vSetky skutoénosti
rozhodujlce pre zhotovenie diela, najmenej véak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvdzom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a predkladat stavebny
dennik technickému dozoru objednavatela.

7.3.2 Zhotovitel' je povinny dodrziavat pokyny tykajlce sa diela dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v filom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za ucasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predloZi na overenie zastupcovi objednavatela podfa &. |. bodu 1. pism. b) ac)
a nasledne do troch dni doruéi vietkym Géastnikom.



7.3.5 Ak pri zhotovovani diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych ginnosti alebo casti diela, je
zhotovitel povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto€ného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhtadom na odbornt spésobilost
tuto nevhodnost zistit.

7.3.7 Zhotovitel ma pravo na nahradu néakladov, ktoré mu vzniknu v sGvislosti s prerusenim

zhotovovania diela pre nevhodnost objednavatefovych pokynov alebo v suvislosti s pouzitim
nevhodnych veci objednavatela az do doby, kedy takuto nevhodnost mohol zistit.

7.3.8 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnUt objednavatelovi zmenu diela.

7.3.9 Zhotovitel je povinny zabezpelit dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel znaSa
nebezpetenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatefovi. Zhotovitel' na vlastné naklady zabezpeéi oplotenie staveniska, zabezpeci
jeho funkénost po celi dobu vystavby a zabezpedi Gistotu komunikéacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel je povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.10 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia vsetkych osbb v

priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpegnostné opatrenia, aby nedoélo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpedi vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomockami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusna kvalifikaciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na
Specializované prace.

V pripade pouZitia otvoreneho ohna pri svojej cinnosti je zhotovitel povinny zabezpeCit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skongeni prace s otvorenym
ohfom.

7311 Zhotovitel nesmie pocas vystavby zniZit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, &i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit su¢ast stavby.

7.3.12 Zhotovitel je povinny poas realizacie plne re§pektovat veobecné technicke poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy
vsilade s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. Vsetky pouzite
materialy a vyrobky pri realizicii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7313 Zhotovite! bude udrziavat vsetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpedéi koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7314 Zhotovitel sa zavézuje, 7e pri uskutocfiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré s chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
sthlasu opravnenych os6b. V opacnom pripade znasa zhotovitel' vSetky dosledky z toho
vyplyvajuce.




7.3.15 Pripadnu zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom objednavatela uvedenym v ¢l. |. bode 1b). Bez odsuUhlasenej zmeny moze
objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlaseni zmenu
poddodavatela za podstatné porudenie zmluvnych vztahov.

7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osoéb.

VIl
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit' dielo riadne a véas spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:
a) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,
b) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
c) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,

8.3 Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat' a uzivat.

8.4 Zhotovitel' je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac do$lo k ich poskodeniu.

8.5 AKk pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

8.6 Dokladom o spineni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého
navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy deri omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin plnenia dohodnuty v €l. V. tejto zmluvy,
- 100,— € za kazdy aj zacaty tyzderi omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla bodu
5.1 tejto zmiuvy.

9.2 V pripade omesSkania objednavatela s uhradou platieb iastkovych faktar alebo vyictovania
ceny za dielo, ma zhotovitel narok na poplatok z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej sumy za
kazdy den omeSkania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Zze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami ¢l. |l. a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.



10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

11.2

1.4

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

Cc) su vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podra bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouZitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovite! ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na
ich pouZit trval.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel' po¢as 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi (§ 562 ods. 2 pism. c)
Ob2Z).

Zarucna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba
zacina plynat' diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, e predmet diela bude pocas zaruéne; doby spdsobily
na pouzitie na dohodnuty ugel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Ease svojej
Zivotnosti.

V pripade zabezpe&enia poddodavok zhotovitefom zadina zaruéna doba plynat driom
odovzdania diela objednavatefovi.

Objednavatel sa zavazuje, Ze opravnent reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel' sa zavézuje zadat' s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 a vady odstranit v &o najkratSom ¢ase, ktorého dizku dohodnu
zmluvné strany pisomne.

XI.
ZODPOVEDNOST zZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku $kody porugenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druhé strana narok na néhradu vzniknutej Skody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPEGENSTVO $KODY

Vlastnikom diela po&as jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kipna

12.3

cena tychto veci je sucéastou maximalnej ceny podfa bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci a# do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo $kody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.



131

13.2

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

15.1

XIil.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vsSetky skutognosti, ktoré sa v stvislosti S plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 ObzZ.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky ¢&.
374/1990 Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIv.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhe; zmluvnej strane bez zbytoéného
odkladu, najneskér viak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre uréenie lehoty uvedenej vbode 14.1 je rozhodujlci datum postovej peciatky
odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na spineni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podfa bodu 14.1 od zmluvy odstupit, méze od zmluvy
odstlpit len spdsobom pre podstatné porusenie zmluvy vzmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak oprévnena strana vlehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na
dodato¢né plnenie dodato&ny lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmiuvy zmluva zanika dilom doruéenia prejavu véle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z tituly odstdpenia od zmluvy:

a) Gast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava viastnictvom objednavatela,

b) preddavky poskytnuté do odstlpenia od zmluvy vysporiada zhotovitel kone&nou faktarou,
ktora bude mat naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy. Pre
fakturéciu platia ustanovenia &, VI. tejto zmluvy.

¢) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 14 dni od
dorucenia koneénej faktury objednavatelovi.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahujd prislugné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatne vSeobecne zaviazné predpisy platné
v Slovenskej republike.
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15.2 Zmluvu je mozné zrusit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany nesmu uzavriet dodatok

k tejto zmluve vtedy, ak by sa jeho obsahom

a) menil podstatnym spdsobom pévodny predmet zakazky,

b) dopliali alebo menili podstatnym spésobom podmienky, ktoré by v pdvodnom postupe
zadavania zakazky umoznili Géast inych zaujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by
umoznili prijat inG ponuku ako pdvodne prijatu ponuku,

¢) menila ekonomicka rovnovaha zmluvy v prospech uspes$ného uchadzaca, ak zakon o
verejnom obstaravani neustanovuje inak.

15.3 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné
strany robit' zapisom v stavebnom denniku.

15.4 Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcite, vazne a zrozumitelne.

15.5 Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach. Objednavatel dostane tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

15.6 Neoddelitelnou sucastou zmluvy su:
Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer

15.7 Zmluva nadoblda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost diiom
nasledujlcim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k

informaciam.
Vo Voderadoch dia: V ,dna:
zhotovitel objednavatel
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