ZMLUVA O DIELO
uzavreta podPa ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,zmluva“)

l.
ZMLUVNE STRANY

a.l Objednavatel’:
Nazov a adresa:  Domov socialnych sluzieb pre deti a dospelych v Medved’ove

930 07 Medved’ov 111

Zastipeny: Mgr. Vladislav Kmet, riaditel’
Osoba opravnend na jednanie vo veciach: Mgr. Vladislav Kmet,, riaditel
zmluvnych: Mgr. Vladislav Kmet’, riaditel
technickych: Mgr. Vladislav Kmet’, riaditel’

Bankové spojenie: Statna pokladnica
C. Gctu (IBAN): SK14 8180 0000 0070 0049 2254

ICO: 00655651

DIC: 2021020133

Tel: 0905 400 169

e-mail: dssmedvedov@zupa-tt.sk

(dalej len ,,Objednavatel)

a.2 Zhotovitel’:

Nazov a adresa: Star Design, s.r.0., SNP 997/13,924 01 Galanta
Zastapeny: Mgr. Tomas Kovacs

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Mgr. Tomas Kovacs

b) technickych: Mgr. Tomas Kovacs

bankové spojenie: VUB banka

¢. uctu: SK03 0200 0000 0039 6584 2953
ICO: 47631805

IC pre DPH: Sk2023987614

¢. tel.: 0903 201 706

E-mail: info@tommyko.com

(d’alej len ,,Zhotovitel’*)

(d’alej spolo¢ne ako ,,zmluvné strany*)



2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

1.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela : ,,RekonStrukcia soc. miestnosti a kipel’ni v
hlavnej budove + rekonstrukcia spevnenych ploch a chodnikov® (d’alej len ,,dielo).
Rekonstrukcia bude realizovana v zmysle opisu predmetu obstaravania a vykazu vymer. Podrobny
rozsah dodavok aprac je uvedeny v rozpocte stavby, ktory je neoddelitelnou stucastou tejto
zmluvy a tvori prilohu €. 1 rozpocet.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
vstulade spoziadavkami Objedndvatela a riadne a vcas zhotovené dielo odovzdat
Objednavatel'ovi. Objednavatel’ sa zavidzuje dokoncéené dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie
cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v ¢l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit dielo v rozsahu podl'a tejto zmluvy, Vyzvy na predkladanie ponuk,
vV rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy ¢.1 a vstlade so Specifickymi
podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorSich predpisov. Na bezpeCnost' a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zakona ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej
republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, zakon ¢. 254/1998 Z.
z. 0 verejnych pracach; vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti
0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a inych platnych pravnych
predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel’ potvrdzuje, ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zoznamil
s rozsahom a povahou diela, ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré s k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstaravania podla
§ 117 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

(d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani*), ktorého uspesnym uchadzacom sa stal Zhotovitel’.

Miesto vykonania prac: DSS Medved’ov

1.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt’ zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky

braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spésobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac

a)

od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi
fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych c¢innostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizacie,



b) zapisy, protokoly a osved¢enia 0 vykonanych skaskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

c) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

V.
CENA ZADIELO

4.1 Cena za dielo je uréena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle
zakona verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 153 126,22 €
DPH 20 % 30 624,85 €
Cena za dielo celkom s DPH 183 751,07 €

(slovom: jednostotisicosemstotritisicsedemstopat’desiatjeden eur, sedem centom)

4.2 Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena
Vv prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelite'nu stcast’ tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné pre riadne

splnenie tejto zmluvy a ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

¢) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vSetky poziadavky na riadne splnenie
diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahia vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, skisky a d’alSie stivisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii diela, alebo
potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnutd vbode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podrla tejto zmluvy a stitaznych podkladov, a to
najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na tizemi SR,
- normdch a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak st potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukecii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskasania a garan¢nych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného materialu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebyto¢ného materidlu,

- naklady na zriadenie a pouZivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady stvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,



- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- néklady vynaloZzené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- néklady na vlastnti vodorovnu a zvisli dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrZiavanie ¢istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- néklady spojené s vypracovanim pldnu uzivania verejnych prac,

- néklady spojené s vyplnenim skaSobnym a kontrolnym planom podla § 13 zékona ¢. 254/1998
Z. z. 0 verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.

4.6 Zhotovitel' sa nemdze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela z dovodu realizicie
naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostato¢nej pripravy projektu,
e) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov riesenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické $pecifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady s vykazom vymer vratane projektovej dokumentacie.

4.8 Ak Zhotovitel’ neocenil niektort polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnozstvo oproti vykazu vymer,
ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek ponukove;j
ceny Zhotovitel’a, a preto nema narok na uhradu.

4.9 Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je Vv stilade so zdkonom
0 verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat’ zameny materialu a Zhotovitel
je viazany na tieto zmeny pristipit. Poziadavky na zdmenu materidlu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel’ ma pravo na uhradu preukazate'nych nakladov vynalozenych na
zabezpecenie pdvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial’ k zamene dojde az
poCas zabudovavania materidlov. Uvedené skutoCnosti musia byt odsthlasené zastupcom
Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenych v €l. 1 bodel.l tejto
zmluvy.

4.11 Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemdzu byt pri realizacii diela pouzité iné¢ materialy
a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je
v dobe jeho zabudovania zname, ze je $kodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo podla ¢l. IL. tejto zmluvy v dohodnutom case:
Termin zacatia prac: do 5 dni odo diia nadobudnutia Gcinnosti zmluvy.
Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do dvoch mesiacov odo dia zacCiatku prac



5.2 Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na omeskanie S plnenim
alebo prediZenie terminu plnenia podl'a bodu 5.1.

5.3 V pripade, Ze Zhotovitel’ bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov spocivajucich
na jeho strane 05 aviac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatel'a podla bodu 5.2,
povaZuje sa toto omesSkanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy
a Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi sankcie v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy,
ako aj odstupit’ od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a vcasnym spolupdsobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Zze zavinenim Objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktora bola
realizécia diela prerusena.

5.5V pripade, ze Zhotovitel’ meska so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a ods. 5.1, ma Objednavatel’
pravo ziadat' nahradu skody, priCom mu vznika pravo na odstipenie od zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) ciastkovych faktar
b) konecnej faktury

6.2 Zhotovitel' raz mesacne k poslednému dniu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré oceni
podl'a poloziek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). K supisu vykonanych pric sa vyjadri do 5
pracovnych dni za Objednavatel’a osoba opravnend na jednanie vo veciach technickych uvedena
v ¢l 1 bode 1.1 tejto zmluvy. Ak ma sapis vykonanych prac vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na
prepracovanie.

6.3 Zhotovitel’ ma pravo po odsuhlaseni stipisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit’ Ciastkovi
faktiru na sumu zodpovedajliicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej ¢iastkovej faktury bude
prislusny Objednavatelom odsthlaseny supis vykonanych prac. Uhrada ¢&iastkovej faktiry
neznamena prevzatie prislusnej Casti prac Objednavatel'om, ked’Ze dielo sa bude odovzdavat’ ako
celok najneskér v termine uvedenom v ¢l. 5 bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé Ciastkové plnenie sa
povaZzuje za samostatné zdaniteI'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit
iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym sposobom, faktiry budu
vystavené prehladne na zaklade sipisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v ¢l. 1 bode 1.1 tejto
zmluvy.

6.5 Kone¢na faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika pravo
vystavit kone¢nt faktiru diom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V konec¢nej fakture budu vysporiadané vsetky zaviazky Objednavatel’a uhradit’ cenu
diela. Prilohami ku kone¢nej faktire su Protokol o odovzdani a prevzati diela a stpis vSetkych
Objednavatelom uz uhradenych faktar. Pri konecnej fakturdcii buda z celkovej ceny diela
odpocitané skor zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktuar.



6.6 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo z celkovej faktary:
- oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitel'ovi vznikni pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktar je 30 dni odo dila ich dorucenia Objednavatel’'ovi. Zhotovitel’ vyhotovi faktary v
2 origindloch. Jednotlivé ciastkové faktury aj konecnd faktira musia obsahovat’ naleZzitosti
datiového dokladu. Faktiira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zadkona ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*).

6.8 Ak faktira nebude tiplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktira Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit nova faktaru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predlozenia novej faktiry.

6.9 Sucet cien fakturovanych ciastkovymi fakturami a ceny konec¢nej faktiry nesmie presiahnut’ cenu
za dielo celkom podla ¢1. TV bode 4.1. tejto zmluvy.

VILI.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko najneskor v deii zacatia prac, a to na zaklade
riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
resp. zapisom do stavebné¢ho dennika. Objednavatel' Zhotovitelovi odovzda taktiez potrebnil
dokumentaciu (napr. sut'azné podklady, vykaz vymer a projektovu dokumentaciu).

7.1.2 Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatel’a

7.2.1 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby Zhotovitel’
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade,
ze Zhotovitel’ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam Objednévatel’a, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i
dodrziavanie technologie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace (o. i.
alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1 Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik, do ktoré¢ho bude zapisovat’ vSetky skutocnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej v§ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie
stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvdzom stavebnych podnikatel'ov Slovenska a
zakonom ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich
predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatel'a na jednanie vo

veciach technickych uvedenej v ¢l. I bode 1.1 tejto zmluvy.



7.3.2 Sucasne je Zhotovitel' povinny zabezpecit podrobni fotodokumentaciu stavebnych prac a
odovzdat’ ju na poziadanie Objedndvatelovi v elektronickej podobe na CD nosi¢i aj pocas
realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podla potreby pracovné a kontrolné
porady za tiasti poverené¢ho zastupcu Objednavatel’a a z kontrolnych porad spisat’ zaznam, ktory
predlozi na overenie zastupcovi Objednédvatel'a podl'a ¢l. I. bode 1.1 tejto zmluvy a nasledne do 3
dni doruci v§etkym tucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je Zhotovitel’
povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel’a na kontrolu realizovaného dicla
pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou postou.
Z dovodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany deni a hodinu kontroly
zakryvanych préac.

7.3.6 Zhotovitel je v stilade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’
na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu Objednavatelom na
vyhotovenie diela, ak Zhotovitel’ mohol vzh'adom na odbornu spdsobilost’ tuto nevhodnost’ zistit'.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit® Objednavatel'ovi a ak sa nedajii odstranit,
navrhnit’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpeCit dielo proti krddezi a poSkodeniu. Zhotovitel znéasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ na vlastné naklady zabezpe¢i oplotenie staveniska, zabezpeci jeho
funk¢énost’ po celt dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikécie po vyjazde vozidla zo stavby.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost a ochranu zdravia vsetkych osob
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpetnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu o0s6b v okoli staveniska na verejnom
priestranstve. Zhotovitel zabezpeCi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi
pomockami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
Zhotovitela alebo jeho dodéavatel'ov, ktori maju prislusnt kvalifikaciu na vykonanie tychto prac
a su odborne zaskoleni na Specializované prace. V pripade pouZitia otvorené¢ho ohiia pri svojej
¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin
po skonceni prace s otvorenym ohniom.

7.3.10 Zhotovitel’ nesmie pocas vystavby znizit’ §tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’ dodavok
stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit’
sucast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel' je povinny pocas realizacie plne reSpektovat” vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade
S nimi. Zhotovitel sa zavizuje akceptovat’ zavdznost’ vSetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri
realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.



7.3.12 Zhotovitel' bude udrziavat' vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat’ v§estranny poriadok
na mieste realizcie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich poddodavatel'ov.

7.3.13 Zhotovitel’ sa zavézuje, ze pri uskutocniovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez sthlasu
opravnenych osob. V opa¢nom pripade znasa Zhotovitel’ vSetky dosledky z toho vyplyvajice.

7.3.14 Pripadni zmenu poddodavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsthlasit’ so
zastupcom Objednavatel’a uvedenym v ¢l. 1. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odstihlasenej zmeny méze
Objednavatel’ zastavit’ stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsuhlasenti zmenu poddodavatela
za podstatné poruSenie zmluvnych vzt'ahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt’ zabezpecené tak, aby
nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo
k ohrozeniu oso6b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu; plan
uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel vyhlasuje, ze v ¢ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaji zo
zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ak sa budi na strane Zhotovitel'a ako zmluvne;j
strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podl'a predchadzajicej vety musia splnit’ vSetky tieto
subjekty.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat’ riadne a v¢as zhotovené dielo Objednavatel'ovi najneskor v termine
uvedenom v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktory podpisu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel’
povinny oznamit’ Objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat udaje o
Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela, pripadne prilohy podl'a
uvazenia Zhotovitela, pricom Protokol o odovzdani a prevzati diela musi jasne preukazat’, ze dielo
bolo zhotovené a dodané podl'a poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri rovnopisy protokolu su
uréené pre Objednavatela a jeden original pre Zhotovitela. Za Objednavatela prevezme dielo
riaditel’ Mgr. Vladislav Kmet’.

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel’ Objednavatel'ovi doklady:
a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych v Case realizacie,
b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,
¢) képiu zo stavebného dennika,
d) potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,
f) plan uzivania verejnych prac,
g) vyplnenym skusobnym a kontrolnym planom podl'a § 13 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych sktiskach a kontrolach.



8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

V pripade, ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, ze
dielo méa vady.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat' vycCistené od zvySkov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat’

Zhotovitel’ je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do povodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel’ zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zéapis o zistenych vadach, spOsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine uréenom
V zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého ndvrh pripravi Zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deni omeskania v pripade, ak nedodrzi termin

odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy,

- 332,— EUR za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla ¢l. V

bodu 5.1 tejto zmluvy.

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi v pripade omeSkania s odstranenim vad diela

v zmysle ¢l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania Objednavatel’a s thradou platieb ¢iastkovych faktr alebo platby konec¢nej
faktiry, ma Zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske podl'a prislusnych pravnych predpisov
z dlznej sumy za kazdy deii omeskania.

10.1

10.2

10.3

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v¢as, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v stlade stouto zmluvou, verejnym obstardvanim a vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatel’a a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prisluSnym STNEN a zavdznym
predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podl'a ¢1. VIIL. bodu 8.3 tejto zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatel'a a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednéavatel’a v stilade s ¢l. VII ods. 7.3. bod
7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.



10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Za skryté vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel' po¢as 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podl'a § 562 ods. 2 pism. c)
Obchodného zakonnika.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruéna doba zaéina plyntat’
dinom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel’
nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel’ prebera zaviazok, ze predmet diela bude pocas zaruénej doby spdsobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

V pripade zabezpecenia poddodavok Zhotovitelom zalina zaru¢nd doba plynut diiom
odovzdania diela Objednavatelovi.

Objednavatel sa zavéizuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat’ s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podl'a bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od prijatia
reklamécie, ak si zmluvné strany nedohodnt int dizku lehoty pisomne O odstraneni vady diela
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:
e Mena zastupcov zmluvnych stran,
Datum odstranenia vady,
Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,
Datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,
Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,
Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,
Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budu mat’ za nasledok zvysenie jeho ceny alebo

znizenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy, v
dosledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela vo vyske 20
% z dodavok aprac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatel'a na ndhradu S$kody a odstipenie od zmluvy.

10.11 V pripade, Ze Zhotovitel’ nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a v¢as, je Objednavatel’

111

11.2

opravneny zabezpecit' odstranenie vady tretou osobou na naklady Zhotovitel'a a uplatnit’ voci
Zhotovitel'ovi sankcie v zmysle tejto Zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za skodu, ktora vznikne Objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku porusenia vSeobecne
zavéaznych pravnych predpisov.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nadhradu vzniknutej Skody.



XIlI.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednévatel’.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel. Kupna cena

tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
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13.2

znaSa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objedndvatel'om.

XII.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v stuvislosti s plnenim tejto zmluvy
0 druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel’ sa zavédzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢.
147/2013 Z.z.., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Ak Objednavatel poZaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predloZi pisomne

prostrednictvom stavebného denniku s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dna dorucenia poziadavky na zmenu

zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej
Objednavatel'om. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je sicast'ou povodnej zmluvy,

b) pri polozkéch, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, ma pravo objedndvatel’ pozadovat’
kalkuléciu ceny,

¢) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo ned6jde k dohode, budu prace
ocenené¢ pomocou smernych orientacnych cien, odporucanych firmou CENEKON za
obdobie, v ktorom budi prave vykonavané,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej

primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zévislosti od rozsahu pozadovane
J zmeny, rozhodne €1 trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, Ze Objednévatel’ sthlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma

zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.



14.2 Zhotovitel’ je opravneny vystavit' faktaru za podmienok uvedenych v ¢l. VI tejto zmluvy a na

zaklade zmeny zmluvy a Objednévatel je potom povinny takto vystavenu faktaru Zhotovitel'ovi
uhradit’ v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

14.3 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatocne Objednavatelom ma vplyv na termin

vystavby, st zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene terminu vystavby, za podmienky, ze
budu dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

14.4 V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat’ Zhotovitel’, postupuji zmluvné strany analogicky podl'a
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15.1

15.2

15.3
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15.6

15.7

a)
b)

bode 14.1 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitel'a mozu byt realizované len na zéklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opa¢nom pripade Objednavatel’'ovi
nevznikd povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve odsuhlaseny oboma
zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podl'a tejto zmluvy v zneni
dodatkov abude opraviovat Zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny za naviac prace vo faktire
v zmysle bodu 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, méze opravnena strana od zmluvy
odstupit’, pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu, najneskor
vsak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujtci datum diia dorucenia oznamenia.

Ak opravnend strana ozndmi druhej strane, ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a bodu 15.1 od zmluvy odstipit, moéze od zmluvy odstapit
len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podl'a bodu 15.1 stanovi na dodatocné
plnenie dodato¢nt lehotu, vznika jej pravo odstlpit od zmluvy po uplynuti dodato¢nej lehoty
rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’
diela, ktora bola do odstlipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:
Cast’ diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednéavatel’a,
zmluvné strany st povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohladavky.



XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné v§eobecne zavidzné predpisy platné v Slovenskej
republike.

16.2 Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit obojstranne odstthlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stilade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov

16.3 Obidve zmluvné strany prehlasujii, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a ze ju uzavreli z vlastnej vole, urcite,

vazne a zrozumitel'ne.

16.4 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel' dve vyhotovenia.

16.5 Neoddelite'nou sucastou zmluvy su:
Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby.

16.6 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost diom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

V Medved’ove, dna:30.04.2021 V Medvedove, dna 30.04.2021

Za Zhotovitel’a: Za Objednavatela:



