ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla zak. €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel:
Nazov a adresa:

v zastupeni:

osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych:

b) technickych:

bankové spojenie:

IBAN:

ICO:

DIC:

Cislo telefénu:

Zhotovitel”

Nazov a adresa:

v zastupeni:

Domov socialnych sluzieb pre dospelych Bojkova
Rozbehy 74, 906 33 Cerova

Marian HoloSka

Statna pokladnica

SK14 8180 0000 0070 0049 2836
00596248

2021043805

034/658 34 27

Milan Bilik
906 34 Prievaly 403

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:
stavbyveduci:
bankové spojenie:
¢. uctu:

ICO:

DIC:

IC pre DPH:

C. tel.:

¢. faxu:

Zapis v Obchodnom registri €.

Milan Bilik
Ing. Jozef Cahoj

VUB a.s.

SK 18 0200 0000 0016 2514 9651
33036691

1029156469

SK1029156469

034/659 91 04, 0903 764 700

¢.205-9014

PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

2.2 Objednavatel sa zavazuje dokonc¢ené dielo

prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu podfla

platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.Predmetom zmluvy je ,Vybudovanie vytahu*

DSS pre dospelych - Bojkova, podla opisu

predmetu obstaravania, projektovej dokumentacie



vypracovanej Ing. Jana Valentova (JavaProjekt s.r.0.) a vykazu vymer uvedeného v sutaznych
podkladoch verejného obstaravania.

2.3 Dielo bude zhotovené v rozsahu podla sutaznych podkladoch verejného obstaravania a v sulade
so Specifickymi podmienkami zakona &. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju
Specifické ustanovenia zdkona €. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci
v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vlady €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpenostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady ¢&.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel (verejny obstaravatel) postupoval pri obstarani predmetu tejto zmluvy podla
zakona €. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Il.
KVALITA PREDMETU DIELA

1.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. Il., nesmie mat' Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejSie opotrebenie diela.

1.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych €asti samostatne.

1.3 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac

od zadiatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a) reviziou elektro bez nedostatkov.

b) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych c¢innostiach na Castiach diela zakrytych
v Case realizacie

c) zapisy, protokoly a osved&enia o vykonanych skuskach certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonCenej verejnej prace,

V.
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle
zakona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
o cenach, vo vy8ke 86 879,03 € s DPH,

v ¢leneni:
Cena celkom bez DPH 72 399,19 €
DPH 20 % 14 479,84 €
Cena diela celkom s DPH 86 879,03 €

(slovom: OsemdesiatSesttisicosemstosedemdesiatdevat’ eur, nulatri centov)



4.2 Podrobna Specifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena
v prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4.3 Cena diela dohodnuta zmluvnymi stranami zahffia vSetky vykazané a ocenené prac a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii
diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.4 Cena dohodnutéd v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podfa tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie a
v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- zhotovenie podrobnejSieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba
a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garanénych skusok,

- Uhrada spotrebovanych energii poCas realizacie diela,

- Uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebyto€ného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpeénosti technickych zariadeni poCas vystavby,

- naklady vynalozené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.5 Zhotovitel nemdze uplathovat naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sutaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatoCnej pripravy projektu
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predloZzené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.7 Ak zhotovitel neocenil niektoru polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozstvo oproti vykazu
vymer, ma sa za to, Zze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek
ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.

4.8 Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat’ rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponuk v rozsahu maximalne 20 %
z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatelom stavby nedohodne inak.

4.9 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie pozadovat zdmeny materidlu a zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zamenu materidlu musia byt predloZzené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatefnych nakladov vynaloZenych na
zabezpedenie povodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial k zamene dbjde az



poCas zabudovavania materialov. Uvedené skutoCnosti musia byt odsuhlasené zastupcom
objednavatela.

4.10 Bez pisomného suhlasu objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy

a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je
Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

411 V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo

rozSireniu predmetu diela na zaklade poziadaviek objednavatela, je objednavatel povinny
odovzdat zhotovitelovi supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien
uplatnenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto spodsobom
z dévodu, ze prislusna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe ¢.1, je mozné, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak, spracovat individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny spésobom
uvedenym v bode s podmienkou, ze vySku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne
odsuhlasi objednavatel. Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného obstaravania,
ktory by zvySoval cenu plnenia alebo jeho Casti je mozné uzatvorit’ len za podmienky podla
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

4.12 Spbésob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11

a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materialov uplatni podfa cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v def obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v $pecifikacii (priloha €. 1) resp. na zaklade preukazatelnych skutoénych nakladov.

4.13 Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné:

5.1

5.2

5.3

54

5.5

ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova cena
uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloZiek, ktoré zhotovitel
neocenil, ale su sucastou diela.

V.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy uvedeny v ¢&l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom
Case — do 3 mesiacov od nadobudnutia u¢innosti zmluvy.

Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZzuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeSkanie
s plnenim etapy harmonogramu alebo prediZenie terminu pinenia podla bodu 5.1, pritom sa
riadi ustanoveniami €. IV. Bodu tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel bude vomeSkani s plnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dévodov lezZiacich na jeho strane o0 5 pracovnych dni alebo nedodrziava
harmonogram prac a zarovern neinformuje objednavatefa podfa bodu 5.2, povaZzuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

Dodrzanie terminu podfa bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
objednavatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zviny objednavatela doslo
k preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZzuje o dobu, na ktoru bola
realizacia diela prerusena.

V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podla ods. 5.1, ma objednavatel pravo
Ziadat nahradu Skody, pric¢om zmluva zostava v platnosti. Objednavatel urci zhotovitelovi



5.6 primerany dodatoCny Cas plnenia zmluvy a vyhlasi, ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) Ciastkovych faktar,
b) koneclnej faktury.

6.2 Raz mesacne zhotovitel zostavi supis vykonanych prac, ktoré oceni podla poloziek
uvedenych v ponukovej cene podla prilohy €. 1. K supisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri
do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitelovi
na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit’ Eiastkovu
faktiru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Uhrada giastkovej faktiry neznamena
prevzatie prisluSnej Casti prac objednavatelom. Kazdé Ciastkové plnenie sa povazuje za
samostatné zdanitefné plinenie zhotovitefa. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba
zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spésobom, faktury budu
vystavené prehfadne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednavatela.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit kone¢nu faktiru dfiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V koneCnej fakture budu vysporiadané vSetky zavazky objednavatefa uhradit
cenu diela. Prilohami ku konec¢nej fakture su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
vSetkych objednavatelom uz uhradenych faktur. Pri konecnej fakturacii budu z celkovej ceny
diela odpocitané skér zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost faktur vystavenych podla bodu 6.3 a 6.6 je 30 dni odo dfia ich dorucenia

objednavatelovi. Jednotlivé Ciastkové faktury a kone€na faktira musia obsahovat nalezitosti
danového dokladu. Faktura musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona
€. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Jednotlivé Ciastkové
faktuary a konecna faktura budu obsahovat' tieto udaje:
- oznacenie diela; Cislo zmluvy; Cislo faktury a oznacenie druhu faktury; ustanovenie zmluvy,
ktoré opraviuje fakturovat’; def zdanitelného plnenia; def vystavenia faktury, def odoslania a
den splatnosti faktury; oznacCenie peniazného uUstavu a Cislo uctu, na ktory sa ma finan¢na
Giastka uhradit; fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, ciastka DPH v percentach a v €
a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktora fakturu vystavila; peciatka a podpis opravnene;j
osoby zhotovitela podfa tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.9 Ak faktura nebude uplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktura zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozZit novu fakturu, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat’ od terminu predloZenia novej faktury.



VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitefovi stavenisko najneskér v der zacatia prac.
Tuto skuto€nost zaznamenaju zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku, ktorého vedenie
je zhotovitel povinny za€at diiom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.2 Pri odovzdani staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi dve vyhotovenia projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby.

7.1.3 Najneskdr ku dnfu odovzdania staveniska uréi objednavatel odberové miesta
vody a elektrickej energie. Naklady za odbery znasa zhotovitel (v&itane podruzného merania).

7.1.4 Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusSenie tejto zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela
7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdo stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel
v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam
objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutoCnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej v3ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zakonom ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov a predkladat stavebny
dennik technickému dozoru objednavatela.

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatefom pocas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za ulasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predlozi na overenie zastupcovi objednavatela podla ¢&l. |I. bodu 1. pism. b) ac)
a nasledne do troch dni doruci vSetkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela dbjde k zakrytiu dovtedy vykonanych &innosti alebo Casti diela, je
zhotovitel povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhlfadom na odbornu spdsobilost
tuto nevhodnost zistit'.

7.3.7 Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknu v suvislosti s preruSenim
zhotovovania diela pre nevhodnost objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouzitim
nevhodnych veci objednavatela az do doby, kedy takuto nevhodnost mohol zistit'.



7.3.8 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

7.3.9 Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpeclenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpeci
jeho funkénost po celu dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel je povinny zabezpecit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.10 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecénost a ochranu zdravia vSetkych oséb
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpeCnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpeéi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori
maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne zaskoleni na Specializované
prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohha pri svojej Cinnosti je zhotovitel povinny zabezpedit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym
ohfiom.

7.3.11 Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost dodavok
stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit
sucast stavby.

7.3.12 Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy
v sulade s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost' v8etkych slovenskych technickych
noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materialy
a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku
republiku.

7.3.13 Zhotovitel bude udrziavat v3etky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpedi koordinaciu svojich poddodavatelov.

7.3.14 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutoCriovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych osdb. V opatnom pripade znada zhotovitel vSetky désledky z toho
vyplyvajuce.

7.3.15 Pripadnu zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom objednavatela uvedenym v ¢l. I. bode 1b). Bez odsuhlasenej zmeny méze
objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasend zmenu
poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osdb.



VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit' dielo riadne a v€as spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatefovi doklady:
a) osvedc&enia o akosti pouzitych materialov,
b) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
c) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vyCistené od zvySkov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku dfiu odovzdania a prevzatia diela uviest do povodného stavu terénne
Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

8.6 Dokladom o splneni diela zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh
pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy defi omeSkania v pripade, ak nedodrzi
termin plnenia dohodnuty v €l. V. tejto zmluvy,
- 100,— € za kazdy aj zaCaty tyzden omesSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote podfa bodu
5.1 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania objednavatela s uhradou platieb Ciastkovych faktur alebo vyuétovania
ceny za dielo, ma zhotovitel narok na poplatok z omeskania vo vySke 0,05 % z dlZznej sumy za
kazdy defi omeSkania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami €l. 1. a bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
C) su vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.2,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oséb.

10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol



10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9
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11.2

12.1

zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouziti
trval.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel po¢as 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi (§ 562 ods. 2 pism. c)
Ob2z).

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba zacina
plynat drfiom protokolarneho prevzatia diela objednavatefom a neplynie v Case, kedy
objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zaruénej doby spdsobily
na pouzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

V pripade zabezpeCenia poddodavok zhotovitelom zaclina zaruéna doba plynat driom
odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 a vady odstranit v ¢o najkratSsom Case, ktorého diZzku dohodnu
zmluvné strany pisomne.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XIlI.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela poc€as jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecluje zhotovitel. Kupna

12.3

13.1

cena tychto veci je su€astou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie

diela znasSa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

X1,
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Zze vSetky skutoCnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 ObZ.



13.2

14.1

14.2

14.3

14.4
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14.6

14.7

15.1

15.2

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhladky ¢.
374/1990 Zb. v zneni neskorSich predpisov o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdzZe opravnena strana od
zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu,
najneskor vsak do 15 dni po tom, ako sa o poru$eni dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujuci datum postovej pediatky odoslania
oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Zze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 14.1 od zmluvy odstupit, méze od zmluvy
odstupit len spbsobom pre podstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na dodato¢né
plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti dodatoénej lehoty
rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika drom doruc€enia prejavu vble opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,

b) preddavky poskytnuté do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel kone¢nou fakturou,
ktora bude mat nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia €l. VI. tejto zmluvy.

c) finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzdjomnom odsuhlaseni do 14 dni od
dorucenia konec¢nej faktury objednavatelovi.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné zruSit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi

opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany nesmu uzavriet dodatok

k tejto zmluve vtedy, ak by sa jeho obsahom

a) menil podstatnym spésobom pdvodny predmet zakazky,

b) dopifiali alebo menili podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pédvodnom postupe
zadavania zakazky umoznili ucast inych zaujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by
umoznili prijat ind ponuku ako pdévodne prijatd ponuku,
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15.3

15.4

155

15.6

15.7

c) menila ekonomicka rovnovaha zmluvy v prospech uspedného uchadzaca, ak zakon o
verejnom obstaravani neustanovuje inak.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné strany
robit zapisom v stavebnom denniku.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Zze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej véle,
urcite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach. Objednavatel dostane tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

Neoddelitefnou su€astou zmluvy su:
Priloha &. 1: Oceneny vykaz vymer

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc€innost drfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

V Prievaloch, dna 31.7.2017 V Bojkovej, diia 31.7.2017
A V. r
zhotovitel objednavatel
Milan Bilik Marian HoloSka
riaditel

11



