ZMLUVA ODIELO

uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zadkonnik v zneni
neskorsich predpisov v spojeni S prislusnymi ust. zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(dalej len ,,zmluva“)

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’:
Nazov: Domov socidlnych sluzieb pre dospelych Bojkova
Sidlo: Cerova — Rozbehy 74, 906 33 Cerova
V zastapeni: Mgr. Marianna Skapikova
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Mgr. Marianna Skapikova
b) technickych: Peter Sedlacik
ICO: 00596248
DIC: 2021043805
Bankové spojenie:  Statna pokladnica
IBAN: SK14 8180 0000 0070 0049 2836

Tel. ¢islo: 034/658 34 27
E-mail: bojkova@zupa-tt.sk

(d’alej len ,,Objednavatel*)

1.2 Zhotovitel’:
Obchodné meno a sidlo: APROREALS. r. o.
Sajdikove Humence 440, 906 07 Sajdikove Humence
Zastipeny: Ing. Peter Leska
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Peter Leska
b) technickych: Ing. Peter Leska
Bankové spojenie: Slovenska sporitel'na, a. S.
Cislo uétu (IBAN): SK5409000000005167484396
ICO: 46336737
IC pre DPH: SK2023344631
Cislo telefonu: 0903 138 066
E-mail: aproreal@aproreal.sk
Zapisany Obchodny register Okresného sudu Trnava, oddiel: Sro, vlozka ¢. 28153/T

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolocne ,,zmluvné strany* a jednotlivo ,,zmluvna strana*).
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Clanok II.
Predmet zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona ¢.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon 0 verejnom obstaravani) s nazvom: ,,Nova vetva
kanalizacnej pripojKy do ¢isticky odpadovych vod*.

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,Nova vetva kanaliza¢nej pripojky do
Cisticky odpadovych vod“ (dalej len ,,dielo). Podrobny rozsah diela je uvedeny v
projektovej dokumentacii stavby vypracovanej Ing. Petrom Leskom, APROREAL s.r.0.,
440 Sajdikove Humence,906 07 Sajdikove Humence a v rozpoéte stavby, ktory je
sucast’'ou tejto zmluvy ako priloha €. 1 a tvori jej neoddelitel'nu sucast’.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v stllade s poziadavkami Objednavatel’a a riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat’
Objednavatel'ovi. Objednavatel’ sa zavidzuje dokoncené dielo bez vad a nedorobkov
prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v
¢l. VL. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo v rozsahu podl'a tejto zmluvy, Vyzvy na predloZenie
cenovej ponuky, v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy a v stilade
so Specifickymi podmienkami zakona ¢. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (Stavebny zakon). Na bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri
praci sa vztahuju S$pecifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o
minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkéach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, zakon ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych préacach, vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cEinnosti a inych platnych
pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zozndmil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu znadme technické a kvalitativne
podmienky realizdcie diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
v zmysle zdkona o verejnom obstardvani, ktorého uspeSnym uchiddzacom sa stal
Zhotovitel’.

Miesto vykonania prac: Domov socialnych sluzieb pre dospelych Bojkova

Cerova — Rozbehy 74
906 33 Cerova

Clanok IlI.
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3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. Il. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejSie opotrebenie
diela.

Zhotovitel' realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych préc od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia 0 vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych
v Case realizacie;

b) zapisy, protokoly a osvedéenia 0 vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia 0o
zhode pouzitych materialov;

c) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené);

d) preberaci protokol 0 odovzdani a prevzati diela.

Clanok IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je ur¢ena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
v zmysle zakona o verejnom obstardvani, a to nasledovne:

Cena bez DPH 12 876,55 €
DPH 23 % 2961,61 €
Cena za dielo celkom s DPH 15 838,16 €

(slovom: patnast’tisicosemstotridsat’osem eur, Sestnast’ centov )

Podrobna $pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitel'na sucast’ tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ potvrdzuje, ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré si nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul vsetky technické adodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vsetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

Cena za dielo uvedena v ods. 4.1 tohto ¢l. zahfhia vSetky vykazané a ocenené prace
a dodéavky, odborné posudky, vyjadrenia, skiSky a d’alSie stuvisiace prace, ktoré budu
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
uZivania.
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45 Cena dohodnutd v ods. 4.1 tohto ¢l. kryje ndklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sutaznych podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych norméach a predpisoch platnych na tizemi SR;
normach a technickych podmienkach uvedenych sut'aznych podkladoch;

b) podmienok realizacie diela, ak su potrebné:

vybudovanie, prevadzka, tidrzba a vypratanie zariadenia staveniska;
uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela;
uhrada vodného a stoéného Vv priebehu vystavby;

vykonanie kontrolnych a preukaznych sktSok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a konStrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného
vyskt$ania a garan¢nych skusok;

naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebyto¢ného materialu a stavebnej sute;
naklady na odvoz prebyto¢ného materialu;

naklady za ulozenie vzniknutého odpadu;

naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby;
naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk;

néaklady na strazenie staveniska a stavby;

naklady stuvisiace S bezpec¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby;
néaklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby;

néaklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby;

poistenie diela;

colné a dovozné poplatky;

naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu;

néaklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi;

naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli;

naklady spojené S vypracovanim planu uzivania verejnych prac;

naklady spojené s vyplnenim sktiSobného planu podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z.
z. 0 verejnych pracach s potvrdenim 0 vykonanych skuskach a kontrolach;

naklady spojené s geodetickym zameranim a vypracovanim geometrického planu
v pripade potreby.

4.6 Zhotovitel’ sa nemdze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela z dévodu
realizécie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia sttaznych podkladov,
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4.7

4.8

4.9

4.10

411

412

4.13

5.1

5.2

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatocnej pripravy projektu,

Zhotovitel' sa rovnako nemdze dovoldvat’ narokov na zvySenie ceny diela z dovodu
zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, boli predlozené stitazné podklady s vykazom vymer.

Ak Zhotovitel’ neocenil niektort polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenéach
ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitel'a, a preto nema narok na uhradu.

Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
na zdmenu materialov oproti predmetu zmluvy v stutaznych podkladoch v rozsahu, ktory
je v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Objednavatel’ je opravneny iV priebehu realizacie diela pozadovat' zameny materialu
a Zhotovitel’ je viazany na tieto zmeny pristapit’. Poziadavky na zdmenu materialu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovite] ma pravo na uhradu preukazatelnych
nakladov vynaloZenych na zabezpecenie povodne uvazovaného materialu pre zhotovenie
diela, pokial’ k zdmene ddjde az pocas zabudovavania materialov. Uvedené skutocnosti
musia byt’ odsuhlasené zastupcom Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v ¢l. T ods. 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného sthlasu Objednavatela nemdzu byt pri realizécii diela pouZzité iné
materidly a zariadenia. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze pri realizdcii diela nepouzije
material, 0 ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je $kodlivy, resp. je po zaruénej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak v priebehu trvania zmluvy pride k legislativnej zmene
sadzby DPH, bude cena diela uvedena v tomto ¢lanku upravena v sulade s prislusnou
zmenou, a to pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo podla ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case.
Termin odovzdania staveniska: do 5 dni odo dita nadobudnutia idinnosti tejto zmluvy.
Termin zacatia prac: do S dni odo dia odovzdania staveniska.

Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do 60 dni od zacatia prac.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne (e-mailom a zapisom do stavebného
dennika) informovat" Objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo
stazuje realizaciu diela s dosledkom na omeskanie s plnenim alebo prediZenie terminu
plnenia podla ods. 5.1 tohto ¢l. zmluvy.
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

Zhotovitel' je opravneny prerusit prace len na nevyhnutni dobu. Tieto skutocnosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela zapisom v stavebnom denniku. V pripade, ze
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o0 dobu, na
ktoru bola realizacia diela prerusena.

V pripade, ze Zhotovitel’ bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajtcich na jeho strane 0 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatel’a
podl'a ods. 5.2 tohto ¢l., povazuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy.

Dodrzanie terminu podl'a ods. 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatel’a doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktora
bola realizacia diela preruSena.

V pripade, ze Zhotovitel' meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1 tohto
¢l., ma Objednavatel’ pravo ziadat' nahradu skody, pricom mu vznika pravo na odstupenie
od zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak vplyvom vis major dojde k vzniku okolnosti,
ktoré zabrania riadnemu a v€asnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote
plnenia a Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne ozndmi a preukdze
Objednavatel'ovi vznik tejto okolnosti, lehota na plnenie sa primerane prediZi o dobu
trvania takejto prekazky.

Clanok VI.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade koneénej faktury.

Zhotovitel' zostavi Supis vykonanych prac, ktoré oceni podla poloziek uvedenych
v rozpocte (priloha ¢. 1). K stpisu vykonanych prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za
Objednavatel’a 0soba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena v ¢l. I ods.
1.1 tejto zmluvy. Ak ma supis vykonanych prac vady, vrati ho Zhotovitelovi na
prepracovanie.

Zhotovitel ma pravo po odsthlaseni Supisu vykonanych prac podl'a ods. 6.2 tohto ¢l.
vystavit’ faktiru na sumu zodpovedajiicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej
faktary bude prislusny Objednavatelom odsuhlaseny Stpis vykonanych prac. Uhrada.
Objednévatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba prace a dodavky zrealizované a pisomne
odsuhlasené v Supise vykonanych prac.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze bude svoje prace vyuctovavat’ overitelnym spésobom, faktara
bude vystavena prehladne na zdklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenym
zastupcom Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v
¢l. Tods. 1.1 tejto zmluvy.

Faktura predstavuje celkové finan¢né vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika pravo
vystavit'® faktaru dinom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov Objednavatelom. Vo faktire budt vysporiadané vsetky zavizky
Objednavatel’a na uhradenie ceny diela.
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6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

7.1

7.1.1

7.1.2

7.2

7.2.1

7.2.2

Objednévatel’ si vyhradzuje pravo z celkovej faktury oductovat’ vSetky zmluvné pokuty,
ktoré Zhotovitel'ovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok.

Splatnost’ faktury je 30 dni odo dna jej dorucenia Objednévatel’'ovi na e-mailovu adresu:
dssbojkova@zupa-tt.sk. Faktura musi obsahovat’ nalezitosti danového dokladu. Faktura
musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zékonnik®).

Objednévatel’ vykond pred thradou faktiry jej vecnl a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. Ak faktara nebude tplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh
k faktire, bude takato faktura Zhotovitel'ovi vratend. Zhotovitel' je povinny predlozit’
novu faktaru, v tomto pripade sa lehota splatnosti faktary bude odvijat’ od terminu
predlozenia novej faktary. Pre ucely tejto zmluvy sa za den uhrady povazuje den
odoslania prislusnej penaznej sumy z ¢tu Objednédvatel'a na ucet Zhotovitel’a.

Cena faktury nesmie presiahnut’ cenu za dielo celkom podl'a ¢l. IV ods. 4.1. tejto zmluvy.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nezaplatit’ Zhotovitel'ovi 5 % z dohodnutej ceny za
dielo do doby preukédzania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdévani verejnej
prace vzmysle § 12 ods. 1 pism. b) bod 3 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach.
Splnenie kvalitativnych parametrov bude Objednavatelovi preukdzané odovzdanim
fotodokumentécie a dokumentov uvedenych v ¢l. VIIL. ods. 8.3 tejto zmluvy.

Clanok VII.
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

Objednévatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1
tejto zmluvy, a to na zadklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska resp. zdpisom do stavebného dennika.
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi odovzda taktieZ potrebnii dokumentaciu (napr. sitazné
podklady, vykaz vymer).

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za
podstatné poruSenie zmluvy.

Povinnosti a spolupésobenie Objednavatela

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu
sthlasi.

Objednévatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby
Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze Zhotovitel’ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkdm Objednéavatel'a, povazuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy.
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7.2.3

Objednéavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
i dodrziavanie technoldgie postupov stavby a vS§eobecnych pravidiel bezpecnosti prace
(0. 1. alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti Zhotovitela

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vsetky
skutoénosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak Vv rozsahu ustanovenom v
pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov podla Stavebného zdkona a predkladat
stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatel’a na jednanie vo veciach technickych
uvedenej v €L. I ods. 1.1 tejto zmluvy.

Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpecit’ podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na USB nosiéi aj
pocas realizcie stavebnych prac.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny tykajlice sa diela dané mu Objednavatelom
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel' je povinny V priebehu realizacie diela zvolavat’ podla potreby pracovné
a kontrolné porady za tcasti povereného zastupcu Objednavatel’a a z kontrolnych porad
spisat’ zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatel'a podl'a ¢l. 1. ods.
1.1 tejto zmluvy a nasledne ho do 3 dni doruci vSetkym ucastnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo casti diela, je
Zhotovitel’ povinny vyzvat’ najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel’a na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou posStou. Z ddvodu operativnosti v zapise ozndmi vopred
predpokladany den a hodinu kontroly zakryvanych prac. Ak tak neurobi, je povinny na
ziadost’ Objednéavatela odkryt’ prace, ktoré boli zakryté na svoj naklad.

Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zékonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
pisomne upozornit’ na nevhodnl povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov
danych mu Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhl'adom na
odbornu spdsobilost’ tuto nevhodnost’ zistit'.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednavatel'ovi a ak sa nedaju
odstranit’, navrhnut’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel' pred zacatim vykopovych prac zabezpeci vytycenie inZinierskych sieti na
vlastné naklady vratane vytyCovacich prac navrhovanych stavebnych objektov. Za
poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda Zhotovitel. Zhotovitel
zodpovedad aj za prestoje vzniknuté z tohto dovodu a za naroky uplatnené tretimi
osobami suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ dielo proti krddeZi a poSkodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi. Zhotovitel na vlastné nédklady zabezpeci oplotenie staveniska,
zabezpeci jeho funkcnost’ po celu dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po
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7.3.10

7.3.11

7.3.12

7.3.13

7.3.14

7.3.15

7.3.16

7.3.17

7.3.18

vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vSetkych osob
V priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve vykona
také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na
verejnom priestranstve.

Zhotovitel’ zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomockami pre
ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitel'a alebo
jeho dodavatelov, ktori maju prislusnu kvalifikdciu na vykonanie tychto prac a su
odborne zaSkoleni na Specializované prace. V pripade pouzitia otvorené¢ho ohna pri
svojej ¢innosti je Zhotovitel' povinny zabezpecit’ poziarny dozor pocas realizicie prac a
po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym ohiiom.

Zhotovitel' nesmie pocas vystavby znizit’ Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ sucast’ stavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace
a postupy v sulade s nimi. Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat’ zavidznost' vsetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného
diela. Vsetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat
o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel' bude udrziavat’ vSetky ndstroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrZovat
vSestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpec¢i koordinaciu
svojich subdodavatel'ov.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri uskutocnovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré s chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez sthlasu opravnenych osob. V opa¢nom pripade znasa Zhotovitel’ vietky dosledky z
toho vyplyvajuce.

Stavenisko, ochranné péasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania
nedoslo k ohrozeniu osob, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému
opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok,
udrzby a oprév.

Stavbyveduci vypracuje zaverecné stanovisko o stlade zhotovenej stavby s overenym

projektom stavby vratane odsthlasenych zmien projektu v priebehu uskutocniovania
stavby na ucely kolaudacie stavby.

Clanok V1.
Odovzdanie a prevzatie diela
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a v¢as zhotovené dielo Objednédvatel'ovi najneskor
V termine uvedenomv ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani
a prevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na
odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit' Objednavatelovi pisomne najmenej 5
kalendarnych dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel’ vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimélne obsahovat’
udaje o Objednavatelovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela,
pripadne prilohy podl'a uvazenia Zhotovitel'a, pricom Protokol oodovzdani a prevzati
diela musi jasne preukdzat’, ze dielo bolo zhotovené a dodané podla poziadaviek tejto
zmluvy a jej priloh. Tri originaly protokolu su uréené pre Objednavatela  a jeden

original pre Zhotovitela. Za
Objednavatela dielo prevezme: Mgr. Marianna Skapikova.

Stucasne s odovzdanim diela odovzdd Zhotovitel Objednavatelovi fotodokumentaciu
stavebnych prac na USB nosici, doklady v papierovej forme a elektronicky na USB nosi¢i:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na éastiach diela zakrytych v Case
realizacie,

b) osvedéenia 0 akosti pouzitych materialov,

c) Kkopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) projektovia dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby s vyznacenim vykonanych
zmien potvrdenu Zhotovitel'om,

g) vsetky doklady o predpisanych sktiskach,

h) doklad o zneskodneni odpadov zo stavby,

i) plan uzivania verejnych prac,

J)  vyplneny skuSobny a kontrolny plan podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. 0 verejnych

pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontroléach.

V pripade, ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za
to, Ze dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycistené od zvyskov
materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat.

Zhotovitel' je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest do podvodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poSkodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe SO
Zhotovitel'om zépis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel’ ma
povinnost’ odovzdat" dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v
termine ur¢enom v zapise.
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8.8

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

Clanok IX.
Sankcie

9.1 Zhotovitel’ uhradi Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske:

a) 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania Vv pripade, ak nedodrzi

termin odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

b) 332,— EUR za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote

podla ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

c) 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeskania s odstranenim

vad diela v zmysle ¢l. X bodu 10.8 tejto zmluvy,

d) 500 EUR v pripade porusenia povinnosti podl'a ¢l. VII. ods. 7.3 tejto zmluvy, pokial’ nie

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

je pre dané porusenie dohodnuta ina sankcia.

V pripade omeskania Objednavatel’a s thradou platby faktiry, ma Zhotovitel' narok na
urok z omeskania vo vyske podl'a prislusnych pravnych predpisov z dlznej sumy za kazdy
dent omeskania.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo jednostranne zapocitat’ vSetky pohl'adavky, ktoré mu
vznikli voci Zhotovitel'ovi z tejto zmluvy.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpovedd za to, ze dielo bude zhotovené riadne a vcas, s maximalnou
odbornou starostlivostou, v stlade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a v§eobecne
zaviaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym Vtejto zmluve, prislusnym STN EN
a zavdznym predpisom,
b) vykazuje nedorobky, t. . nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podl'a ¢l. VIII ods. 8.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady vzmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich osob.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vsetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost’, pripadne na fu pisomne upozornil Objednavatel’a
v sulade s ¢l. VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouZiti trval.
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Za skryt¢ vady, ktoré¢ Objedndvatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel’ po¢as 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podl'a § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zékonnika.

Zaru¢na doba na dielo, ktor¢ je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba za¢ina
plynut’ dinom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v Case, kedy
Objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel' preberd zavizok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby
sposobily na pouzitic na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podla ods. 10.7 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od
prijatia reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnd inu dizku lehoty pisomne. O
odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

- mena zastupcov zmluvnych stran,

- datum odstranenia vady,

- podpis a rozsah vady a sposob jej odstranenia,

- datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,

- celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

- vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

V pripade, Ze Zhotovitel' odmietne podpisat’ zapis v zmysle bodu 10.8 tohto ¢lanku alebo
odmietne potvrdit’ prijatie ozndmenia v zmysle bodu 10.7 tohto ¢lanku zmluvy, alebo
nezacne s odstranovanim vad v dohodnutej lehote, resp. tieto vady neodstrdni v

dohodnutej lehote, a ak lehota nebola dohodnuta, v lehote primeranej, je Objednavatel
opravneny odstranit’ vady prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel’a.

10.10V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat’ za nasledok zniZenie

111

technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého vznikd Objednavatel'ovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela vo
vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté
pravo Objednévatela na nahradu Skody a odstipenie od zmluvy.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatel'ovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v dosledku
porusenia vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.
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11.2

12.1

12.2

12.3

13.1

13.2

V pripade vzniku skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druhd strana narok na nadhradu vzniknutej Skody.

Clanok XIL.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je zriadovatel Objednavatela — Trnavsky
samospravny Kkraj (d’alej ako ,,Zriad’ovatel*), pricom Objednavatel ako organizacia v
zriad’ovatel'skej posobnosti Zriad’ovatel'a ma dielo vo svojej sprave.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeCuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV ods. 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednévatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

Clanok XI1I.
Zmena zmluvy

Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania v zmysle
ustanoveni § 18 zdkona o verejnom obstaravani. Zmluvu mozno menit’ formou pisomného
dodatku k zmluve o dielo, ktory podpisu obidve zmluvné strany. Dodatky budu o¢islované
podla ich poradia.

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

13.2.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy Zhotovitel'ovi.

13.2.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dna dorucenia poziadavky na zmenu

zmluvy, respektive Vvinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami
v zavislosti od rozsahu poZadovane] zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy
pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny
z rozpoctu, ktory je sucast’ou povodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpoéte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe
kalkulaciu ceny,

C) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporuc¢anych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budu prave vykonéavané, znizené o 20 %,

d) nezrealizované prace budi odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.

13.2.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej

primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej
zmeny rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
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13.2.4 V pripade, ze Objednavatel’ suhlasi S ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma

13.3

13.4

135

13.6

141

14.2

14.3

14.4

145

14.6

14.7

zmluvnymi stranami pisomne uzavretd vo forme pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ fakturu za podmienok uvedenych v ¢l. V1. tejto zmluvy
a na zaklade zmeny zmluvy a Objednévatel’ je potom povinny takto vystavenu faktiru
Zhotovitel'ovi uhradit’ v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatelom ma vplyv na
termin vystavby, su zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, ze budi dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstarévani.

V pripade, ze zmenu dicla bude pozadovat Zhotovitel, postupuji zmluvné strany
analogicky podl'a odseku 13.2 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitel'a mozu byt realizované len na zéklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opacnom pripade
Objednavatel’'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’. Dodatok k zmluve
odsthlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny
za naviac prace vo fakture v zmysle ods. 13.2.

Clanok XIV.
Odstupenie od zmluvy

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor v§ak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urcenie lehoty uvedenej v ods. 14.1 tohto ¢l. je rozhodujuci datum dila dorucenia
oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trva, alebo ak nevyuZije pravo v lehote podla ods. 14.1 tohto ¢l. od zmluvy odstapit’, méze
od zmluvy odstapit’ len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346
Obchodného zékonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podl'a ods. 14.1 tohto ¢l. stanovi
na dodato¢né plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstapit’ od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym sposobom, ako je uvedeny v ods. 14.1 tohto ¢l.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanikd diilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie
a narokov  vyplyvajacich z ustanoveni tejto zmluvy o0 poskytovani zaruky a
zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstapenia od zmluvy:
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15.2

15.3

154

155

15.6

a) cast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Zriad'ovatela,

b) zmluvné strany st povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohl'adavky.

Clanok XV.
Zavereéné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné v
Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit obojstranne odsthlasenymi ocislovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v sulade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcito, vazne a zrozumitel'ne.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ diilom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zédkon o slobode
informaécit).

Neoddelitel'nou suc¢astou zmluvy je:

Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby

V Senici dna 13.11.2025 V Bojkovej dina 13.11.2025
Za Zhotovitel’a: Za Objednavatel’a:
Ing. Peter Leska Mgr. Marianna Skapikova
konatel riaditel’ka
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