ZMLUVA O DIELO
uzavreta podPa ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,zmluva“)

l.
ZMLUVNE STRANY

a.l Objednavatel’:
Nazov a adresa: Domov socialnych sluzieb pre dospelych Bojkova

Zastapeny: Mgr. Marianna Skapikova

osoba opravnena na jednanie vo veciach: Mgr. Marianna Skapikova
zmluvnych: Mgr. Marianna Skapikova

technickych: Mgr. Marianna Skapikova

bankové spojenie: Statna pokladnica

¢. uctu: SK14 8180 0000 0070 0049 2836

1CO: 00596248

DIC: 2021043805

Tel: 034/658 34 27

e-mail: skapikova.marianna@zupa-tt.sk

(d’alej len ,,Objednavatel*)

a.2 Zhotovitel’: HYDRANT, s.r.o.

Stupavska 34
83106 Bratislava
Nazov a adresa:
Zastipeny: RNDr. Jan Antal - konatel’
0s0by opravnené na jednanie vo veciach: RNDr. Jan Antal
a) zmluvnych: RNDr. Jan Antal
b) technickych: RNDr. Jan Antal
bankové spojenie: SLSP Bratislava
¢. uctu: SK9809000000000630432473
ICO: 36657531
IC pre DPH: SK 2022229968
¢. tel.: 0905 446360
E-mail: antal@hydrnat sro.sk

(d’alej len ,,Zhotovitel’*)

(d’alej spolo¢ne ako ,,zmluvné strany*)



2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

1.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela : ,, Vybudovanie vodného zdroja podzemnej vody
Domova socialnych sluZieb pre dospelych Bojkova* (d’alej len ,,dielo*). Prace budi pozostavat
z vybudovania nového hydrogeologického prieskumného vrtu, realizacia cerpacej skusky
na nom, overenie kvantitativnych a kvalitativnych parametrov podzemnej vody az po
zavere¢né zhodnotenie s vypoctom zasob podzemnej vody a jej expertnym posudenim v
Komisii pre schvalovanie mnoZstiev podzemnych vod pri MZP SR - t. j, legalizaciou
nového vrtu. Novovybudovany vrt bude napojeny na jestvujuci rozvod pitnej vody
Domova socidlnych sluzieb pre dospelych Bojkova. Okolo nového vrtu bude nutné zriadit’
ochranné pasmo vodarenského zdroja — t. j. oplotenie samotného vrtu o rozmeroch cca 10
x 10m. Ustie vrtu treba zabudovat’ do ochrannej vodarenskej $achty. Na zaklade vysledkov
hydrodynamickej skusky bude nutné do vrtu osadit’ vhodné ponorné ¢erpadlo. Zabezpecit
komplexne funkénost’ vrtu s napojenim na existujicu siet’ rozvodnych potrubi vratane
systému dezinfekcie Cerpanej podzemnej vody a prevadzkové Cerpanie nastavit na vhodny
rezim pomocou plavakovych spinacov. Podrobny rozsah dodavok a prac je uvedeny v rozpocte
stavby, ktory je neoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy a tvori prilohu ¢. 1 rozpocet.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v stlade s poziadavkami Objedndvatela a riadne a vcas zhotovené dielo odovzdat
Objednavatel'ovi. Objednavatel’ sa zavizuje dokoncené dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie
cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v ¢l. 1V tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na predkladanie ponuk,
v rozsahu rozpoCtu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy ¢.1 a v sulade so $pecifickymi
podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku Vv zneni
neskorsich predpisov. Na bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej
republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, zakon ¢. 254/1998 Z.
z. 0 verejnych pracach; vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti
0 odbornej spodsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti a inych platnych pravnych
predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zoznamil
s rozsahom a povahou diela, ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstardvania podla
§ 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

(d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani‘), ktorého uspesnym uchadzacom sa stal Zhotovitel’.

Miesto vykonania prac: Domov socialnych sluzieb pre dospelych Bojkova



1.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt’ zhotovené v zmysle ¢l. I1. tejto zmluvy, nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujice rychlejsie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac
od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v ase
realizacie,

b) zapisy, protokoly a osved¢enia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

C) potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

V.
CENA ZADIELO

4.1 Cena za dielo je urend na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle
zakona verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 92900 €
DPH 20 % 18580 €
Cena za dielo celkom s DPH 111480 €

(slovom: stojedenast'tisic§tyristoosemdesiat eur, centov)

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena
Vv prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelite'nu sti¢ast’ tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré st nevyhnutné pre riadne

splnenie tejto zmluvy a ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

¢) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vsetky poziadavky na riadne splnenie
diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahima vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, skusky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii diela, alebo
potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZzivania.

4.5 Cena dohodnutd vbode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podrla tejto zmluvy a sutaznych podkladov, a to
najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych norméach a predpisoch platnych na tizemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch,



b) podmienok realizacie diela ak si potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, idrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukeii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vysktiSania a garan¢nych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebyto¢ného materialu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

- naklady na zriadenie a pouZzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- néklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpec¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- néklady vynaloZzené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnti vodorovnu a zvisli dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrZiavanie ¢istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady spojené s vypracovanim pladnu uzivania verejnych prac,

- naklady spojené s vyplnenim skasobnym a kontrolnym planom podla § 13 zakona ¢. 254/1998
Z. 2. 0 verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.

4.6 Zhotovitel' sa nemoze dovolavat’ a uplatitovat’ ndroky na zvysSenie ceny diela z dovodu realizicie
naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostato¢nej pripravy projektu,
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov riesenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické $pecifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady s vykazom vymer vratane projektovej dokumentacie.

4.8 Ak Zhotovitel’ neocenil niektort polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnozstvo oproti vykazu vymer,
ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek ponukovej
ceny Zhotovitel’a, a preto nema narok na uhradu.

4.9 Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela v sut’aznych podkladoch v rozsahu, ktory je Vv stlade so zdkonom
0 verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat’ zameny materialu a Zhotovitel
je viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zamenu materialu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel mé& pravo na thradu preukazateInych nakladov vynalozenych na
zabezpecenie pdovodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial’ k zamene ddjde az
poCas zabudovavania materialov. Uvedené skutoCnosti musia byt odsthlasené zastupcom
Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenych v €l. 1 bodel.l tejto
zmluvy.

4.11 Bez pisomného suhlasu Objednavatel'a nemozu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je
v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

V.



CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo (vSetky technické prace) podla ¢l. II. tejto zmluvy
vV dohodnutom c¢ase: Termin zacatia prac: do 5 dni odo diia nadobudnutia G¢innosti zmluvy.
Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do dvoch mesiacov odo dia zaciatku prac.
Vsetky pisomné administrativno — legislativne prace (schvalenie vypocitaného mnozstva
vyuzitelnych zasob podzemnej vody, vydanie prisluSnych rozhodnuti a pod.), ktoré sa
zavislé od ¢innosti organov $tatnej spravy a MZP SR budi vzhladom na sGdasny
pandemicky stav (Corona virus) rieSené vramci moznosti prislusnych institacii
s predpokladanym ukondenim v maji 2021 (tieto ukony uZz nepodliehaju cerpaniu
finan¢nych prostriedkov).

5.2 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo st'aZuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na omeskanie s plnenim
alebo predlzenie terminu plnenia podl’a bodu 5.1.

5.3V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov spocivajiacich
na jeho strane 05 aviac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatela podla bodu 5.2,
povaZzuje sa toto omesSkanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné poruSenie zmluvy
a Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi sankcie v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy,
ako aj odstupit’ od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktora bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, ze Zhotovitel’ meska so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a ods. 5.1, ma Objednavatel’
pravo ziadat nahradu Skody, pricom mu vznika pravo na odstipenie od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktar a
b) kone¢nej faktary.

6.2 Zhotovitel' raz mesacne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré oceni
podla poloziek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). K supisu vykonanych prac sa vyjadri do 5
pracovnych dni za Objednavatel’a osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena
v ¢l 1 bode 1.1 tejto zmluvy. Ak ma sapis vykonanych prac vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na
prepracovanie.

6.3 Zhotovitel’ ma pravo po odsuhlaseni stpisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit’ ¢iastkova
faktiru na sumu zodpovedajliicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej Ciastkovej faktury bude
prisluiny Objednévatelom odsuhlaseny stpis vykonanych prac. Uhrada ¢iastkovej faktury
neznamena prevzatie prislusnej Casti prac Objednavatel'om, ked’Ze dielo sa bude odovzdavat’ ako
celok najneskdr v termine uvedenom v ¢l. 5 bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé ¢iastkové plnenie sa
povazuje za samostatné zdanite'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit’
iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v supise vykonanych prac.



6.4 Zhotovitel' sa zavizuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym sposobom, faktury budu
vystavené prehladne na zéklade supisu vykonanych pric pisomne potvrdenych zastupcom
Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v ¢l. 1 bode 1.1 tejto
zmluvy.

6.5 Konecna faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika pravo
vystavit kone¢nl faktiru diom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V koneénej faktire buda vysporiadané vsetky zavizky Objednavatel’a uhradit’ cenu
diela. Prilohami ku konecnej faktire su Protokol o odovzdani a prevzati diela a stpis vSetkych
Objednavatelom uz uhradenych faktar. Pri koneénej fakturacii buda z celkovej ceny diela
odpocitané skor zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktir.

6.6 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:
- oductovat’ vsetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vznikni pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktur je 30 dni odo diia ich doru¢enia Objednavatelovi. Zhotovitel’ vyhotovi faktary v
2 originadloch. Jednotlivé Ciastkové faktury aj konecnd faktura musia obsahovat ndlezitosti
datiového dokladu. Faktiira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*).

6.8 Ak faktira nebude plna alebo bude obsahovat’ nespravne tidaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktira Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit’ nova faktaru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predlozenia novej faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych ciastkovymi fakturami a ceny konecnej faktiry nesmie presiahnut’ cenu
za dielo celkom podla ¢l. IV bode 4.1. tejto zmluvy.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko najneskor v den zacCatia prac, a to na zaklade
riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel Zhotovitelovi odovzda taktiez potrebnil
dokumentaciu (napr. sutazné podklady, vykaz vymer a projektova dokumentaciu).

7.1.2 Bezd6évodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povaZzuje za podstatné
porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatel’a

7.2.1 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.

7.2.2 Objednéavatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade,
ze Zhotovitel’ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam Objednavatel’a, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.



7.2.3 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i
dodrziavanie technologie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpec¢nosti prace (o. i.
alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1 Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skutocnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie
stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvizom stavebnych podnikatelov Slovenska a
zakonom ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku V zneni neskor$ich
predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatela na jednanie vo

veciach technickych uvedenej v ¢l. I bode 1.1 tejto zmluvy.

7.3.2 Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpeCit podrobni fotodokumentaciu stavebnych prac a
odovzdat’ ju na poziadanie Objedndvatelovi v elektronickej podobe na CD nosi¢i aj pocas
realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny tykajliice sa diela dané mu Objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podl'a potreby pracovné a kontrolné
porady za Gi¢asti povereného zastupcu Objednavatel’a a z kontrolnych porad spisat’ zaznam, ktory
predlozi na overenie zastupcovi Objednavatel’a podla ¢l. I. bode 1.1 tejto zmluvy a nésledne do 3
dni doruci vSetkym ticastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je Zhotovitel’
povinny vyzvat’ najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel’a na kontrolu realizovaného diela
pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou postou.
Z dovodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany deni a hodinu kontroly

zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v stilade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’
na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu Objednavatel'om na
vyhotovenie diela, ak Zhotovitel’ mohol vzh'adom na odbornu spdsobilost’ tiito nevhodnost’ zistit'.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekdzky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit” Objednavatel'ovi a ak sa nedajii odstranit,
navrhnut’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel' je povinny zabezpeCit dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpeci jeho
funk¢nost’ po celu dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo stavby.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeCnost a ochranu zdravia vsetkych osdb
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu o0s6b v okoli staveniska na verejnom
priestranstve. Zhotovitel' zabezpe¢i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi
poméckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
Zhotovitela alebo jeho dodavatel'ov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac
a si odborne zaskoleni na Specializované préace. V pripade pouZitia otvoreného ohna pri svojej



¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpecit' poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin
po skonceni price s otvorenym ohniom.

7.3.10 Zhotovitel’ nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’ dodavok
stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré buda tvorit’
sucast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel' je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade
S nimi. Zhotovitel’ sa zavizuje akceptovat’ zaviznost’ vSetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri
realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat’ vsetky ndstroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat’ vSestranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeéi koordinaciu svojich poddodavatel'ov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavézuje, Ze pri uskutocnovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu
opravnenych osoéb. V opacnom pripade znasa Zhotovitel' vSetky dosledky z toho vyplyvajice.

7.3.14 Pripadni zmenu poddodavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odstihlasit’ so
zastupcom Objednavatel’a uvedenym v ¢l. I. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odstihlasenej zmeny moze
Objednavatel’ zastavit’ stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsuhlasenti zmenu poddodavatela
za podstatné poruSenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt’ zabezpecené tak, aby
nedoslo k ohrozeniu tretich 0sob.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo
k ohrozeniu os6b, majetku alebo jej posSkodeniu, pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu; plan
uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel vyhlasuje, ze v ¢ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaji zo
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor§ich predpisov. V pripade, ak sa budl na strane Zhotovitel'a ako zmluvne;j
strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podl'a predchadzajucej vety musia splnit’ vSetky tieto
subjekty.

VIII.
ODOVZDANIE APREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a v¢as zhotovené dielo Objednavatel'ovi najneskor v termine
uvedenom v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy, o Com sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktory podpisu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel’
povinny oznamit’ Objednéavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat udaje o
Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela, pripadne prilohy podla
uvazenia Zhotovitel'a, pricom Protokol o odovzdani a prevzati diela musi jasne preukazat’, ze dielo



8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

bolo zhotovené a dodané podl'a poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri rovnopisy protokolu st
urene pre Objednavatela a jeden original pre Zhotovitel'a. Za Objednavatel'a prevezme dielo Mgr.
Marianna Skapikova, riaditel’ka Domova socialnych sluzieb pre dospelych Bojkova.

Stcasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel’ Objednavatel'ovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v case realizacie,

b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,

¢) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) plan uzivania verejnych prac,

g) vyplnenym skuSobnym a kontrolnym planom podrla § 13 zékona €. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skuSkach a kontrolach.

V pripade, ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, ze
dielo ma vady.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat'.

Zhotovitel’ je povinny ku ditu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do povodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel' zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spOsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine ur¢enom
V zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

IX.
SANKCIE

Zhotovitel’ je povinny zaplatit' zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy dein omeskania v pripade, ak nedodrzi termin
odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,— EUR za kazdy aj zacaty tyzden omeSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote podl'a ¢l. V
bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi v pripade ome$kania S odstranenim vad diela
v zmysle ¢l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

V pripade omeskania Objednavatela s thradou platieb ¢iastkovych faktar alebo platby konecnej
faktary, ma Zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske podl'a prislusnych pravnych predpisov
z dlznej sumy za kazdy den omeskania.



X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze diclo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v stlade stouto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:
a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STNEN a zavdznym
predpisom,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. VIIL. bodu 8.3 tejto zmluvy,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

10.3 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatel'a a Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na iiu pisomne upozornil Objednavatel'a v stilade s ¢I. VII ods. 7.3. bod
7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré Objedndvatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel’ po€as 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podla § 562 ods. 2 pism. ¢)
Obchodného zakonnika.

10.5 Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba zaéina plynut
diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om a neplynie v Case, kedy Objednavatel
nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

10.6 Zarukou Zhotovitel preberd zaviazok, ze predmet diela bude pocas zaruc¢nej doby sposobily na
pouzitie na dohodnuty tcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

10.7 V pripade zabezpecenia poddodavok Zhotovitelom zacina zaruéna doba plynat diom
odovzdania diela Objednavatel'ovi.

10.8 Objednavatel sa zavizuje, ze opravnenu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

10.9 Zhotovitel' sa zavizuje zacat' s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od prijatia
reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnt inta diZku lehoty pisomne O odstraneni vady diela
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

e Mena zastupcov zmluvnych stran,

Datum odstranenia vady,

Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

Datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,

Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 V pripade, Ze budl zistené také vady diela, ktoré budu mat’ za nasledok zvysenie jeho ceny
alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého vznika Objednavatel'ovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela vo vyske
20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatel’a na nahradu Skody a odstipenie od zmluvy.



XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajacich z tejto zmluvy alebo v désledku porusenia vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

11.2 V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej skody.

XIlI.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednévatel’.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel. Kiipna cena
tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo $kody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie dicla
znasa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

X111,
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v stivislosti s plnenim tejto zmluvy
0 druhe;j strane dozvedia, sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17 Obchodného zakonnika.

13.2 Zhotovitel’ sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢.
147/2013 Z.z.., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom stavebného denniku s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo dina dorucenia poziadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej
Objednavatel'om. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je sicast'ou pévodnej zmluvy,



b) pri polozkéch, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, ma pravo objednavatel’ pozadovat
kalkuléciu ceny,

¢) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo nedojde k dohode, budu prace
ocenené¢ pomocou smernych orientacnych cien, odporucanych firmou CENEKON za
obdobie, v ktorom budu prave vykonavané,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovane;j
zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, Ze Objednavatel’ suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavretd vo forme dodatku k zmluve.

14.2 Zhotovitel’ je opravneny vystavit' faktiiru za podmienok uvedenych v ¢l. VI. tejto zmluvy a na
zéklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto vystavenu fakturu Zhotovitel'ovi
uhradit’ v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

14.3 'V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatocne Objednavatelom ma vplyv na termin
vystavby, st zmluvné strany opravnené pristupit’ ku zmene terminu vystavby, za podmienky, ze
budi dodrzané ustanovenia zdkona o verejnom obstaravani.

14.4 'V pripade, Zze zmenu diela bude pozadovat’ Zhotovitel, postupuji zmluvné strany analogicky
podl'a bode 14.1 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

145 Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitel'a mozu byt realizované len na zaklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opaénom pripade Objednavatelovi
nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve odsthlaseny oboma
zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni
dodatkov abude opraviiovat Zhotovitela k uplatiovaniu ceny za naviac prace vo faktire
v zmysle bodu 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

15.1 Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, moZe opravnena strana od zmluvy
odstupit’, pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu, najneskor
vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruSeni dozvedela.

15.2 Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujuci datum diia dorucenia oznamenia.

15.3 Ak opravnena strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a bodu 15.1 od zmluvy odstapit’, méze od zmluvy odstapit’
len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

15.4 Ak opravnenad strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 15.1 stanovi na dodatocné
plnenie dodato¢nt lehotu, vznika jej pravo odstlpit od zmluvy po uplynuti dodato¢nej lehoty
rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

15.5 Odstipenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.



15.6

Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a ndrokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’
diela, ktora bola do odstiipenia od zmluvy zrealizovana.

15.7 Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) cast’ diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatel’a,

b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohl'adavky.

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Na vztfahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné v Slovenskej
republike.

16.2 Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stilade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov

16.3 Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a ze ju uzavreli z vlastnej vole, urcite,
vazne a zrozumitel'ne.

16.4 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel' dve vyhotovenia.

16.5 Neoddelite'nou sucastou zmluvy su:

Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby.

16.6 Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a U¢innost diom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

V Bratislave, dna: 07.10.2020 V Bojkovej, dina 07.10.2020

V. T. V. T.

Za Zhotovitel’a: Za Objednavatel’a:



