ZMLUVA O DIELO
uzavreta podl’a ust. § 536 a nasl. zdk. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zak. & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,zmluva*)

1.
ZMLUVNE STRANY

a.l Objednavatel’:

Nazov a adresa: Domov socidlnych sluZieb pre dospelych Kosuty, Hlavna 10, 925 09
Kosuty
Zasthpeny: Mgr. Zoltan Beke — riaditel’
osoba opravnena na jednanie vo veciach:
zmluvnych: Mgr. Zoltan Beke — riaditel’
technickych: Peter Sedlagik — Urad TTSK
bankové spojenie: Statna pokladnica
¢. uctu: SK94 8180 0000 0070 0049 1008
ICO: 31823572
DIC: 202 120 7056
Tel: 03/7849189
e-mail: beke.zoltan@zupa-tt.sk

(dalej len ,,Objednavatel*)

a.2 Zhotovite]’:

Nazov a adresa: REVING-GAS, s.r.o., Jesenského 319, 925 21 Sladkovic¢ovo
Zastapeny: Ladislav Karika, konatel’
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ladislav Karika. konatel
b) technickych: Ladislav Karika, konatel’
bankové spojenie: Prima banka, a. s..
¢. a¢tu: SK10 3100 0000 0040 0101 3901
ICO: 313557 765
IC pre DPH: SK2020333106
C. tel.: +421 905 533 828,
E-mail: [k@reving-gas.sk

(dalej len ,,Zhotovitel™)

(dalej spolo¢ne ako ,,zmluvné strany*)

I



2.1

2.2,

2.3.

24.

2.5.

2.6.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela : ,, Vzduchotechnika pre kuchyiiu DSS KoSuaty*

(dalej len ,dielo*). Stavebné prace budi realizovana v zmysle opisu predmetu obstaravania
avykazu vymer. Podrobny rozsah dodavok aprac je uvedeny vrozpolte stavby, ktory je
neoddeliteI'nou su¢ast'ou tejto zmluvy a tvori prilohu €. 1 rozpocet.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v sulade s poziadavkami Objednavatela a riadne a vcas zhotovené dielo odovzdat
Objednavatel'ovi. Objedndvatel sa zavizuje dokon&ené dielo prevziat a zaplatit' za jeho vykonanie
cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v €1 1V tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na predkladanie ponik,
v rozsahu rozpoétu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy €.1 a v silade so Specifickymi
podmienkami zakona ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov. Na bezpe¢nost aochranu zdravia pri praci sa vztahuji Specifické
ustanovenia zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej
republiky & 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, zdkon ¢&. 254/1998 Z.
z. o verejnych pracach; vyhlaska €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti ainych platnych pravnych
predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zoznamil
s rozsahom a povahou diela, Ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebn¢.

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podla
§ 117 zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®), ktorého ispesnym uchadzacom sa stal Zhotovitel’.

Miesto vykonania prac: Domov socidlnych sluzieb pre dospelych Kosuty, Hlavna 10,
925 069 Kosuty.

IIL
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. 11. tejto zmluvy, nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky

braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo sposobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel realizujiici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac

a)

b)

» c)
d)

od zagiatku po ukoncenie diela dokumentmi

fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych &innostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizacie, .

zépisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skiiskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Iv.



4.2

CENA ZA DIELO

Cenabez DPH |24 07,85 EUR

DPH 20 ¢, 24 814,37 EUR

Cena za dielo celkom s DPH 148 886,22 EUR )

(slovom: Jednosto Styridsatosemtisic osemstoosemdesiatsest’ EUR dvadsatdva cent)

Podrobna $pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych g dodacich podmienok Jje uvedens
v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — rozpoget, ktora tvori neodde] itelna sucast’ tejto zmluvy.

=3 Zhotoviter potvrdzuje, ze spravne vyhodnotil a ocenijl vietky prace, ktoré sp nevyhnutné pre riadne

4.4

4.5

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

¢) zahrnul vietky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom v tejto

posudky, vyjadrenia, skasky a d’alsije suvisiace préce, ktoré budii potrebné pri realizacij diela, alebo
potrebné k prevzatiy diela a jeho odovzdaniu do uZivania.

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na Gzemj SR,
- norméch a technickych podmienkach uvedenych sitaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak sg potrebné:

= vybudovanie, prevadzka, udrzba a Vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych g preukaznych skugok materialoy, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskiisania a garancnych skiisok,

- naklady na odvoz 3 poplatky za ulozenje prebyto¢ného materialy a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materidlu,

- naklady na zriadenije 3 pouZivanie telefénu, faxy a internetu pre potreby vystavby,

- ndklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- colné a dovozné poplatky,
- naklady na viastng vodorovn( a zvisly dopravu,



4.6 Zhotovitel' sa nemdze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvy3enie ceny diela z dovodu realizacie
naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sitaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie &innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatocneJ pripravy projektu,
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rlesenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické 3pecifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady s vykazom vymer vratane projektovej dokumenticie.

4.8 Ak Zhotovitel neocenil niektori polozku v rozpo¢te alebo zmenil jej mnoZstvo oproti vykazu vymer,
mé sa za to. ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek ponukovej
ceny Zhotovitel'a, a preto nema narok na Ghradu.

4.9 Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je v silade so zdkonom
o verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat’ zameny materidlu a Zhotovitel
je viazany na tieto zmeny pristipit. PoZiadavky na zdmenu materidlu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych nakladov vynaloZenych na
zabezpe&enie povodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial’ k zamene ddjde az
poas zabudovivania materidlov. Uvedené skutocnosti musia byt odsuhlasené zastupcom
Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenych v €1. 1 bodel.1 tejto
zmluvy.

4.11 Bez pisomného sihlasu Objedndvatel'a nemdzu byt pri realizécii diela pouZité iné materialy
a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizcii diela nepouzije material, o ktorom je
v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit' dielo podla €l. II. tejto zmluvy v dohodnutom Case:
Termin zadatia prac: do 5 dni odo diia nadobudnutia G¢innosti zmluvy.
Termin ukonéenia diela aj s vypratanim staveniska: do 8 tyzdiov od zacatia prac

5.2 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realiziciu predmetu diela s désledkom na omeSkanie s plnenim
alebo predlzenie terminu plnenia podla bodu 5.1.

5.3 V pripade, ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov spocivajucich
na jeho strane o5 a viac pracovaych dni alebo neinformuje Objednavatela podla bodu 5.2,
povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy
a Objednavatel je opravneny uplatnit’ vo&i Zhotovitelovi sankcie v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy,
ako aj odstlpit’ od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a vCasnym spolupdsobenim
Objednavatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatela doslo



k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktor(i bola
realizacia diela prerusena.

5.5  V pripade, ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
Objednavatel’ pravo ziadat’ nahradu Skody, pricom mu vznika pravo na odstipenie od zmluvy.

VL
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na ziklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych ciastkovych faktur a
b) konecnej faktiry.

6.2 Zhotovitel’ raz mesacne k poslednému diu v mesiaci zostavi Stpis vykonanych prac, ktoré oceni
podla poloziek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). K stpisu vykonanych prac sa vyjadri do 5
pracovnych dni za Objednavatel'a osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena
v el | bode 1.1 tejto zmluvy. Ak ma supis vykonanych prac vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na
prepracovanie.

6.3 Zhotovitel’ ma pravo po odsuhlaseni supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit' Ciastkovi
faktiru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej Ciastkovej faktiiry bude
prislusny Objednavatelom odsthlaseny sapis vykonanych prac. Uhrada ¢&iastkovej faktiry
neznamena prevzatie prislusnej ¢asti prac Objednavatel'om, ked’ze dielo sa bude odovzdavat’ ako
celok najneskor v termine uvedenom v ¢l. 5§ bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé ¢Ciastkové plnenie sa
povazuje za samostatné zdanitel'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit
iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsthlasené v supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel’ sa zavidzuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym sposobom, faktiry budu
vystavené prehladne na zaklade stpisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v €l 1 bode 1.1 tejto
zmluvy.

6.5 Konecna faktira predstavuje celkové finan¢né vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit' kone¢na fakturu diom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V kone¢nej faktire budi vysporiadané vietky zavizky Objednavatela uhradit’ cenu
diela. Prilohami ku koneénej faktire su Protokol o odovzdani a prevzati diela a slipis vietkych
Objednavatelom uz uhradenych faktir. Pri konecnej fakturacii budi zcelkovej ceny diela
odpocitané skor zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktar.

6.6 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo z celkovej faktiry:
- odidctovat’ vsetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vznikn( pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktur je 30 dni odo dia ich doruc¢enia Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ vyhotovi faktary v
2 originaloch. Jednotlivé ¢iastkové faktury aj konecnd faktira musia obsahovat’ nalezitosti
daiiového dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona €. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*).

6.8 Ak faktira nebude Gplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k faktiire, bude
takato faktira Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit’ novu faktiru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predloZenia nove) faktary.

6.9 Sdcet cien fakturovanych ¢iastkovymi faktarami a ceny kone¢nej faktiry nesmie presiahnut’ cenu
za dielo celkom podla ¢l. IV bode 4.1. tejto zmluvy.



VIL
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1

Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskor v deft zaGatia prac, a to na zaklade
riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel’ Zhotovitelovi odovzda taktiez potrebnu
dokumentaciu (napr. sitazné podklady, vykaz vymer a projektovi dokumentaciu).

7.1.2 Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné

porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatel’a

7.2.1

Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri

kontrole zisti, ze Zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat,, aby Zhotovitel’
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade,
ze Zhotovitel’ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam Objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i

dodrziavanie technoldgie postupov stavby a vieobecnych pravidiel bezpe¢nosti prace (o. i.
alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1

73.2

7.3.3

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktoré¢ho bude zapisovat’ vietky skutoCnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie
stavebnych dennikov vydanych MV SR aZvidzom stavebnych podnikatelov Slovenska a
zakonom ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskor§ich
predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatela na jednanie vo

veciach technickych uvedenej v ¢l. [ bode 1.1 tejto zmluvy.

Sacasne je Zhotovitel povinny zabezpecit' podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac a
odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD nosi¢i aj pocas
realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podla potreby pracovné a kontrolné

porady za Gi¢asti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych porad spisat’ zaznam, ktory
predlozi na overenie zastupcovi Objednavatel'a podl'a ¢l. I. bode 1.1 tejto zmluvy a nasledne do 3
dni doruci vsetkym ucastnikom.



7.3.5 Ak pri zhotovovani diela méa dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo asti diela, je Zhotovitel
povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu realizovaného diela
pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou postou.
Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany defi ahodinu kontroly
zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel’ je v silade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’
na nevhodni povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu Objednavatel'om na
vyhotovenie diela, ak Zhotovitel’ mohol vzh'adom na odbornt sposobilost’ tto nevhodnost’ zistit’.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne. je povinny ihned takéto prekazky oznamit’ Objednavatelovi a ak sa nedaji odstranit’,
navrhnit’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel' je povinny zabezpeCit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpeéi jeho
funk¢nost’ po celu dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikécie po vyjazde vozidla zo stavby.
Zhotovitel je povinny zabezpecit' i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpeCnost aochranu zdravia vSetkych osob
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu o0s6b v okoli staveniska na verejnom
priestranstve. Zhotovitel' zabezpeCi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi
pomodckami pre ochranu zdravia. Odborné price musia byt vykonané len pracovnikmi
Zhotovitel'a alebo jeho dodavatel'ov, ktori maju prislusna kvalifikaciu na vykonanie tychto prac
a st odborne zaskoleni na Specializované prace. V pripade pouzitia otvoreného ohiia pri svojej
¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin
po skonéeni prace s otvorenym ohfiom.

7.3.10 Zhotovitel' nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’ dodavok
stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré buda tvorit’
sucast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel' je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vseobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy v siilade
s nimi. Zhotovitel’ sa zavdzuje akceptovat’ zavidznost vietkych slovenskych technickych noriem,
vyhia3ok a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného diela. Vietky pouzité materialy a vyrobKy pri
realizacii praic musia mat’ certifikat o preukazani zhody platny pre Slovenska republiku.

7.3.12 Zhotovitel' bude udrziavat’" vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat’ v8estranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeéi koordinaciu svojich poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze pri uskutocfiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez shhlasu
opravnenych osob. V opanom pripade znasa Zhotovitel vietky dosledky z toho vyplyvajice.

7.3.14 Pripadni zmenu poddodavatela je Zhotovitel' povinny v predstihu pisomne odsuhlasit’ so
zastupcom Objednavatela uvedenym v ¢l. 1. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasenej zmeny moze
Objednavatel’ zastavit’ stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsiihlaseni zmenu poddodavatela
za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky dotknuté vstupy musia byt’ zabezpecené tak, aby
nedoslo k ohrozeniu tretich osob.
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16 Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo
k ohrozeniu osob, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu; plan
uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, (drzby a oprav.

17 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze v ¢ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaji zo
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ak sa budi na strane Zhotovitel'a ako zmluvne;j
strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podla predchadzajicej vety musia splnit’ vietky tieto
subjekty.

VIIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel je povinny odovzdat’ riadne a v¢as zhotovené dielo Objednavatel'ovi najneskor v termine
uvedenom v &l. V bode 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel
povinny oznamit’ Objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat’ Gdaje o
Objednavatelovi a Zhotovitelovi, opis a $pecifikaciu odovzdavaného diela, pripadne prilohy podla
uvazenia Zhotovitel'a, pricom Protokol o odovzdani a prevzati diela musi jasne preukazat’, ze dielo
bolo zhotovené a dodané podl'a poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri rovnopisy protokolu st
uréené pre Objednavatela a jeden original pre Zhotovitel'a. Za Objednavatel’a prevezme dielo
riaditel’ Mgr. Zoltan Beke.

Sacasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel’ Objednavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v ¢ase realizacie,

b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,

c) kdpiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

¢) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) plan uzivania verejnych prac,

g) vyplnenym skusobnym a kontrolnym planom podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych sktskach a kontrolach.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, ze
dielo ma vady.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycCistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat’

Zhotovitel’ je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do podvodného stavu terénne
apravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel’ zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine uréenom
v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.



IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deft omeskania v pripade, ak nedodrzi termin
odovzdania diela dohodnuty v ¢I. V bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,~ EUR za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla ¢l. V
bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy de v pripade omeskania s odstranenim vad diela
v zmysle ¢l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

9.2V pripade omeskania Objednavatela s thradou platieb ¢iastkovych faktir alebo platby kone¢ne;j
faktiry, ma Zhotovitel narok na trok z omeskania vo vyske podla prislusnych pravnych predpisov
z diznej sumy za kazdy deii omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST zZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a véas, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v sulade stouto zmluvou, verejnym obstaravanim a vieobecne zavidznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatel'a a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:
a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STNEN a zaviznym
predpisom,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla &l. VIII. bodu 8.3 tejto zmluvy,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oséb.

10.3 Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatel'a a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vetkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela v siilade s &l. VII ods. 7.3. bod
7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

10.4  Za skryté vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel' pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatelovi podla § 562 ods. 2 pism. ¢)
Obchodného zakonnika.

10.5  Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Ziruéna doba zadina plynat
diiom protokolarneho prevzatia diela Objednéavatel'om a neplynie v Case, kedy Objednavatel’
nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

10.6  Zarukou Zhotovitel prebera zavizok, Ze predmet diela bude pogas zarucnej doby spdsobily na
pouZitie na dohodnuty G¢el a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

10.7 V pripade zabezpecenia poddodavok Zhotovitelom zadina zaruéng doba plynit diiom
odovzdania diela Objednavatel'ovi,

10.8  Objednavatel sa zavizuje, ze opravnenu reklaméaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

10.9  Zhotovitel' sa zavizuje zacat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od prijatia



reklamécie, ak si zmluvné strany nedohodnii int dizku lehoty pisomne O odstraneni vady diela
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uved:
e Mena zastupcov zmluvnych stran,
Datum odstranenia vady,
Podpis a rozsah vady a sposob jej odstranenia,
Datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,
Celkova doba trvania vady od jej ozndmenia do odstranenia,
Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uZzivaniu diela,
Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 'V pripade, ze budi zistené také vady diela, ktoré budii mat’ za nasledok zvysenie jeho ceny
alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy,
v désledku ktorého vznika Objednavatel'ovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela vo vyske
20 % z dodavok a prac. ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatel'a na nahradu $kody a odstupenie od zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

1.1 Zhotovitel zodpoveda za skodu, ktora vznikne Objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy alebo v dosledku porusenia vSeobecne
zaviznych pravnych predpisov.

11.2 V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na ndhradu vzniknutej Skody.

XIIL
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel’. Kiipna cena
tychto veci je sicastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel’
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo $kody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela
znasa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

XIII.
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze vsetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuji za obchodné tajomstvo podl'a § 17 Obchodného zakonnika.

13.2 Zhotovitel’ sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢.
147/2013 Z.z.., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorSich predpisov.



XIV.
ZMENA ZMLUVY

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predlozi
pisomne prostrednictvom stavebného denniku s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dnia doruéenia poziadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy poZadovane]
Objednavatel'om. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny z
rozpodtu, ktory je sii¢astou pdvodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpoéte nevyskytovali, ma pravo objednavatel’ pozadovat’
kalkulaciu ceny.

¢) v pripade. ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budu prace
ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporac¢anych firmou CENEKON za
obdobie. v ktorom budu prave vykonavané,

d) nezrealizované prace budu odpo¢itavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo dita dorugenia ocenenia zmeny zmluvy resp.
v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, 7e Objedndvatel’ suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavretd vo forme dodatku k zmluve.

14.2 Zhotovitel' je opravneny vystavit' fakturu za podmienok uvedenych v ¢l VI tejto zmluvy a na

zéklade zmeny zmluvy a Objednévatel’ je potom povinny takto vystavend faktaru Zhotovitelovi
uhradit’ v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

14.3 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatogne Objednavatelom ma vplyv na termin

vystavby, si zmluvné strany opravnené pristiipit’ ku zmene terminu vystavby, za podmienky, Ze
budu dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

14.4 V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat’ Zhotovitel’, postupuja zmluvné strany analogicky podla

bode 14.1 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

14.5 Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mozu byt realizovane len na zaklade zmeny

15.1

zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opacnom pripade Objednavatelovi
nevznika povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve odstihlaseny oboma
zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podFa tejto zmluvy v zneni
dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiovaniu ceny za naviac prace vo fakture
v zmysle bodu 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena strana od zmluvy
odstapit’, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskor
vsak do 15 dni po tom, ako sa o porudeni dozvedela.

15.2 Pre urenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujici datum diia doru¢enia oznamenia.



15.3 Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 15.1 od zmluvy odstapit, mdze od zmluvy odstapit’
len sposobom pre nepodstatné porugenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

15.4 Ak opravnena strana v lehote na odstiipenie od zmluvy podl'a bodu 15.1 stanovi na dodatogné
plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti dodatoénej lehoty
rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

15.5 Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diom doruéenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

15.6 Odstapenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu $kody. narokov na dovtedy uplatnene zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’
diela. ktoré bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

15.7 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstapenia od zmluvy:

a) ¢ast diela zhotovena do odstiipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,

b) zmluvné strany st povinné vzajomne vysporiadat svoje zavizky a pohladavky.

XVL
7ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuja prisludné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vseobecne zaviizné predpisy platné v Slovenskej
republike.

16.2 Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit obojstranne odsthlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn a len v siilade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zakonom 0 vergjnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov

16.3 Obidve zmluvné strany prehlasujl, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a ze ju uzavreli z vlastnej vole, urcite,
vazne a zrozumitel'ne.

16.4 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel dve vyhotovenia.

16.5 Neoddelitelnou sacastou zmluvy sit:

Priloha &. 1: Rozpotet stavby.

16.6 Zmluva nadobuda platnost’ diom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gginnost diom
nasledujiucim po dni jej zverejnenia v zmysle zékona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
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