ZMLUVA O DIELO
uzavreta podl’a ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,zmluva*)

1.
ZMLUVNE STRANY

a.l Objednavatel’

Nazov a adresa: Domov socialnych sluzieb pre dospelych Kosuty, Hlavna 10, 925 09 Kosuty

Zastipeny: Mgr. Zoltan Beke — riaditel
osoba opravnend na jednanie vo veciach:
zmluvnych: Mgr. Zoltan Beke — riaditel’
technickych: Peter Sedlacik — Urad TTSK
bankové spojenie: Statna pokladnica

¢. uctu: SK94 8180 0000 0070 0049 1008
1CO: 31823572

DIC: 202 120 7056

Tel: 03/7849189

e-mail: beke.zoltan(@zupa-tt.sk

(d’alej len ,,Objednavatel™)
a.2 Zhotovitel

Nazov a adresa: KAPAMI, s.r.o. Stvrt’ SNP 998/24, 924 01 Galanta
Zastipeny: Roman Rysavy, konatel
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Roman RySavy, konatel
b) technickych: Roman Rysavy. konatel’
bankové spojenie. .

¢. uctu: SK48 1100 0000 0029 4704 7820
ICO: 51170515

IC pre DPH: SK2120623263

¢. tel.: 0905637652

E-mail: roman.rysavy@gmail.com

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolo¢ne ako ,,zmluvné strany*)
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PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela : ,Novy vjazd do DSS Kosuty“ (dalej len ,,dielo*).
Stavebné prace budu realizovana v zmysle opisu predmetu obstaravania a vykazu vymer. Podrobny
rozsah dodavok a prac je uvedeny v rozpotte stavby. ktory je neoddelitelnou sucastou tejto
zmluvy a tvori prilohu ¢. 1 rozpocet.

. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit™ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,

v stilade s poziadavkami Objednavatela a riadne a vcas zhotovené  dielo  odovzdat
Objednavatelovi. Objednavatel sa zavizuje dokoncené dielo prevziat’ a zaplatit' za jeho vykonanie
cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v ¢l IV tejto zmluvy.

. Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit dielo v rozsahu podla tejto zmluvy. Vyzvy na predkladanie ponuk,

v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy &.1 a vsalade so Specifickymi
podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov. Na bezpecnost' a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a ozmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej
republiky & 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpectnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov. nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, zdkon ¢. 254/1998 Z.
z. o verejnych pracach; vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti
o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti a inych platnych pravnych
predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zoznamil
s rozsahom a povahou diela. Ze sit mu zname technicke a kvalitativne podmienky realizacie diela
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami. ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.

Objednéavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podla
§ 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani). ktorého uspesnym uchadzacom sa stal Zhotovitel.

Miesto vykonania prac: Domov socidlnych sluzieb pre dospelych Kosuty, Hlavna 10,
925 069 Kosuty.

HI.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l 11. tejto zmluvy, nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky

braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel realizujiici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac

a)

b)

¢)
d)

od zaciatku po ukongenie diela dokumentmi

fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych €innostiach na Castiach diela zakrytych v case
realizacie, )

zZapisy. protokoly a osvedcenia o vykonanych skugkach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov.,

potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené).

preberaci protokol o odovzdanti a prevzati diela.
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4.1

1v.
CENA ZA DIELO

Cena za dielo je uréena na ziklade vysledkov verejného obstaravania vyhldseného v zmysle
zdkona verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov, a to nasledovne:

Cenabez DPH 86 062,91
DPH 20 % 17 212,582

Cena za dielo celkom s DPH 103 275,492

(slovom: jednostotritisic dvestosedemdesiatpat eur, Styristo devitdesiatdva centov)

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena

v prilohe &. 1 tejto zmluvy — rozpocet. ktora tvori neoddelitel'nu sicast’ tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace, ktoré st nevyhnutné pre riadne

4.4

4.5

splnenie tejto zmluvy a ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

¢) zahrnul vietky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vietky poziadavky na riadne splnenie
diela.

Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahfia vsetky vykazané a ocenené prace a dodavky, odborné
posudky. vyjadrenia, skusky a d'alSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii diela, alebo
potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZzivania.

Cena dohodnutd vbode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov, a to
najmé:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych norméch a predpisoch platnych na uzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, idrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skadok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii. s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania a garan¢nych skusok.

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytotného materidlu a stavebnej sute.

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby.

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na straZenie staveniska a stavby.,

- néklady sivisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby.

- néklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky.

- naklady na vlastni vodorovnii a zvisli dopravu,

- naklady na zabezpe&enie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- néaklady na udrziavanie ¢istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac,

- naklady spojené s vyplnenim skiisobnym a kontrolnym planom podla § 13 zakona ¢. 254/1998
Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skiiskach a kontrolach.
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4.6 Zhotovitel' sa nemdze dovolavat a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela z dovodu realizacie
naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sitaznych podkladov.
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela.
d) nedostatocne;j pripravy projektu,
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov riesenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické $pecifikacie
dodéavok. boli predlozené sitazné podkiady s vykazom vymer vratane projektovej dokumentécie.

4.8 Ak Zhotovitel neocenil niektord polozku v rozpoéte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti vykazu vymer,
ma sa za to. ze cenovy rozdiel Je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek ponukovej
ceny Zhotovitela, a preto nema narok na thradu.

4.9 Objednavatel je opravneny v priebehu realizicie diela redukovat rozsah prac, pripadne zdmenu
materidlov oproti predmetu diela v siitaznych podkladoch v rozsahu, ktory je v stlade so zakonom
0 verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat’ zameny materidlu a Zhotovitel
Je viazany na tieto zmeny pristipit. Poziadavky na zdmenu materidly musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel' ma pravo na thradu preukazatel'nych nakladov vynalozenych na
zabezpecenie povodne uvazovaného materialy pre zhotovenie diela, pokial k zamene dojde az
pocas zabudovavania materialov. Uvedené skutocnosti musia byt odsthlasené zastupcom
Objednavatela opravneného na Jednanie vo veciach technickych uvedenych v ¢l. 1 bodel. tejto
zmluvy,

4.11 Bez pisomného sthlasu Objednévatel'a nemozu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveds za to. 7e pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je
v dobe jeho zabudovania zname. ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit dielo podla ¢l . tejto zmluvy v dohodnutom ¢ase:
Termin zacatia prac: do 5 dni odo diia nadobudnutia G¢innosti zmluvy.
Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do 8 tyzdiiov od zacatia prac

3.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti. ktora brani alebo stazuje realizdciu predmetu diela s dosledkom na omeskanie s plnenim
alebo predlzenie terminu plnenia podl'a bodu 5.1.

5.3 V pripade. ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dovodov spogivajicich
na jeho strane o5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatel'a podl'a bodu 5.2,
povazuje sa toto omelkanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy
a Objednavatel je opravneny uplatnit’ vo&i Zhotovitel'ovi sankcie v zmysle ¢l 1X. tejto zmluvy,
ako aj odstapit” od zmluvy. '

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym  a véasnym spolup6sobenim
" Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, ze zavinenim Objednavatel'a doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predizuje o dobu, na ktorti bola
realizacia diela prerusena.
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5.5

V pripade, ze Zhotovitel’ meska so zhotovenim a odovzdanim diela podl’a ods. 5.1, ma

Objednavatel’ pravo ziadat’ nahradu skody, pricom mu vznika pravo na odstipenie od zmluvy.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

VL
PLATOBNE PODMIENKY

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych ¢iastkovych faktur a
b) konecnej faktary.

Zhotovitel’ raz mesacne k poslednému diu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré oceni
podla poloziek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). K stpisu vykonanych prac sa vyjadri do 5
pracovnych dni za Objednavatel'a osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena
v &l 1 bode 1.1 tejto zmluvy. Ak ma sipis vykonanych prac vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na
prepracovanie.

Zhotovitel' ma pravo po odsthlaseni supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit’ ¢iastkovi
faktaru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej Ciastkovej faktary bude
prislusny Objednavatel'om odsthlaseny supis vykonanych prac. Uhrada ¢iastkovej faktary
neznamena prevzatie prislusnej ¢asti prac Objednavatel'om, ked'ze dielo sa bude odovzdavat ako
celok najneskor v termine uvedenom v ¢l. 5 bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé Ciastkové plnenie sa
povazuje za samostatné zdaniteI'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit
iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsthlasené v siipise vykonanych prac.

Zhotovitel" sa zavizuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitenym spdsobom, faktary budu
vystavené prehl'adne na zaklade stpisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v ¢l. | bode 1.1 tejto
zmluvy.

Konecna faktara predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika pravo
vystavit kone¢nt fakturu dnom podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati diela bez vad
a nedorobkov. V konecnej faktare budu vysporiadané vSetky zavizky Objednavatel’a uhradit’ cenu
diela. Prilohami ku kone¢nej faktire si Protokol o odovzdani a prevzati diela a stpis vietkych
Objednavatelom uz uhradenych faktar. Pri konecnej fakturacii budi z celkovej ceny diela
odpogitané skér zaplatené sumy z titulu ¢iastkovych faktar.

Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:
- oduttovat’ vsetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vzniknt pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

Splatnost’ faktar je 30 dni odo dna ich dorucenia Objednéavatelovi. Zhotovitel vyhotovi faktary v
2 originaloch. Jednotlivé ciastkové faktury aj konec¢na faktira musia obsahovat’ nalezitosti
danového dokladu. Faktira musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*).

Ak faktira nebude Gplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k faktare, bude
takato faktara Zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit’ nova faktaru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat od terminu predloZenia novej faktary.

Sucet cien fakturovanych ¢iastkovymi faktarami a ceny konecnej faktary nesmie presiahnut’ cenu
za dielo celkom podla ¢l. IV bode 4.1. tejto zmluvy.

VIIL
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanic staveniska
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7.1.1 Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko najneskdr v defi zacatia prac, a to na zaklade
riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
resp. zapisom do stavebného dennika. Objednédvatel’ Zhotovitel'ovi odovzda taktiez potrebnu
dokumentaciu (napr. sit'azné podklady, vykaz vymer a projektovi dokumentaciu).

7.1.2 Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spoluposobenie Objednavatel’a

7.2.1 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni. inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu sthlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat', aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade.
7e Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam Objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i
dodrziavanie technologie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpe¢nosti prace (o. i.
alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1 Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vsetky skutocnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vsak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie
stavebnych dennikov vydanych MV SR aZvdzom stavebnych podnikatelov Slovenska a
zakonom ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich
predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatel'a na jednanie vo

veciach technickych uvedenej v €l.  bode 1.1 tejto zmluvy.

7.3.2 Sudasne je Zhotovitel' povinny zabezpecit' podrobni fotodokumentaciu stavebnych prac a
odovzdat’ ju na poziadanie Objednédvatelovi v elektronickej podobe na CD nosici aj pocas
realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za G¢asti povereného zastupcu Objednavatel'a a z kontrolnych porad spisat’ zaznam, ktory
predlozi na overenie zastupcovi Objednavatela podl'a ¢l. I. bode 1.1 tejto zmluvy a nasledne do 3
dni doru¢i vSetkym 0(c¢astnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo ¢asti diela, je Zhotovitel
povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel'a na kontrolu realizovaného diela
pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou postou.
Z ddvodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany dei ahodinu kontroly
zakryvanych préc.

7.3.6 Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit
na nevhodnii povahu alebo vadu veci. podkladov alebo pokynov danych mu Objednavatel'om na
vyhotovenie dicla, ak Zhotovitelmohol vzhl'adom na odborn sposobilost” tato nevhodnost zistit'.
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7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit™ dielo
riadne. je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednavatelovi a ak sa nedaji odstranit,
navrhnat’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel' je povinny zabezpeCit dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpedenstvo §kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpeti jeho
funkénost’ po celii dobu vystavby a zabezpec¢i Eistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo stavby.
Zhotovitel je povinny zabezpe&it i poistenie stavby na dobu realizicie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpe¢nost' a ochranu zdravia vSetkych osdb
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska na verejnom
priestranstve. Zhotovitel zabezpe¢i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi
pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
Zhotovitel'a alebo jeho dodavatel'ov, ktori maju prisluina kvalifikaciu na vykonanie tychto prac
a st odborne zaskoleni na $pecializované prace. V pripade pouzitia otvoreného ohiia pri svojej
&innosti je Zhotovitel povinny zabezpecit' poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin
po skongeni prace s otvorenym ohfiom.

7.3.10 Zhotovitel' nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost' a akost’ dodavok
stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budi tvorit
stdast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel' je povinny poéas realizécie plne reSpektovat’ vseobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit” stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade
s nimi. Zhotovitel’ sa zavizuje akceptovat’ zaviznost vietkych slovenskych technickych noriem.
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. Vietky pouzité materialy a vyrobky pri
realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre Slovenski republiku.

7.3.12 Zhotovitel' bude udrziavat’ vietky nastroje, zariadenia, stroje. leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat’ viestranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich poddodavatel'ov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavizuje, 7e pri uskutociiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu
opravnenych osdb. V opa¢nom pripade znasa Zhotovitel vietky dosledky z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadnii zmenu poddodéavatela je Zhotovitel' povinny v predstihu pisomne odsuhlasit™ so
zastupcom Objednavatel'a uvedenym v ¢l. I. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odsthlasenej zmeny moze
Objednavatel zastavit’ stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsihlasenti zmenu poddodavatela
za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko. ochranné pasmo staveniska a vietky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené tak, aby
nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spracovat plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo
k ohrozeniu 0sdb. majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu; plan
uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, drzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel vyhlasuje. ze v &ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaji zo
zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa budi na strane Zhotovitel'a ako zmluvne;
strany podielat viaceré subjekty. podmienku podl'a predchadzajiicej vety musia splnit’ vSetky tieto
subjekty.
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8.1

8.2

83

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

VIIL
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel je povinny odovzdat’ riadne a v¢as zhotovené dielo Objednavatel'ovi najneskor v termine
uvedenom v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy. o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel
povinny oznamit' Objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel’ vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom jazyku.
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat' udaje o
Objednavatelovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela, pripadne prilohy podla
uvazenia Zhotovitel'a, pri¢om Protokol o odovzdani a prevzati diela musi jasne preukazat, 7e dielo
bolo zhotovené a dodané podl'a poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri rovnopisy protokolu su
uréené pre Objednavatela a jeden original pre Zhotovitela. Za Objednavatela prevezme dielo
riaditel’ Mgr. Zoltan Beke.

Stcasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel’ Objednavatel’ovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych v ¢ase realizacie,

b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,

¢) képiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) plan uzivania verejnych préc.

2) vyplnenym skiuSobnym a kontrolnym planom podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, ze
dielo ma vady.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvyskov
materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat'.

Zhotovitel je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel’ zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitefom zdpis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskér v termine uréenom
v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

IX.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvna pokutu vo vyske:
- 0.05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania v pripade, ak nedodrzi termin
odovzdania diela dohodnuty v €l. V bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332.— EUR za kazdy aj zacaty tyzdeil omeSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla ¢l. V
bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0.05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeskania s odstranenim vad diela
v zmysle ¢l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.
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9.2V pripade omeSkania Objednavatela s (thradou platieb ¢iastkovych faktar alebo platby konecnej
faktiry. ma Zhotovitel’ narok na trok z omeskania vo vyske podla prislusnych pravnych predpisov
z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, 7e dielo bude zhotovené riadne a v&as, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v silade stouto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:
a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prisluSnym STNEN a zaviznym
predpisom,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. VIII. bodu 8.3 tejto zmluvy,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zataZené inymi
pravami tretich osob.

10.3  Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatel'a a Zhotovitel  ani pri vynalozeni vietkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na nu pisomne upozornil Objednavatel'a v sulade s ¢l. VII ods. 7.3. bod
7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel' pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatelovi podl'a § 562 ods. 2 pism. ¢)
Obchodného zakonnika.

10.5 Zéaru¢na doba na dielo. ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba zacina plynat
diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v Case, kedy Objednéavatel
nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

10.6  Zarukou Zhotovitel preberd zavazok. ze predmet diela bude pocas zaruc¢nej doby spdsobily na
pouzitie na dohodnuty Gicel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

10.7 'V pripade zabezpec¢enia poddodavok Zhotovitelom =zalina zaru¢nad doba plynit diiom
odovzdania diela Objednavatelovi.

10.8 Objednavatel sa zavizuje, ze opravnent reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

10.9 Zhotovitel' sa zavdzuje zacat s odstraiiovanim vad diela nim zavinenych ihned” po prijati
reklamécie podla bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od prijatia
reklamdcie, ak si zmluvné strany nedohodnt int dizku lehoty pisomne O odstraneni vady diela
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedi:

¢ Mend zastupcov zmluvnych stran,

¢ Datum odstranenia vady,

¢ Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

¢ Datum zacatia a ukonéenia prac na odstraneni vady,

e Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,
¢ Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uZzivaniu diela,

e Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 V pripade, ze budi zistené také vady diela, ktoré budit mat’ za nasledok zvysenie jeho ceny
alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.,
v dosledku ktorého vznika Objednavatel'ovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela vo vyske
20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
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11.2

Objednavatel'a na nahradu $kody a odstiipenie od zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo v ddsledku porusenia vSeobecne
zaviznych pravnych predpisov.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane m4 druhd strana narok na nadhradu vzniknutej §kody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel’. Kiipna cena

tychto veci je sti€astou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel’
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych Objednavatelom pred ich zabudovanim,

12.3 Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela

13.1

13.2

znasa Zhotovitel” az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom.

XIIL.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuji za obchodné tajomstvo podl'a § 17 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavidzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky ¢.
147/2013 Z.z... ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi sGvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predlozi
pisomne prostrednictvom stavebného denniku s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo diia doruc¢enia poziadavky na zmenu
zmluvy. respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej
Objednavatel'om. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach. ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z
rozpoc¢tu, ktory je sucastou pdvodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, ma pravo objednavatel’ pozadovat
kalkuléciu ceny.
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¢) v pripade. Ze kalkulacia ceny nebude predlozend alebo neddjde k dohode. budu prace
ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporuc¢anych firmou CENEKON za
obdobie. v ktorom budu prave vykonavané.

d) nezrealizované prace budu odpo¢itavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpodtu.

14.1.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp.
v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovane] zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade. ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

14.2 Zhotovitel je opravneny vystavit' faktiru za podmienok uvedenych v ¢l. VI. tejto zmluvy a na

zaklade zmeny zmluvy a Objednéavatel je potom povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitel'ovi
uhradit’ v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

14.3 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatelom ma vplyv na termin

vystavby, st zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene terminu vystavby, za podmienky, Ze
budi dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

14.4 V pripade. ze zmenu diela bude pozadovat’ Zhotovitel, postupuji zmluvné strany analogicky podla

14.5

15.1

15.4

15.5

15.6

15.7

a)
b)

bode 14.1 a nasl. tohto ¢l zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitel'a mozu byt realizované len na zaklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opa¢nom pripade Objednavatelovi
nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve odstihlaseny oboma
zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podrl'a tejto zmluvy v zneni
dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplathovaniu ceny za naviac prace vo faktdre
v zmysle bodu 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zdkonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mdze opravnena strana od zmluvy
odstapit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskér
vsak do 15 dni po tom. ako sa o poruSeni dozvedela.

Pre uréenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujtci datum diia doruéenia oznamenia.

AK opravnena strana oznami druhej strane, ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a bodu 15.1 od zmluvy odstapit, moze od zmluvy odstupit
len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnené strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 15.1 stanovi na dodato¢né
pinenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti dodato¢nej lehoty
rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanika dnom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy zanikaji vsetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za cast’
diela. ktord bola do odsttipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

Cast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,
zmluvné strany s povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavizKy a pohl'adavky.

Strana 11 z 12



XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

-

16.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatné vieobecne zavdzné predpisy platné v Slovenske;j
republike.

16.2 Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit” obojstranne odsihlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v sulade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zakonom o verejnom obstardvani v zneni neskorSich predpisov

16.3 Obidve zmluvné strany prehlasuji, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, 7e nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a ze ju uzavreli z vlastnej vole, uréite,
vazne a zrozumitelne.

16.4 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel dve vyhotovenia.

16.5 NeoddeliteI'nou sucast'ou zmluvy su:

Priloha €. 1: Rozpocet stavby.

16.6 Zmluva nadoblida platnost dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost diom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

ool o]
( 4o ) ¢ N R ~ .

V..o T dna: U e V Kosuatoch ., dna ,ZC () )

Za Zhotovitela:

#

KAPAMI s.r.0.~, -
Stvrt SNP 998/24, 924 01 Gafanta”
ICO: 51170 515/

DIC: 212062326;
IC DPH: SK21206252

e

Za Objednavatela:
Domov socidlnych sluZieb
pre dospelych Kpsuty
Hiavnd 10, 925 9 Kogiity
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