ZMLUVA O DIELO
uzavreta podfa ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik

I
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavater:
Nazov a adresa: Domov socialnych sluzieb pre dospelych
Hviezdoslavova 264, 908 79 Borsky Svéty Jur

v zastupeni: Mgr. Daniela Selcova — riaditelka DSS
osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:

bankové spojenie: VUB Banka

¢. uctu: 2992618354/0200

ICO: 655538

C. tel.:  034/7772125

¢. faxu: 034/7772125

2. Zhotovitel:

Nazov a adresa: IZOSTAV EU, s.r.o.
Haburska 49/E, 821 01 Bratislava

v zastupeni: Maximilian Mucha — konatel spolo¢nosti
osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Maximilian Mucha

b) technickych:

stavbyveduci: Ing. DuSan ! =ng

bankové spojenie: Slovenska sporitelria, a.s.

€. uctu: 5028949579/0900

ICO: 46607978

DIC: 2023485893

IC pre DPH: SK2023485893

¢. tel.. 02/207421 63

¢. faxu: 02/207421 64

Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu BA 1., viozka ¢. 80479/B

L.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.
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2.2 Objednavatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu podra
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Predmetom zmluvy je ,Rekonstrukcia
vonkajsej kanalizécie a vybudovanie Zumpy*

podla opisu predmetu obstaravania uvedeného vo Vyzve na predkladanie ponuk (sutazné
podklady) zo dria 03.09.2013.

2.3 Dielo bude zhotovené vrozsahu podla vyzvy na predkladanie ponuk a vsulade so
Specifickymi podmienkami  zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov. Na bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuiju
Specifické ustanovenia zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci
vzneni neskor$ich predpisov, nariadenie viady & 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeCnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,
nariadenie vlady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko.

2.4 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze s mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Il
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. ., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spésobujlce rychlejsie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

3.3 Zhotovitel realizujlici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac
od zaciatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych &innostiach na ¢astiach diela zakrytych
v ase realizacie

b) zapisy, protokoly a osved&enia o vykonanych skuskach certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,

Iv.
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. ocenach avyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon

o cenach, vo vyske € s DPH,

v €leneni:
Cena celkom bez DPH 21.491,24 €
DPH 20 % 4.298,25 €
Cena diela celkom s DPH 25.789,49 €

(slovom: Dvadsatpattisicsedemstoosemdesiatdevat eur, Styridsatdevat centov)

4.2 Podrobna Specifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4.3 Cena diela dohodnutd zmluvnymi stranami zahfiia vSetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné
pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.
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4.4 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podra tejto zmluvy a sttaznych podkladov,

a to najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na tzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garanénych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpe€nostou a ochranou zdravia pri praci poéas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpeénosti technickych zariadeni po¢as vystavby,

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvisli dopravu,

- naklady na zabezpec&enie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.5 Zhotovitel neméze uplathovat naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sutaznych podkladov,
c¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatoénej pripravy projektu

e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické $pecifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.7 Ak zhotovitel neocenil niektord polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloZiek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na Ghradu.

4.8 Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponuk v rozsahu maximalne 20 %
z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatelom stavby nedohodne inak.

4.9 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie pozadovat zameny materialu a zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zamenu materidlu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Uhradu preukazatelnych nakladov vynaloZenych
na zabezpelenie pdvodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial k zamene
déjde az pofas zabudovavania materidlov. Uvedené skuto¢nosti musia byt odsuhlasené
zastupcom objednavatela.

4.10 Bez pisomného suhlasu objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o «torom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je
8kodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.11 V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo
rozSireniu predmetu diela na zaklade pozZiadaviek objednavatela, je objednavatel povinny
odovzdat zhotovitelovi supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien
uplatnenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozZné prace naviac ocenit tymto spésobom
z dévodu, Ze prislusna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe ¢.1, je mozné, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak, spracovat individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny spdsobom
uvedenym v bode 4.12 s podmienkou, Ze vy$ku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny

Strana3z 10



pisomne odsuhlasi objednavatel. Zmluvné strany dohodnl dodatok k zmluve do 15 dni po
dohodnuti novej ceny diela.
4.12 Spbsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materialov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v den obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v 8pecifikacii (priloha €. 1) resp. na zaklade preukazatelnych skutoé¢nych nakladov.
4.13 Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné:
ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova
cena uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou polozZiek, ktoré
zhotovitel neocenil, ale su sucastou diela.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy uvedeny v ¢l. |l. tejto zmluvy v dohodnutom
Case:

Termin zad&atia prac: 7/ 77 27/%
Termin ukon&enia prac: do troch tyzdriov od podpisu ZoD

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie
s plnenim etapy harmonogramu alebo prediZenie terminu pinenia podfa bodu 5.1.

5.3 V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dévodov leZiacich na jeho strane o 5 pracovnych dni alebo nedodrziava
harmonogram prac a zaroven neinformuje objednavatela podla bodu 5.2, povaZuje sa
toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym avéasnym spolupésobenim
objednavatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zviny objednavatela doslo
k prerusSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predizuje o dobu, na ktort bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podla ods. 5.1, ma objednavatel pravo
ziadat nahradu Skody, priCom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel uréi zhotovitelovi
primerany dodatoény €as plnenia zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:

a) Ciastkovych faktur,
b) koneénej faktury.

6.2 Raz mesacne zhotovitel zostavi supis vykonanych prac, ktoré oceni podla polozZiek
uvedenych v ponukovej cene podla prilohy ¢. 1. K sUpisu vykonanych prac a dodavok sa
vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho
zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni supisu vykonanych- >rac podla bodu 6.2 vystavit
Ciastkovu faktiru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Uhrada giastkovej faktury
neznamena prevzatie prisluSnej Casti prac objednavatelom. Kazdé dCiastkové plnenie sa
povazuje za samostatné zdanitelné pinenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo
uhradit iba zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.
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6.4 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuétovavat overitelnym spdsobom, faktiry budu
vystavené prehladne na zéklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednavatela.

6.5 Koneé&na faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit koneénu faktiru diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V koneénej fakture budu vysporiadané vsetky zavazky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku koneénej faktlre su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
véetkych objednavatelom uZ uhradenych faktir. Pri kone¢nej fakturacii budu z celkovej ceny
diela odpocitané skér zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- odudtovat vsetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknd pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost faktar vystavenych podfa bodu 6.3 az 6.6 je 30 dni odo dia ich doruenia
objednavatelovi. Jednotlivé &iastkové faktury a koneéna faktura musia obsahovat naleZitosti
daniového dokladu. Faktira musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona
&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Jednotlivé Ciastkove
faktury a kone¢na faktira budu obsahovat tieto udaje:
oznadenie diela; &islo zmluvy; &islo faktiry a oznacenie druhu faktdry; ustanovenie zmluvy,
ktoré opravriuje fakturovat’; def zdanitelného plnenia; den vystavenia faktury, defi odoslania a
den splatnosti faktry; oznadenie pefazného ustavu a &islo Uctu, na ktory sa ma finanéna
giastka uhradit; fakturovana zakladna &iastka bez DPH, Giastka DPH v percentach a v €
acelkova fakturovand suma; meno osoby, ktora fakturu vystavila; peciatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitela podfa tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.9 Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k fakture,
bude takato fakttra zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novud faktdru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat od terminu predloZenia novej faktury.

Vil.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska
7.1.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér v defi zacatia prac.

7.2 Povinnosti a spolupésobenie objednavatefa

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat' obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel  je opravneny kontrolovat  dielo v kazdom stupni  jeho
zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poZiadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vsetky skutoénosti
rozhodujlce pre zhotovenie diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR aZvdzom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zakonom &. 50/1976 Zb. v zneni neskor$ich predpisov a predkladat’ stavebny
dennik technickému dozoru objednavatela.

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny tykajlice sa diela dané mu objednavatefom pocas
zhotovovania diela. -

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa méa za to, Ze s obsahom z&pisu suhlasi.
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7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za ucasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat’ zaznam,
ktory predloZi na overenie zastupcovi objednavatela podfa &l. |. bodu 1. pism. a) ab)
a nasledne do troch dni doruéi véetkym Géastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ddjde k zakrytiu dovtedy vykonanych &innosti alebo ¢asti diela, je
zhotovitel povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany defi
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit' na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhfadom na odbornt spdsobilost
tuto nevhodnost’ zistit'.

7.3.7 Zhotovitel mé pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknd v sOvislosti s prerugenim
zhotovovania diela pre nevhodnost' objednavatelovych pokynov alebo v stvislosti s pouzitim
nevhodnych veci objednavatela az do doby, kedy takuto nevhodnost mohol zistit.

7.3.8 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut’ objednavatelovi zmenu diela.

7.3.9 Zhotovitel je povinny zabezpelit dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatefovi. Zhotovitel' na vlastné naklady zabezpeéi oplotenie staveniska, zabezpedi
jeho funkénost po cell dobu vystavby a zabezpeéi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel' je povinny zabezpecdit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.10 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych os6b v
priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpelnostneé opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusnd kvalifikaciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na
Specializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej ¢innosti je zhotovitel povinny zabezpedit
poziarny dozor poCas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skon&eni prace s otvorenym
ohfiom.

7.3.11 Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, &i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit sugast stavby.

7.3.12 Zhotovitel' je povinny pocas realizacie pine reSpektovat véeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac azhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy
vsulade s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. Vetky pouzité
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat’ certifikat o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.13 Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v ndlezitom technickom stave, bude udrZovat vsestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy azabezpeéi koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.14 Zhotovitel sa zavazuje, ze pri uskutoCfiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych oséb. V opaénom pripade znasa zhotovitel vietky désledky z toho
vyplyvajuce.

7.3.15 Pripadni zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom objednavatela uvedenym v ¢&l. 1. bode 1b). Bez odsuhlasenej zmeny méze
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objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsthlasend zmenu
poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky dotknuté vstupy musia byt zabezpecéené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

VIil.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit dielo riadne a v&as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit' objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na &astiach diela zakrytych v &ase realizécie,
b) osved&enia o akosti pouzitych materialov,

c) képiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukon&enej verejnej prace,

8.3 Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku dfiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich pogkodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitelom zépis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

8.6 Dokladom o splneni diela zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého
navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy def omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin pinenia dohodnuty v ¢l. V. tejto zmluvy,
- 331,94 € za kazdy aj zacaty tyzder omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podfa bodu
5.1 tejto zmluvy.
9.2 V pripade omeskania objednavatela s Gihradou platieb &iastkovych faktur alebo
vyuctovania ceny za dielo, ma zhotovitel narok na poplatok z omeskania vo vyske 0,05 %
z dIZnej sumy za kazdy deri omes$kania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami &l. Il. a bude

mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) su vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podla bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oséb.

10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo

veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
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10.4

10.5

10.6

10.7
10.8

10.9

11.1

11.2

12.1

nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na
ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel potas 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi

(§ 562 ods. 2 pism. ¢) ObZ).

Zarucna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba
zacina plynut dfiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uzZivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel prebera zavézok, ze predmet diela bude pocas zaruénej doby spdsobily
na pouZitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu v éase svojej
zZivotnosti.

V pripade zabezpeéenia poddodavok zhotovitefom za&ina zaruéna doba plynat driom
odovzdania diela objednavatelovi.

Objednéavatel sa zavazuje, 2e opravnent reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavézuje zadat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklaméacie podfa bodu 10.8 a vady odstranit v &o najkratéom &ase, ktorého dizku dohodn
zmluvné strany pisomne.

Xi.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane mé druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XIL.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPEGENSTVO S$KODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeduje zhotovitel. Kupna

12.3

13.1

13.2

cena tychto veci je sUc¢astou maximainej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpelenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel' az do protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.

Xl
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto&nosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povaZzuju za obchodné tajomstvo podra § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky ¢&.
374/1990 Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpeé&nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.
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14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

15.1

15.2

16.3

15.4

15.5

15.6

XV
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto&ného
odkladu, najneskér vS8ak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej vbode 14.1 je rozhodujlici datum postovej pediatky

odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej

trva, alebo ak nevyuZije pravo v lehote podia bodu 14.1 od zmluvy odstupit, méze od zmluvy

odstupit' len spésobom pre podstatné porusSenie zmluvy vzmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnend strana vlehote na odstlpenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na

dodatocné plnenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstlpit od zmluvy po uplynuti

dodato¢nej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika drfiom doruéenia prejavu véle opravnene;j strany

druhej zmluvne;j strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,

b) preddavky poskytnuté do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel kone&nou fakturou,
ktora bude mat' naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI. tejto zmluvy.

c) financné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 14 dni od
doru€enia konecnej faktury objednavatelovi.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislu$né
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné

v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné zrusit alebo zmenit obojstranne odsthlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné
strany robit' zapisom v stavebnom denniku.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Zze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej véle,
urcite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach. Objednavatel dostane tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

Neoddelitelnou suéastou zmluvy su:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer
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15.7 Zmluva nadoblda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u&innost diiom

nasledujticim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

VI W e, diva g7 9 105 V B 1y Icdiad ¥ T Jus

Domoy socislny
e dosy

/ zhotovitel objedné\/étél’
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