ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov v spojeni s ust. § 3 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zmluva*)

1.1 Objednavatel’:
Nézov a adresa:

Zastupeny:

Clanok 1.
Zmluvné strany

Domov socialnych sluzieb pre dospelych v Hornom
Bare

930 33 Horny Bar ¢. 226

Mgr. Béla Fenes — riaditel’ DSS

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) b) technickych:
Bankové spojenie:
Cislo uétu (IBAN):
ICO:

DIC:
Cislo telefonu:
E-mail:

(d’alej len ,,Objednavatel*)

1.2 Zhotovitel’:
Obchodné meno a sidlo:

Zastapeny:

STAVRECO B&B s.r.o.
Sv.Juraja 1387/34

929 01 Dunajské Streda
Jan Baranyai

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:

Bankové spojenie:

Cislo ti¢tu (IBAN):

ICO:

IC pre DPH:

Cislo telefonu:

E-mail:

Zapisany

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolo¢ne ,,zmluvné strany* a jednotlivo ,,zmluvna strana“).
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Clanok I1.
Predmet zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 117 — zadavanie
zékaziek Snizkymi hodnotami zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
aozmene adoplneni niektorych zdkonov V zneni neskorSich predpisov S nazvom:
» Rekonstrukcia strechy — DSS pre dospelych v Hornom Bare .

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,, Rekons$trukcia strechy — DSS pre
dospelych v Hornom Bare* (d’alej len ,,diclo®). Dielo bude realizované v zmysle Vyzvy
na predlozenie cenovej ponuky. Podrobny rozsah diela je uvedeny V prislusnej casti
projektovej dokumentacie stavby ,, Zateplenie budovy, obnova fasady, rekons$trukcia
strechy — DSS pre dospelych v Hornom Bare vypracovanej spolo¢nost'ou SK Union Stav
s.r.o., Ing. Ing. arch. Tomas Za¢ek a v rozpodte stavby, ktory je sicastou tejto zmluvy
ako priloha ¢. 1 a tvori jej neoddelitel'na sucast’.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v stlade s poziadavkami Objednavatel’a ariadne avcas zhotovené dielo
odovzdat’" Objednavatel'ovi. Objednavatel sa zavdzuje dokoncené dielo bez vad a
nedorobkov prevziat' a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok
dohodnutych v ¢l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na
predloZenie cenovej ponuky, v rozsahu rozpoétu stavby, ktory je prilohou €. 1 tejto
zmluvy av sulade so Specifickymi podmienkami zékona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpecnost’ a ochranu
zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zdkona ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov
V zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, zakon ¢&. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach, vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil srozsahom apovahou diela, ze st mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.

Objednévatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podla § 117 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom

obstaravani®), ktorého uspeSnym uchadzacom sa stal Zhotovitel.

Miesto vykonania prac: DSS pre dospelych v Hornom Bare, 930 33 Horny Bar ¢. 226.
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3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

Clanok I11.
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat Zziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujtice rychlejsie opotrebenie
diela.

Zhotovitel' realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia 0 vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych
V Case realizacie,

b) zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materialov,

C) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Clanok IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je urCena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
v zmysle zdkona o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, a to
nasledovne:

Cena bez DPH 121 746,99 €
DPH20 % 24 349,40 €
Cena za dielo celkom s DPH 146 096,39 €

(slovom: Stostyridsat’Sest’tisic devit'desiatSest’ eur, tridsat’devit’ centov)

Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitel'nt sucast’ tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré st nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul vsetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vsetky poziadavky na riadne
splnenie diela.
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4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 tohto ¢l. zahina vSetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skasky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budia
potrebné pri realizacii dicla, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
uzivania.

4.5

Cena dohodnuta v bode 4.1 tohto ¢l. kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sutaznych podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych normach a predpisoch platnych na tzemi SR,

normach a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela, ak st potrebné:

vybudovanie, prevadzka, idrzba a vypratanie zariadenia staveniska,
vypracovanie vyrobnej projektovej dokumentacie Zhotovitefom v pripade
potreby,

uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,
uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

vykonanie kontrolnych a preukaznych skiSok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a konStrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného
vyskt$ania a garan¢nych skusok,

naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného materialu a stavebnej sute,
naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

naklady za uloZenie vzniknutého odpadu,

naklady na zriadenie a pouZivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady na straZenie staveniska a stavby,

naklady suvisiace s bezpecnost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

poistenie diela,

colné a dovozné poplatky,

néaklady na vlastnu vodorovnu a zvisli dopravu,

naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,

naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac,

naklady spojené s vyplnenim sktiSobnym a kontrolnym pldnom podl'a § 13 zakona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach,
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

411

5.1

5.2

- naklady spojené s geodetickym zameranim a vypracovanim geometrického planu.
Zhotovitel' sa nemo6ze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela z dovodu
realizécie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia sut'aznych podkladov,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostato¢nej pripravy projektu,

e) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, boli predlozené stitazné podklady s vykazom vymer.

Ak Zhotovitel’ neocenil niektort polozku Vv rozpocte alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloZiek ponukovej ceny Zhotovitel’a, a preto nemé narok na uhradu.

Objednavatel’ je opravneny V priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
zamenu materialov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je
v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Objednavatel’ je opravneny iV priebehu realizacie diela pozadovat zameny materialu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zdmenu materialu musia
byt predloZzené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na thradu preukézatelnych
nakladov vynaloZenych na zabezpecenie povodne uvazovaného materialu pre zhotovenie
diela, pokial’ k zdmene ddjde aZ pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skuto¢nosti
musia byt odsuhlasené zastupcom Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v ¢l. 1 bode 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného suhlasu Objednéavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné
materidly a zariadenia. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze pri realizacii diela nepouZije

material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zaruénej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo podl'a ¢l. 1. tejto zmluvy v dohodnutom case.

Termin odovzdania staveniska: do 5 pracovnych dni odo diia nadobudnutia u¢innosti
tejto zmluvy.

Termin zacatia prac: do 5 dni odo diia odovzdania staveniska.
Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do 3 mesiacov od za¢atia prac.
Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne ( e-mailom a zipisom do stavebného

dennika) informovat’ Objednéavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo
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5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na omeskanie s plnenim alebo prediZenie
terminu plnenia podl’a bodu 5.1 tohto ¢l. zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerusit prace len na nevyhnutni dobu. Tieto skuto¢nosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednévatel’a zapisom v stavebnom denniku. V pripade, ze
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na
ktort bola realizacia diela prerusena.

V pripade, ze Zhotovitel' bude v omesSkani s plnenim pracovnych postupov z dovodov
spocivajlcich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatel’a
podla bodu 5.2 tohto ¢l., povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné porusenie zmluvy a Objednévatel je opravneny odstlpit’ od zmluvy.

Dodrzanie terminu podl'a bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatela
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na
ktoru bola realizacia diela prerusena.

V pripade, ze Zhotovitel’ meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla bodu 5.1, ma
Objednavatel’ pravo ziadat nahradu Skody, pricom mu vznika pravo na odstapenie od
zmluvy.

Clénok VI.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktir a

b) konecnej faktury.

Zhotovitel' raz mesa¢ne k poslednému dniu v mesiaci zostavi Stpis vykonanych prac,
ktoré oceni podl'a poloziek uvedenych Vv rozpocte (priloha ¢. 1). K stipisu vykonanych
prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatel’a osoba opravnena na jednanie vo
veciach technickych uvedena v €l. I bode 1.1 tejto zmluvy. Ak ma supis vykonanych prac
vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel ma pravo po odsthlaseni Stupisu vykonanych prac podl'a bodu 6.2 tohto ¢l
vystavit’ ¢iastkova faktaru na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou
predmetnej Ciastkovej faktary bude prislusny Objednavatelom odsthlaseny Supis
vykonanych prac. Uhrada &iastkovej faktury neznamena prevzatie prislusnej Gasti prac
Objednavatel'om, ked’Ze dielo sa bude odovzdavat ako celok najneskor V termine
uvedenom v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé cCiastkové plnenie sa povaZuje za
samostatné zdanitel'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit’ iba
prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Supise vykonanych prac.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat’ overitelnym sposobom, faktiry
budu vystavené prehladne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenym
zastupcom Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom
v ¢l. I bode 1.1 tejto zmluvy.
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

7.11

7.1.2

7.2

7.2.1

7.2.2

Konec¢na faktara predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika
pravo vystavit’ kone¢nt faktiru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov Objednavatelom. V kone¢nej faktire budt vysporiadané vsetky
zavizky Objednavatel'a uhradit’ cenu diela. Prilohami ku kone¢nej faktare st Protokol
0 odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych Objednavatelom uz uhradenych faktar. Pri
konecnej fakturacii buda z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu
ciastkovych faktur.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo z celkovej faktury oductovat’ vSetky zmluvné pokuty,
ktoré Zhotovitel'ovi vzniknt pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok.

Splatnost’ faktur je 30 dni odo dna ich doruc¢enia Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ vyhotovi
faktary v 2 originaloch. Jednotlivé Ciastkové faktary aj kone¢na faktira musia obsahovat’
nalezitosti dannového dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1
zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,,Obchodny zakonnik*).

Ak faktara nebude iplna alebo bude obsahovat nespravne tidaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktura Zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ novu faktaru,
V tomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predlozenia novej
faktary.

Sucet cien fakturovanych Cciastkovymi faktirami a ceny konecnej faktiry nesmie
presiahnut’ cenu za dielo celkom podla ¢l. IV bodu 4.1. tejto zmluvy.

Clanok VILI.
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1
tejto zmluvy, ato na zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika.
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi odovzda taktieZ potrebnii dokumentaciu (napr. sutazné
podklady, vykaz vymer).

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

Povinnosti a spolupésobenie Objednavatela

Objednavatel’ je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa mé za to, ze s obsahom zdpisu
suhlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
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7.2.3

nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatel’a, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
I dodrziavanie technoldgie postupov stavby a v§eobecnych pravidiel bezpecnosti prace
(0. i. alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti Zhotovitela

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vsetky
skuto¢nosti rozhodujice pre zhotovenie dicla, najmenej v§ak v rozsahu ustanovenom
Vv pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvidzom stavebnych
podnikatel'ov Slovenska a zakonom €. 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnene;j
za Objednavatel’a na jednanie vo veciach technickych uvedenej v ¢l. I bode 1.1 tejto
zmluvy.

Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpecit’ podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na CD/USB nosici
aj pocas realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatel'om
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizécie diela zvolavat’ podla potreby pracovné
a kontrolné porady za ucasti povereného zastupcu Objednéavatela a z kontrolnych porad
spisat’ zdznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednéavatela podl'a ¢l. 1. bodu
1.1 tejto zmluvy a nasledne do 3 dni doruc¢i vSetkym ucastnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo ¢asti diela, je
Zhotovitel’ povinny vyzvat’ najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel’a na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z dovodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokladany deii a hodinu kontroly zakryvanych préc.

Zhotovitel’ je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit’ na nevhodnt povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhl'adom na odbornu
sposobilost’ tito nevhodnost’ zistit'.

Ak Zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednavatelovi a ak
sa nedaju odstranit’, navrhnit’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska,
zabezpeci jeho funkcnost’ po celu dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpecit' i poistenie stavby na dobu
realizécie stavebného diela.
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7.3.9

7.3.10

7.3.11

7.3.12

7.3.13

7.3.14

7.3.15

7.3.16

7.3.17

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vsetkych osob
Vv priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve vykona
také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0sob v okoli staveniska na
verejnom priestranstve. Zhotovitel' zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi
ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho dodavatel'ov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na
vykonanie tychto prac a st odborne zaskoleni na Specializované prace. V pripade
pouzitia otvoreného ohiia pri svojej ¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ poziarny
dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skon¢eni prace s otvorenym ohfiom.

Zhotovitel' nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ sucast’ stavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizicie plne reSpektovat vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace
a postupy Vv sulade snimi. Zhotovitel' sa zavédzuje akceptovat’ zdviznost’ vSetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného
diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizdcii prac musia mat’ certifikat
0 preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel' bude udrziavat’ vSetky néstroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizdciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat
vSestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordindciu
svojich poddodavatelov.

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze pri uskutociiovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez stihlasu opravnenych osob. V opa¢nom pripade znasa Zhotovitel’ vSetky dosledky
z toho vyplyvajuce.

Pripadni zmenu subdodéavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom Objedndvatela uvedenym v €l. |. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasenej zmeny
mozZe Objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasent zmenu
subdodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

Stavenisko, ochranné pdsmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

Zhotovitel je povinny spracovat plan uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uZivania
nedoslo k ohrozeniu oséb, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k pred¢asnému
opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok,
udrzby a oprav.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze v Case podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu
vyplyvajl zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa budl na
strane Zhotovitel'a ako zmluvnej strany podiel’at’ viaceré subjekty, podmienku podla
predchadzajtcej vety musia splnit’ vSetky tieto subjekty.
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7.3.18 Zhotovitel' sa zavédzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia

8.1

8.2

8.3

8.4

Vyhléasky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich
predpisov.

Clanok VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny odovzdat riadne avcas zhotovené dielo Objednavatelovi
najneskor v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol
0 odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran.
Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel’ povinny oznamit' Objednavatel'ovi pisomne
najmenej 5 dni vopred.

Protokol 0 odovzdani a prevzati diela Zhotovitel’ vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimélne
obsahovat’ udaje o Objednavatel’'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného
diela, pripadne prilohy podl'a uvazenia Zhotovitel'a, pricom Protokol o odovzdani
aprevzati diela musi jasne preukazat, ze dielo bolo zhotovené a dodané¢ podla
poziadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Tri origindly protokolu st uréené pre
Objednavatel’a a jeden original pre Zhotovitel'a. Za Objednavatel’a dielo prevezme: Mgr.
Béla Fenes.

Stcasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objedndvatelovi doklady 2x
V papierovej forme, 1x elektronicky na USB nosic¢i :

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na castiach diela zakrytych v Case
realizécie,

b) osvedéenia o akosti pouzitych materialov,

c) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby s vyzna¢enim vykonanych
zmien potvrdent zhotovitel'om 2 x (1 x elektronicky na CD nosici),

g) vsetky doklady o predpisanych skuskach,
h) doklad o zneskodneni odpadov zo stavby,
i) plan uzivania verejnych prac,

J)  vyplneny skusobny a kontrolny plan podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontroléch,

k) doklady podla podmienok stavebného povolenia pripadne iné potrebné ku
kolauda¢nému konaniu.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za
to, Ze dielo ma vady.
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8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

10.1

10.2

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycistené od zvyskov
materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat'.

Zhotovitel’ je povinny ku diu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do povodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizécie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednévatel zisti, ze dielo mé vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost' odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor
V termine uréenom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

Clanok IX.
Sankcie
Objednavatel’ je opravneny ziadat’ od Zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske:

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania v pripade, ak
nedodrzi termin odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy,

- 332, EUR za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podla ¢l. V bodu 5.1 tejto zmluvy,

- 0,05 % zdohodnutej ceny diela sDPH za kazdy den v pripade omeSkania
s odstranenim vad diela v zmysle ¢l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

V pripade omeskania Objednavatela s tthradou platieb Ciastkovych faktar alebo platby
konec¢nej faktury, ma Zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vySke podla prisluSnych
pravnych predpisov z dlZnej sumy za kazdy defi omeskania.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou
odbornou starostlivost'ou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstardvanim a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela abude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusSnym STN EN
a zavdznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. VIII bodu 8.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zat'azené
inymi pravami tretich osob.
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

111

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vsetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela
v sulade s ¢l. VII ods. 7.3. bodu 7.3.7 tejto zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté¢ vady, ktoré Objedndvatel’ nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel’ pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatelovi podl'a § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zakonnika.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba za¢ina
plynat dilom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v Case, kedy
Objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel' prebera zavizok, ze predmet dicla bude pocas zaruénej doby
sposobily na pouzitic na dohodnuty tcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavézuje zacat’ s odstraiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a bodu 10.7 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od
prijatia reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnu int dizku lehoty pisomne.
O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

- mena zastupcov zmluvnych stran,

- datum odstrénenia vady,

- podpis a rozsah vady a sposob jej odstranenia,

- datum zacatia a ukonc¢enia prac na odstraneni vady,

- celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

- vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uZivaniu diela,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat’ za nasledok zniZenie
technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy,
v dosledku ktorého vznika Objednavatel'ovi pravo na zlavu z dohodnutej ceny diela vo

vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté
pravo Objednavatela na nahradu skody a odstipenie od zmluvy.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v dosledku
porusenia vSeobecne zadviznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.
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11.2

121

12.2

12.3

131

13.2

V pripade vzniku skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druhd strana narok na nadhradu vzniknutej Skody.

Clanok XII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podrla ¢l. IV bodu 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel’ zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

Clanok XII1.
Zmena zmluvy

Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle
ustanoveni § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zmluvu moZzno menit formou
pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpisu obidve zmluvné strany. Dodatky
budu oc¢islované podla ich poradia.

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

13.2.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi

pisomne prostrednictvom Zmenového listu S ocenenim jednotlivych prac.

13.2.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dia doru€enia poZiadavky na zmenu

zmluvy, respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami
Vv zévislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy
pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny
Z rozpoctu, ktory je sucast’ou pdvodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpoéte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe
kalkuléciu ceny,

€) Vpripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporucanych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20 %,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle
rozpoctu.

13.2.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj

primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovanej
zmeny rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
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13.2.4 V pripade, Ze Objednavatel' suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma

13.3

13.4

135

13.6

141

14.2

14.3

14.4

145

14.6

14.7

zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel je opravneny vystavit’ faktaru za podmienok uvedenych v ¢l. VI. tejto zmluvy
a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto vystavenu faktiru
Zhotovitel'ovi uhradit’ v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objedndvatelom ma vplyv na
termin vystavby, s zmluvné strany opravnené pristupit’ ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, ze budi dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuju zmluvné strany
analogicky podl'a odseku 13.2 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mdzu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opa¢nom pripade
Objednavatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit'. Dodatok k zmluve
odsthlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podl’a tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel’a k uplatiiovaniu ceny
za naviac prace vo faktare v zmysle bodu 13.2.

Clanok XIV.
Odstipenie od zmluvy

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje V zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné poruSenie zmluvy, moze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvne] strane bez
zbyto€ného odkladu, najneskor v§ak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre uréenie lehoty uvedenej v bode 14.1 tohto ¢l. je rozhodujici datum dna dorucenia
ozndmenia.

Ak opravnena strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a bodu 14.1 tohto ¢l. od zmluvy odstupit’,
moze od zmluvy odstipit’ len spdsobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podl'a bodu 14.1 tohto ¢l. stanovi
na dodato¢né plnenie dodatocnt lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 14.1 tohto ¢l.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanikd diilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na ndhradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie
anarokov  vyplyvajucich zustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adévok z titulu odstupenia od zmluvy:
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15.1

15.2

15.3

15.4

155

15.6

a) cCast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatel’a,

b) zmluvné strany s povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavidzky a pohl'adavky.

Clanok XV.
Zavereéné ustanovenia

Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuja prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vsSeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odsuhlasenymi ocislovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stlade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej véle,
urcito, vazne a zrozumitel'ne.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Neoddelitel'nou sucastou zmluvy st:

Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby.

Zmluva nadobuda platnost’ dhiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ¢innost’ dilom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom

pristupe k informécidm a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov.

Voo, dia ....ccoouunnn. V Hornom Bare dna 24.11.2023.

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:

Mgr. Béla Fenes
riaditel’ DSS
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