ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla zak. €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

l.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel:

Nazov a adresa: Domov socialnych sluzieb pre dospelyvh v Hornom Bare
930 33 Horny Bar ¢. 226
v zastupeni: Ing. Eugenom Hazim
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Eugen Hazi
b) technickych: Peter Sedlacik
bankové spojenie:  Statna pokladnica
¢. uctu: SKO06 8180 0000 0070 0049 2107
ICO: 00596493
DIC: 2021136821
Cislo telefonu: 031/5597292
2. Zhotovitel’

Nazov a adresa: Stefan Gavlider GAGAKO - STAV
Nam. priatel'stva 2169/19
929 01 Dunajska Streda

v zastupeni: Stefanom Gavliderom

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Stefan Gavlider

b) technickych: Ondrej Mészaros
stavbyveduci: Karol Bdlcskei

bankové spojenie:  Slovenska sporitelfia

¢. Uctu: SK38 0900 0000 0000 2192 0834
ICO: 32322127

DIC: 1020254895

IC pre DPH: SK1020254895

¢. tel.: 0905 603 338, 0915 744 743

Zapis v Zivnostenskom registri &. 201-4339



Il
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

2.2 Objednavatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podfla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.Predmetom zmluvy je ,Vybudovanie terasy
a oplotenia® Domov soc. sluZieb pre dospelych — Horny Bar, podla opisu predmetu
obstaravania PD vypracovanej fy. Detail — Peter Brezovan a vykazu vymer uvedeného
v sutaznych podkladoch verejného obstaravania.

2.3 Dielo bude zhotovené v rozsahu podla sutaznych podkladoch verejného obstaravania a
v stlade so S$pecifickymi podmienkami  zdkona ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov. Na bezpelnost a ochranu zdravia pri
praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zadkona &. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci vzneni neskorSich predpisov, nariadenie viady ¢&. 392/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouZzivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel (verejny obstaravatel) postupoval pri obstarani predmetu tejto zmluvy podfa
zakona €. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Il.
KVALITA PREDMETU DIELA

1.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. Il., nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejSie opotrebenie diela.

1.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych €asti samostatne.

1.3 Zhotovitefl realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac

od zadiatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a) reviziou elektro bez nedostatkov.

b) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych c¢innostiach na &astiach diela zakrytych
v Case realizacie

c) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuskach certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonCenej verejnej prace,



V.
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
0 cenach, vo vy8ke 26,878,96 € s DPH,

v ¢leneni:
Cena celkom bez DPH 22.399,13 €
DPH 20 % 4.479,83 €
Cena diela celkom s DPH 26.878,96 €

(slovom: dvadsatsesttisicosemstosedemdesiatosem eur, devatdesiatSest’ centov)

4.2 Podrobna Specifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4.3 Cena diela dohodnuta zmluvnymi stranami zahffia vSetky vykazané a ocenené prac a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.4 Cena dohodnutd v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podfa tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- zhotovenie podrobnejSieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba
a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garanénych skusok,

- uhrada spotrebovanych energii poCas realizacie diela,

- uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni poCas vystavby,

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- ndklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.



4.5 Zhotovitel nemdze uplathovat naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sutaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatoCnej pripravy projektu
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.7 Ak zhotovitel neocenil niektoru polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloziek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.

4.8 Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat’ rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponuk v rozsahu maximalne 20 %
z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatelom stavby nedohodne inak.

4.9 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie pozadovat zameny materialu a zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zamenu materialu musia byt predloZzené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatefnych nakladov vynaloZenych na
zabezpeclenie povodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial k zamene dbjde az
poCas zabudovavania materialov. Uvedené skutoCnosti musia byt odsuhlasené zastupcom
objednavatela.

4.10 Bez pisomného suhlasu objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je
Skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

411 V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, dopinkom, redukcii alebo
rozSireniu predmetu diela na zaklade poZiadaviek objednavatela, je objednavatel povinny
odovzdat' zhotovitelovi supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien
uplatnenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto spdsobom
z dévodu, ze prisludna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe &.1, je mozné, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak, spracovat individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny sp&sobom
uvedenym v bode s podmienkou, Zze vySku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne
odsuhlasi objednavatel. Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného
obstaravania, ktory by zvySoval cenu plnenia alebo jeho Casti je mozné uzatvorit len za
podmienky podfa zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

4.12 Spdsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materialov uplatni podfa cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v defi obstarania,
C) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v Specifikacii (priloha €. 1) resp. na zaklade preukazatefnych skutonych nakladov.

4.13 Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné:
ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova cena
uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloziek, ktoré zhotovitel
neocenil, ale su su€astou diela.



V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy uvedeny v &l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom
Case — do 2 mesiacov od nadobudnutia uc¢innosti zmluvy.

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeSkanie
s plnenim etapy harmonogramu alebo prediZenie terminu pinenia podla bodu 5.1, pritom sa
riadi ustanoveniami &l. IV. Bodu tejto zmluvy.

5.3 V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dévodov leZiacich na jeho strane 0 5 pracovnych dni alebo nedodrZiava
harmonogram prac a zaroven neinformuje objednavatela podla bodu 5.2, povazuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porudenie zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
objednavatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, ze zviny objednavatela doSlo
k preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZzuje o dobu, na ktoru bola
realizacia diela preruSena.

5.5 V pripade, Ze zhotovitel medka so zhotovenim diela podfa ods. 5.1, ma objednavatel pravo
Ziadat nahradu Skody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel ur¢i zhotovitelovi
primerany dodato¢ny €as plnenia zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) Ciastkovych faktur,
b) koneclnej faktury.

6.2 Raz mesacne zhotovitel zostavi supis vykonanych prac, ktoré oceni podla polozZiek
uvedenych v ponukovej cene podla prilohy €. 1. K supisu vykonanych prac a dodavok sa
vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho
zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit
giastkovu fakturu na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Uhrada &iastkovej faktiry
neznamena prevzatie prisluSnej Casti prac objednavatelom. Kazdé cCiastkové plnenie sa
povazuje za samostatné zdanitefné plnenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo
uhradit iba zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, ze bude svoje prace vyudtovavat overitelnym spésobom, faktury budu
vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednavatela.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit' konecnu faktiru driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V koneCnej fakture budu vysporiadané vSetky zavazky objednavatefa uhradit
cenu diela. Prilohami ku konec¢nej fakture su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
vSetkych objednavatelom uz uhradenych faktar. Pri kone¢nej fakturacii budu z celkovej ceny
diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktar.



6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknud pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktur vystavenych podla bodu 6.3 a 6.6 je 30 dni odo dna ich dorucenia

objednavatelovi. Jednotlivé Ciastkové faktury a koneéna faktira musia obsahovat nalezitosti
danfiového dokladu. Faktura musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona
€. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov. Jednotlivé Ciastkové
faktury a konec¢na faktura budu obsahovat tieto udaje:
- oznacenie diela; Cislo zmluvy; Cislo faktury a oznacenie druhu faktury; ustanovenie zmluvy,
ktoré opravriuje fakturovat’; def zdanitelného plnenia; def vystavenia faktury, def odoslania a
den splatnosti faktury; oznaCenie penazneého ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma finan¢na
Ciastka uhradit; fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH v percentach a v €
a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktora fakturu vystavila; peciatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.9 Ak faktura nebude uplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktura zhotovitefovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu fakturu, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu predlozenia novej faktury.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko najneskor v der zacatia prac.
Tuto skutoCnost zaznamenaju zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku, ktorého
vedenie je zhotovitel povinny zacat' dfiom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.2 Pri odovzdani staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi dve vyhotovenia projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby.

7.1.3 Najneskdér ku dnu odovzdania staveniska urCi objednavatel odberové miesta
vody a elektrickej energie. Naklady za odbery znaSa zhotovitel (v&itane podruzného
merania).

7.1.4 Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za
podstatné poruSenie tejto zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela
7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdo stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Zze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
Ze zhotovitel v primerane] dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ v8etky skuto&nosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov a predkladat stavebny
dennik technickému dozoru objednavatela.



7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatefom pocas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v ilom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Zze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podfla potreby pracovné a kontrolné
porady za uCasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predlozi na overenie zastupcovi objednavatela podla €l. |. bodu 1. pism. b) ac)
a nasledne do troch dni doruci vSetkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela dbjde k zakrytiu dovtedy vykonanych &innosti alebo Casti diela, je
zhotovitel povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytocného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatefom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhfadom na odbornu spésobilost
tuto nevhodnost zistit'.

7.3.7 Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknu v suvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouzitim
nevhodnych veci objednavatela az do doby, kedy takuto nevhodnost mohol zistit.

7.3.8 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit’ objednavatefovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

7.3.9 Zhotovitel' je povinny zabezpecit dielo proti kradezZi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecCenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpeci
jeho funkénost po celu dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel je povinny zabezpecit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.10 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpelnost a ochranu zdravia vSetkych oséb v
priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpeCnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpeli vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitefa alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na
Specializované prace.

V pripade pouZzitia otvoreného ohna pri svojej Cinnosti je zhotovitel povinny zabezpedit
poziarny dozor poCas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skondeni prace s otvorenym
ohfiom.

7.3.11 Zhotovitel nesmie poCas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, zivotnost a akost
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, €i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit su€ast stavby.

7.3.12 Zhotovitel je povinny pocCas realizacie plne reSpektovat vieobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy
v sulade s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vsSetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.



7.3.13 Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpe€i koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.14 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutoériovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konStrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych osdb. V opaénom pripade znasa zhotovitel vSetky désledky z toho
vyplyvajuce.

7.3.15 Pripadnu zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom objednavatela uvedenym v ¢l. |I. bode 1b). Bez odsuhlasenej zmeny méze
objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasend zmenu
poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit' dielo riadne a v€as spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit’ objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:
a) osvedcCenia o akosti pouzitych materialov,
b) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
c¢) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycistené od zvySkov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku dnu odovzdania a prevzatia diela uviest do pdvodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 AK pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

8.6 Dokladom o splneni diela zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého
navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den omesSkania v pripade, ak nedodrzi
termin plnenia dohodnuty v €. V. tejto zmluvy,
- 100,— € za kazdy aj zaCaty tyZzden omesSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla bodu
5.1 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeSkania objednavatela s uhradou platieb Ciastkovych faktar alebo vyuctovania
ceny za dielo, ma zhotovitel narok na poplatok z omeskania vo vySke 0,05 % z dlZznej sumy za
kazdy defi omesSkania.
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11.2

12.1

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami €l. Il. a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) su vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podfa bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zataZzené inymi
pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spbésobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatefa a zhotovitel ani pri vynaloZeni v3etkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na
ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel po€as 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi (§ 562 ods. 2 pism. c)
Ob2z).

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba
zacina plynut dhom protokolarneho prevzatia diela objednavatefom a neplynie v ¢ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby spdsobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Ease svojej
Zivotnosti.

V pripade zabezpeCenia poddodavok zhotovitefom zadina zaruéna doba plynat dhiom
odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, Zze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podfa bodu 10.8 a vady odstranit v o najkratSom €ase, ktorého dlzku dohodnu
zmluvné strany pisomne.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavateflovi alebo tretej osobe v dosledku
poruSenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody porudenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela po€as jeho realizacie je objednavatel.



12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpec&uje zhotovitel. Kupna

12.3

13.1

13.2

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

cena tychto veci je su€astou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

XI1.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutognosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky ¢&.
374/1990 Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mbze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného
odkladu, najneskor vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej vbode 14.1 je rozhodujuci datum poStovej peciatky
odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuZije pravo v lehote podla bodu 14.1 od zmluvy odstapit, méze od zmluvy
odstupit len spbésobom pre podstatné poruSenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana vlehote na odstupenie od zmluvy podfa bodu 14.1 stanovi na
dodatocné plnenie dodatoCnu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatoc¢nej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika driom dorucenia prejavu véle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,

b) preddavky poskytnuté do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel kone€nou fakturou,
ktora bude mat nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia €l. VI. tejto zmluvy.

c) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzdjomnom odsuhlaseni do 14 dni od
dorucenia konecnej faktury objednavatelovi.
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15.1

15.2

15.3

154

15.5

15.6

15.7

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné zrusit alebo zmenit' obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany nesmu uzavriet dodatok
k tejto zmluve vtedy, ak by sa jeho obsahom

a) menil podstatnym spésobom pdvodny predmet zakazky,

b) dopinali alebo menili podstatnym spésobom podmienky, ktoré by v pévodnom postupe
zadavania zakazky umoznili u€ast’ inych zaujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by
umoznili prijat ind ponuku ako pévodne prijatu ponuku,

c) menila ekonomicka rovnovaha zmluvy v prospech uspesného uchadzaca, ak zakon o
verejnom obstaravani neustanovuje inak.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné
strany robit zapisom v stavebnom denniku.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Zze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach. Objednavatel dostane tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

Neoddelitefnou sucastou zmluvy su:
Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer

Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc€innost drfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

V Hornom Bare, dna: 28.06.2017 V Hornom Bare, dna: 28.06.2017
Stefan Gavlider - GAGAKO — STAV Ing. Eugen Hazi — riaditel DSS
zhotovitefl objednavatel
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