ZMLUVA O DIELO ¢ 3/2021
uzavreta podPa ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,zmluva“)

l.
ZMLUVNE STRANY

a.l Objednavatel’:
Nazov a adresa: Domov socialnych sluzieb pre dospelych v Hornom Bare

Zastupeny: Mgr. Béla Fenes
osoba oprévnena na jednanie vo veciach:
zmluvnych:

technickych:

bankoveé spojenie:

¢. uctu:

ICO:

DIC:

Tel:

e-mail:

(d’alej len ,,Objednavatel*)
a.2 Zhotovitel’:

Nazov a adresa: YUKO s.r.o., stavebna firma , Vajanského 909/4, 924 01 Galanta
Zastapeny:
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych:
b) technickych:
bankové spojenie:
¢.uctu: IBAN
ICO:
IC pre DPH:
¢. tel.:
E-mail:
(d’alej len ,,Zhotovitel’*)

(d’alej spolo¢ne ako ,,zmluvné strany*)



2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1
32
a)
b)

c)
d)

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela : ,,Rekons$trukcia kupelni a okien na schodisku
(dalej len ,,dielo). RekonsStrukcia bude realizovana v zmysle opisu predmetu obstaravania
a vykazu vymer. Podrobny rozsah dodavok aprac je uvedeny v rozpocte stavby, ktory je
neoddelitelnou stcast’'ou tejto zmluvy a tvori prilohu €. 1 rozpocet.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
vstlade spoziadavkami Objednavatela a riadne a vcCas zhotovené dielo odovzdat
Objednavatel'ovi. Objedndvatel sa zavdzuje dokoncené dielo prevziat' a zaplatit za jeho
vykonanie cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v ¢l. TV tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit’ dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na predkladanie
ponuk, v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy ¢.1 a v sulade so Specifickymi
podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorSich predpisov. Na bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju S$pecifické
ustanovenia zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej
republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, zakon ¢. 254/1998 Z.
z. 0 verejnych pracach; vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti
0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a inych platnych pravnych
predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel’ potvrdzuje, ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zoznamil
s rozsahom a povahou diela, ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré si k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstardvania podla
§ 117 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani®), ktorého tispesnym uchadza¢om sa stal Zhotovitel’.

Miesto vykonania prac: DSS Horny Bar

1.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt’ zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat’ Zziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujtice rychlejsie opotrebenie diela.

Zhotovitel’ realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac
od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi

fotodokumentécia o vykonanych kontrolnych c¢innostiach na cCastiach diela zakrytych v Case
realizacie,

zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.



CENA ZADIELO

4.1 Cena za dielo je uréena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle
zakona verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cenabez DPH 128 379,40

€
DPH 20 % 25 675,88 €
Cena za dielo celkom s DPH 154 055,28 €

(slovom: stopat'desiatstyritisicpat'desiatpat’ eur dvadsatosem centov)

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena
v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitel'na sucast’ tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel’ potvrdzuje, ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré st nevyhnutné pre riadne
splnenie tejto zmluvy a ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vSetky poZiadavky na riadne splnenie
diela.

4.4 Cena za diclo uvedena v bode 4.1 zahfia vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, skiisky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii diela,
alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podrla tejto zmluvy a sut'aznych podkladov, a to
najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych norméach a predpisoch platnych na Gizemi SR,
- normdch a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak st potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skasok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskuSania a garancnych
skasok,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebyto¢ného materialu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

- naklady na zriadenie a pouZzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady stvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpe¢nosti technickych zariadeni poc¢as vystavby,

- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,



- naklady na vlastni vodorovnu a zvisli dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrZiavanie ¢istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac,

- naklady spojené s vyplnenim skaSobnym a kontrolnym planom podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998
Z. z. 0 verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.

4.6 Zhotovitel' sa nemoze dovolavat’ a uplatiovat’ naroky na zvysenie ceny diela z dévodu realizacie
naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia sutaznych podkladov,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostato¢nej pripravy projektu,

e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov riesenych v tejto zmluve.
4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické $pecifikacie

dodavok, boli predlozené sutazné podklady s vykazom vymer vratane projektovej dokumentacie.

4.8 Ak Zhotovitel’ neocenil niektoru polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnozstvo oproti vykazu
vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbéach a cenach ostatnych poloziek
ponukovej ceny Zhotovitel’a, a preto nema narok na uhradu.

4.9 Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela v sit’aznych podkladoch v rozsahu, ktory je Vv sulade so zdkonom
0 verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel je opravneny iV priebehu realizdcie diela pozadovat zdmeny materialu
a Zhotovitel' je viazany na tieto zmeny pristipit’. Poziadavky na zamenu materialu musia byt
predlozené¢ pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na thradu preukazatelnych nakladov
vynalozenych na zabezpecCenie povodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial
k zamene dojde az pocas zabudovavania materialov. Uvedené skuto¢nosti musia byt’ odstihlasené
zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenych v ¢l. 1
bodel.1 tejto zmluvy.

4.11 Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemozu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je
v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné
vady a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo podla ¢l. IL. tejto zmluvy v dohodnutom case:
Termin zacatia prac: do 5 dni odo diia nadobudnutia Gcinnosti zmluvy.



Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do 90 dni od nadobudnutia pravoplatnosti tejto
zmluvy.

5.2 Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat’” Objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie s plnenim
alebo prediZenie terminu plnenia podl'a bodu 5.1.

5.3 Vpripade, Ze Zhotovitel bude v omeSkani splnenim pracovnych postupov z dovodov
spocivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatel’a podla
bodu 5.2, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy
a Objednavatel je opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi sankcie v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy,
ako aj odstupit’ od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Zze zavinenim Objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktora bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, ze Zhotovitel meSkd so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
Objednavatel’ pravo ziadat’ nahradu skody, pricom mu vznika pravo na odstupenie od zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) ciastkovych faktar
b) konecnej faktury

6.2 Zhotovitel' raz mesacne k poslednému dniu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré oceni
podl'a poloziek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). K supisu vykonanych prac sa vyjadri do 5
pracovnych dni za Objednavatel’a osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena
v ¢l I bode 1.1 tejto zmluvy. Ak ma supis vykonanych prac vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na
prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni stpisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit' ¢iastkova
faktiru na sumu zodpovedajiicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej Ciastkovej faktury bude
prislusny Objednavatelom odsthlaseny supis vykonanych prac. Uhrada ¢&iastkovej faktiry
neznamena prevzatie prislusnej ¢asti prac Objednavatel'om, ked’ze dielo sa bude odovzdavat’ ako
celok najneskor v termine uvedenom v ¢l. 5 bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé Ciastkové plnenie sa
povazuje za samostatné zdanite'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit’
iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym sposobom, faktury budu
vystavené prehladne na zdklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v ¢l. 1 bode 1.1 tejto
zmluvy.

6.5 Konecna faktara predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika pravo
vystavit kone¢nt faktiru diom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V koneénej faktare budua vysporiadané vSetky zavidzky Objednavatela uhradit’



cenu diela. Prilohami ku kone¢nej faktire st Protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
vsetkych Objednavatelom uz uhradenych faktir. Pri konecnej fakturacii buda z celkovej ceny
diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:
- oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vznikni pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktar je 30 dni odo dila ich dorucenia Objednavatel’'ovi. Zhotovitel’ vyhotovi faktary v
2 origindloch. Jednotlivé Ciastkové faktury aj konecnd faktira musia obsahovat’ naleZitosti
datiového dokladu. Faktiira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*).

6.8 Ak faktara nebude tplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k faktare, bude
takato faktira Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit’ nova faktaru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predlozenia novej faktary.

6.9 Sucet cien fakturovanych ciastkovymi fakturami a ceny konec¢nej faktiry nesmie presiahnut’ cenu
za dielo celkom podl'a ¢l. IV bode 4.1. tejto zmluvy.

VILI.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel' odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko najneskdr v defl zacatia prac, a to na zaklade
riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel' Zhotovitelovi odovzda taktiez potrebnil
dokumentaciu (napr. sutazné podklady, vykaz vymer a projektovit dokumentaciu).

7.1.2 Bezd6vodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatel’a

7.2.1 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v niom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.

7.2.2 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade,
7ze Zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam Objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i
dodrziavanie technologie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace (o. i.
alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).



7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

Zhotovitel’ je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vsetky skutocnosti
rozhodujice pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvédzom stavebnych podnikatel'ov Slovenska
a zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich
predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatela na jednanie vo

veciach technickych uvedenej v ¢l. I bode 1.1 tejto zmluvy.

Stcasne je Zhotovitel' povinny zabezpeCit podrobnti fotodokumentaciu stavebnych prac a
odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD nosi¢i aj pocas
realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednévatelom pocas
zhotovovania diela.

Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podl'a potreby pracovné a kontrolné
porady za ucasti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych porad spisat’ zaznam,
ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatela podla ¢l. 1. bode 1.1 tejto zmluvy
a nasledne do 3 dni doruci vSetkym ucastnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych cinnosti alebo casti diela, je
Zhotovitel povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou
elektronickou postou. Z dovodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

Zhotovitel' je vsulade s § 551 Obchodného zékonnika povinny bez zbytocného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel’ mohol vzhl'adom na odbornu sposobilost’
tato nevhodnost’ zistit’.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’ dielo

7.3.8

7.3.9

riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit' Objednavatelovi a ak sa nedaji odstranit,
navrhnut’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znaSa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpeci jeho
funkénost’ po celi dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo stavby.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpecnost' a ochranu zdravia vsetkych o0sob
v priestore staveniska a v ochrannej zoéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpe€nostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu o0s6b v okoli staveniska na verejnom
priestranstve. Zhotovitel' zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi
pomockami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
Zhotovitel'a alebo jeho dodavatel'ov, ktori maju prislusnt kvalifikaciu na vykonanie tychto prac
a st odborne zaskoleni na Specializované préace. V pripade pouZitia otvorené¢ho ohia pri svojej
¢innosti je Zhotovitel' povinny zabezpecit' poZiarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8
hodin po skonc¢eni prace s otvorenym ohniom.



7.3.10 Zhotovitel’ nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’ dodavok
stavebnych materidlov, dodéavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré buda tvorit’
sucast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel' je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vseobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade
s nimi. Zhotovitel’ sa zaviazuje akceptovat’ zavaznost’ vsetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri
realizacii prac musia mat’ certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel' bude udrziavat' vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat’ v§estranny poriadok
na mieste realizcie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich poddodavatel'ov.

7.3.13 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pri uskuto¢novani diela nepouzije materialy, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez sthlasu
opravnenych osoéb. V opacnom pripade znasa Zhotovitel' vSetky dosledky z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadnii zmenu poddodavatela je Zhotovitel' povinny v predstihu pisomne odsuhlasit’ so
zastupcom Objednavatela uvedenym v ¢l. 1. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasenej zmeny
mbze Objednavatel’ zastavit' stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsthlaseni zmenu
poddodavatel'a za podstatné porusenie zmluvnych vzt'ahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené tak,
aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.16 Zhotovitel' je povinny spracovat” plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania
nedoslo k ohrozeniu o0sdb, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k predéasnému
opotrebovaniu; pldn uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby
a oprav.

7.3.17 Zhotovitel vyhlasuje, ze v ¢ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré¢ mu vyplyvaji zo
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ak sa budi na strane Zhotovitela ako
zmluvnej strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podla predchadzajticej vety musia splnit’
vSetky tieto subjekty.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel' je povinny odovzdat riadne avcas zhotovené dielo Objednavatelovi najneskor
V termine uvedenom v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy, o Com sa vyhotovi Protokol o odovzdani
aprevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na
odovzdanie je Zhotovitel’ povinny ozndmit’ Objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat tdaje o
Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela, pripadne prilohy
podl'a uvdZenia Zhotovitela, pricom Protokol o odovzdani a prevzati diela musi jasne preukazat,
ze dielo bolo zhotovené a dodané podla poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri rovnopisy



protokolu st uréené pre Objednavatela a jeden original pre Zhotovitela. Za Objednavatela
prevezme dielo riaditel’ DSS Mgr. Béla Fenes .

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel’ Objednavatel'ovi doklady:
a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v Case realizacie,
b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,
¢) képiu zo stavebného dennika,
d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,
f) plan uzivania verejnych prac,
g) vyplnenym skiSobnym a kontrolnym planom podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.

8.4 V pripade, ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, ze
dielo ma vady.

8.5 Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat’.

8.6  Zhotovitel’ je povinny ku ditu odovzdania a prevzatia diela uviest' do povodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.7 Ak pri preberani diela Objednavatel’ zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zéapis o zistenych vadach, spOsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat' dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine
uréenom v zapise.

8.8 Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deni ome$kania v pripade, ak nedodrzi termin
odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,— EUR za kazdy aj zacaty tyZzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podl'a ¢l. V
bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeskania S odstranenim vad
diela v zmysle ¢l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania Objednavatel’a s thradou platieb ¢iastkovych faktir alebo platby koneé¢nej
faktiry, ma Zhotovitel' narok na Urok zomeskania vo vySke podla prislusnych pravnych
predpisov z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze diclo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v sulade stouto zmluvou, verejnym obstardvanim a vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatel'a a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.



10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusSnym STNEN a zavdznym
predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. VIIL bodu 8.3 tejto zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zékonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednéavatel'a a Zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil Objednavatel’a v stlade s ¢1. VII ods.
7.3. bod 7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednévatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel’ po¢as 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podla § 562 ods. 2 pism. ¢)
Obchodného zakonnika.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba zadina
plynat’ diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v Case, kedy
Objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel’ preberd zavizok, ze predmet diela bude pocas zaruc¢nej doby spdsobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

V pripade zabezpecenia poddodavok Zhotovitelom zacina zarucnd doba plynit diiom
odovzdania diela Objednavatelovi.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat’ s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podl'a bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od prijatia
reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnti inti dizku lehoty pisomne O odstraneni vady diela
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:
e Mena zastupcov zmluvnych stran,
Datum odstranenia vady,
Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,
Datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,
Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,
Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,
Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré buda mat’ za nasledok zvySenie jeho ceny

alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy, v dosledku ktorého vznika Objednavatel’ovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela vo
vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatel'a na ndhradu Skody a odstipenie od zmluvy.

10.11 V pripade, Ze Zhotovitel’ nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a véas, je Objednavatel’

opravneny zabezpecit’ odstranenie vady tret'ou osobou na naklady Zhotovitel'a a uplatnit’ voci
Zhotovitel'ovi sankcie v zmysle tejto Zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU



11.1 Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku porusenia vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

11.2 V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane mé druha strana narok na nadhradu vzniknutej skody.

XIlI.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel. Kupna cena
tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel’
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo $kody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znasa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

XII1.
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v stivislosti s plnenim tejto zmluvy
0 druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 Obchodného
zakonnika.

13.2 Zhotovitel’ sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢.
147/2013 Z.z.., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom stavebného denniku s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo dfia dorucenia poziadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od
rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednavatel'om.
Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucast'ou pdvodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpoCte nevyskytovali, ma pravo objednavatel pozadovat
kalkulaciu ceny,

¢) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predloZzena alebo ned6jde k dohode, budu prace ocenené
pomocou smernych orientaénych cien, odporiuc¢anych firmou CENEKON za obdobie, v ktorom
budi prave vykonavané,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.



14.1.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny,
rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, ze Objednavatel’ suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavretd vo forme dodatku k zmluve.

14.2 Zhotovitel’ je opravneny vystavit' faktiru za podmienok uvedenych v ¢l. VL. tejto zmluvy a na

zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto vystavenu faktaru Zhotovitel'ovi
uhradit’ v salade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

14.3 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatocne Objednavatelom mé vplyv na termin

vystavby, st zmluvné strany opravnené pristapit’ ku zmene terminu vystavby, za podmienky, Ze
budi dodrzané ustanovenia zékona o verejnom obstaravani.

14.4 V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat’ Zhotovitel’, postupuji zmluvné strany analogicky

14.5

15.1

15.2

15.3

154

155

15.6

15.7

a)
b)

podl'a bode 14.1 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitel'a mozu byt realizované len na zaklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku kzmluve, Vv opatnom pripade
Objednavatel'ovi nevznikd povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve
odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla
tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny za naviac
prace vo faktare v zmysle bodu 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mdze opravnend strana od
zmluvy odstupit’, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu,
najneskor v8ak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujtci datum dia doru¢enia oznamenia.

Ak opravnena strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo ak nevyuZzije pravo v lehote podla bodu 15.1 od zmluvy odstipit, mdze od zmluvy
odstupit’ len sposobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy vzmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podl'a bodu 15.1 stanovi na dodatocné
plnenie dodato¢nt lehotu, vznika jej pravo odstlpit od zmluvy po uplynuti dodato¢nej lehoty
rovnakym spOsobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanik4 diilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy zanikaj vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu Skody, ndrokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za cast’
diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:
Cast’ diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednéavatela,
zmluvné strany st povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavazky a pohladavky.



XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavidzné predpisy platné v Slovenskej
republike.

16.2 Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit obojstranne odsthlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stlade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov

16.3 Obidve zmluvné strany prehlasujii, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a ze ju uzavreli z vlastnej vole,

urcite, vazne a zrozumitelne.

16.4 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel' dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

16.5 NeoddeliteI'nou sucastou zmluvy su:
Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby.

16.6 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost diom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

V Galante, dina:08.09.2021 V Hornom Bare, dia 08.09.2021

Za Zhotovitel’a: Za Objednavatela:






