ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny ziakonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov

l.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel:

Nazov a adresa: Domov socialnych sluzieb pre dospelych v Zavare,
Hlavna 1, 919 26 Zavar

Zastupeny: doc. PhDr. Anna Pavlovi¢ové, PhD.
osoba oprévnena na jednanie vo veciach:

zmluvnych: doc. PhDr. Anna Pavlovi¢ova, PhD.
technickych: Peter Sedlacik

bankové spojenie: Statna pokladnica

¢. uctu: SK66 8180 0000 0070 0049 2967
ICO: 00611930

DIC: 2021180953

DIC DPH: nie sme platcami DPH

Tel: 033 5597 107

mail: dsshumanum@zupa-tt.sk

(d’alej len ,, Objednavatel™*)

2. Zhotovitel’:

Nazov a adresa: YUKO s.r.0, Vajanského 909/4, 924 01 Galanta
Zastipeny: Julius Kovacs

0sS0by opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Julius Kovacs

b) technickych: Julius Kovacs

bankové spojenie: Slovenska sporitelfa, a. s.

¢. uctu: SK 90 0900 0000 0000 2409 6190
ICO: 31439926

IC pre DPH: SK2020370726

¢. tel. 031 780 5661, 0903 721 119
E-mail: yuko@yuko.sk

(d’alej len : ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolo¢ne ako ,,zmluvné strany*)
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2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

1.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie Diela — zhotovenie stavby: ,,Centrum socidlnych sluzieb
Galanta Hody - rekonstrukcia“ ( d’alej len ,,dielo* ). Rekonstrukcia bude realizovana v zmysle
vykazu vymer.

Podrobny rozsah dodavok a prac je uvedeny aj v rozpocte stavby, ktory je neoddelitelnou
sucast’ou tejto zmluvy a tvori prilohu €. 1 rozpocet.

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
Vv stilade s poziadavkami Objednéavatel’a a riadne a vcas zhotovené dielo odovzdat
objednavatelovi. Objednavatel’ sa zavdzuje dokoncené dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho
vykonanie cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit’ Dielo v rozsahu podla tejto Zmluvy, Vyzvy na predkladanie
ponuk, v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou ¢.1 tejto zmluvy a v sulade so Specifickymi
podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskor$ich predpisov. Na bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej
republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, zakon ¢. 254/1998 Z.
z. 0 verejnych pracach; vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti
0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti a inych platnych pravnych
predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel potvrdzuje, ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zoznamil
s rozsahom a povahou diela, ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.
Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podla §
117 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
(d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani®), ktorého uspesnym uchadzacom sa stal Zhotovitel.
Miesto vykonania prac: Centrum socialnych sluzieb Galanta Hody,

1.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt’ zhotovené v zmysle ¢l. 11, tejto zmluvy, nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky

braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spésobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac

od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych
Vv Case realizacie

b) zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.
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(AVA
CENA ZADIELO

4.1 Cena za dielo je urCena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle zakona

¢. 343/2015 Z. z. overejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, ato
nasledovne:

Cena bez DPH 140 865,92 €
DPH 20 % 28173,18 €
Cena za dielo celkom s DPH 169 039,10 €

(slovom: jedenstosest'desiatdevit'tisictridsatdevit eur, desat’ centov)

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny za dielo S uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedend v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy - rozpocet.
4.3 Zhotovitel’ potvrdzuje, ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky préce, ktoré su nevyhnutné pre riadne
splnenie tejto zmluvy a ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) oboznamil sa miestom vykonania prac a so stavom rekonstruovaného objektu
b) preveril miestne podmienky na stavenisku
¢) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vSetky poziadavky na riadne splnenie
diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahia vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, skisky a d’alSie stivisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii diela, alebo
potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.

4.5 Cena dohodnutd vbode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podrla tejto zmluvy a sttaznych podkladov, a to
najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na tizemi SR,
- norméach a technickych podmienkach uvedenych sttaznych podkladoch,
b) podmienok realizcie diela ak su potrebné:
- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,
- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskuSania
a garanénych skusok,
- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytocného materialu a stavebnej sute,
- naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,
- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,
- naklady na strazenie staveniska a stavby,
- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,
- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,
- poistenie diela,
- colné a dovozné poplatky,
- naklady na vlastnt vodorovnt a zvisli dopravu,
- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,
- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli
- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac

4.6 Zhotovitel' sa nemdze dovolavat a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dovodu realizacie

naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia sutaznych podkladov,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
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d) nedostato¢nej pripravy projektu
e) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady s vykazom vymer vratane projektovej dokumentacie.

4.8 Ak Zhotovitel’ neocenil niektort polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnozstvo oproti vykazu vymer,
ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek ponukove;j
ceny zhotovitel’a, a preto nema narok na thradu.

4.9 Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizacie Diela redukovat’ rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je Vv stilade so zdkonom
0 verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel je opravneny i V priebehu realizacie Diela pozadovat’ zameny materialu a zhotovitel
je viazany na tieto zmeny pristipit. Poziadavky na zdmenu materidlu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel’ ma pravo na uhradu preukazatenych nakladov vynaloZenych na
zabezpecenie pdvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial’ k zamene dojde az
pocas zabudovdvania materidlov. Uvedené skutocnosti musia byt odsuhlasené zéastupcom
Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenych v ¢l.1 bodel.

4.11 Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemdzu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije .material, o ktorom je
Vv dobe jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ Dielo podl'a ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom ¢ase,
Termin zacatia prac: do 5 dni odo diia nadobudnutia G¢innosti zmluvy

Termin ukoncenia Diela aj s vypratanim staveniska: do troch mesiacov odo dina nadobudnutia
ucéinnosti zmluvy

5.2 Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat’” Objednéavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na omeskanie s plnenim
alebo prediZenie terminu plnenia podla bodu 5.1.

5.3V pripade, Ze Zhotovitel’ bude v ome§kani s plnenim pracovnych postupov z dévodov spocivajicich

na jeho strane 0 5 a viac pracovnych dni a zaroven neinformuje Objednévatel’a podl'a bodu 5.2,
povaZuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné poruSenie zmluvy
a Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi sankcie v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy,
ako aj odstapit’ od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a vC€asnym spolupdsobenim
Objednavatel'a  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Zze zavinenim Objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktora bola
realizacia diela prerusena.

5.5V pripade, Ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a ods. 5.1, ma
Objednavatel’ pravo ziadat’ nahradu $kody, priom mu vznika pravo na odstipenie od

zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych ¢iastkovych faktir a
b) konecnej faktury.

6.2 Zhotovitel’ raz mesaéne k poslednému dnu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré oceni
podl'a polozZiek uvedenych v rozpoéte (priloha ¢. 1). K supisu vykonanych prac sa vyjadri do 5
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pracovnych dni za Objednavatel’a osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena
v ¢l. I bod 1. Ak ma stpis vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel' ma pravo po odsthlaseni Supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit' ¢iastkova
faktiru na sumu zodpovedajtiicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej ¢iastkovej faktury bude
prisluny Objednévatefom odsuhlaseny Supis vykonanych prac. Uhrada &iastkovej faktury
neznamena prevzatie prislusnej Casti prac Objednavatel'om, ked’Ze dielo sa bude odovzdavat’ ako
celok najneskdr v termine uvedenom v ¢l. 5 ods. 5.1. Kazdé cCiastkové plnenie sa povazuje za
samostatné zdaniteI'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel’ si vyhradzuje prdvo uhradit’ iba prace
a dodéavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym sposobom, faktury budi
vystavené prehladne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v €l.1 bod 1.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika pravo
vystavit kone¢nt faktiru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V koneénej fakture budu vysporiadané vsetky zavazky Objednavatel’a uhradit’ cenu
diela. Prilohami ku kone¢nej faktire su Protokol o odovzdani a prevzati diela a stupis vSetkych
Objednavatelom uz uhradenych faktur. Pri kone¢nej fakturacii budu z celkovej ceny diela
odpocitané skor zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vznikni pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktur je 30 dni odo dila ich dorucenia Objednavatel’ovi. Zhotovitel’ vyhotovi faktury v
2 originaloch. Jednotlivé Ciastkové faktiry aj konecna faktura musia obsahovat’ naleZzitosti
danového dokladu. Faktiira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zadkona ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zdkonnik®).

6.8 Ak faktira nebude Uplna alebo bude obsahovat’ nespravne Udaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktira Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit nova faktaru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predlozenia novej faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych ¢iastkovymi faktirami a ceny konecnej faktiry nesmie presiahnut’ cenu
za dielo celkom podrla ¢l. IV ods. 4.1. tejto zmluvy.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel' odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko najneskdr v deil zacatia prac, a to na zaklade
riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu 0 odovzdani a prevzati staveniska
resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel Zhotovitelovi odovzda taktiez potrebnil
dokumentaciu (napr. sut'azné podklady, vykaz vymer a projektoviu dokumentaciu).

7.1.2 Bezd6vodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatel’a

7.2.1 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu sthlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby Zhotovitel’
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade,
ze Zhotovitel’ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam Objednévatel’a, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i
dodrziavanie technologie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace (o. 1.
alkohol, bezpec¢nostné opatrenia a pod.).
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7.3 Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1 Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skutoCnosti
rozhodujtce pre zhotovenie diela, najmenej v§ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie
stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvizom stavebnych podnikatel'ov Slovenska a
zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku Vv zneni neskor$ich
predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatela na jednanie vo
veciach technickych uvedenej v bode 1. CI. I tejto zmluvy.

7.3.2 Sacasne je Zhotovitel' povinny zabezpecit' podrobnil fotodokumentaciu stavebnych prac a
odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD nosi¢i aj pocas
realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podla potreby pracovné a kontrolné
porady za G¢asti povereného zastupcu Objednavatel’a a z kontrolnych porad spisat’ zaznam, ktory
predlozi na overenie zastupcovi Objednavatel’a podl'a ¢l. I. bod 1. a nasledne do 3 dni doruci
vSetkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je Zhotovitel’
povinny vyzvat’ najmenej 3 dni vopred Objednavatel'a na kontrolu realizovaného diela pred
zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou postou. Z déovodu
operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v stilade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’
na nevhodni povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzh'adom na odbornu sposobilost’
tato nevhodnost’ zistit’.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekdzky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit® Objednavatel'ovi a ak sa nedajii odstranit,
navrhnut’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel' je povinny zabezpeCit dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpeci jeho
funk¢nost’ po celt dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo stavby.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeCnost a ochranu zdravia vSetkych os6b
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu o0s6b v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomockami pre ochranu
zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitel'a alebo jeho dodavatelov, ktori
maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a st odborne zaSkoleni na $pecializované
prace.

V pripade pouZitia otvorené¢ho ohiia pri svojej ¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ poziarny
dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym ohniom.

7.3.10 Zhotovitel’ nesmie pocas vystavby znizit’ §tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’ dodavok
stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré buda tvorit’
sucast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel' je povinny pocas realizacie plne reSpektovat” vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade
S nimi. Zhotovitel sa zavizuje akceptovat’ zavdznost’ vSetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri
realizacii prac musia mat’ certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.
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7.3.12 Zhotovitel' bude udrziavat' vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizéciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat’ vSestranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavézuje, Ze pri uskutocnovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez sthlasu
opravnenych osdéb. V opa¢nom pripade znaSa Zhotovitel' vSetky dosledky z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadni zmenu poddodavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsthlasit’ so
zastupcom Objednavatel’a uvedenym v €l. 1. ods. 1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasenej zmeny moze
Objednavatel’ zastavit’ stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsuhlasentt zmenu poddodavatela
za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené tak, aby
nedoslo k ohrozeniu tretich 0sob.

7.3.16 Zhotovitel’ je povinny spolupracovat’ s projektantom pri spracovani planu uzivania verejnej prace
tak, aby pocas jej uzivania nedoslo k ohrozeniu osob, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k
predcasnému opotrebovaniu; plan uZzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok,
udrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel vyhlasuje, ze v ¢ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré¢ mu vyplyvaji zo
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor§ich predpisov. V pripade, ak sa budl na strane Zhotovitel'a ako zmluvnej
strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podl'a predchadzajicej vety musia splnit’ vSetky tieto
subjekty.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a v¢as zhotovené dielo Objednavatel'ovi najneskor v termine
uvedenom v ¢l. V ods. 5.1, o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory podpisu
zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel’ povinny oznamit’
Objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat' udaje o
Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela, pripadne prilohy podl'a
uvazenia Zhotovitel'a, pricom protokol musi jasne preukdzat’, ze dielo bolo zhotovené a dodané
podla poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri rovnopisy protokolu su urcené pre Objednavatel’a a
jeden original pre Zhotovitel'a. Za Objednavatel’a prevezme dielo riaditel’ka DSS Zavar.

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel’ Objednavatel'ovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v Case realizacie,

b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,

¢) képiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

f) plan uzivania verejnych prac

8.4 V pripade, ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, ze
dielo ma vady.

8.5 Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat' vycistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat’.

8.6 Zhotovitel je povinny ku ditu odovzdania a prevzatia diela uviest' do povodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.7 Ak pri preberani diela Objednavatel’ zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe SO
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spOsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine ur€enom
V zapise.
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8.8 Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol 0 odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske:

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania v pripade, ak nedodrzi termin
odovzdania diela dohodnuty v bode 5.1 tejto zmluvy,

- 332,— EUR za kazdy aj zacaty tyZzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podl'a bodu
5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeskania s odstranenim vad diela
v zmysle bodu 10.9 Zmluvy

9.2 V pripade omeskania Objednavatel’a s thradou platieb ¢iastkovych faktir alebo platby konec¢nej
faktiry, ma Zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske podl'a prislusnych pravnych predpisov
z dlznej sumy za kazdy denl omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel' zodpovedd za to, ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou odbornou
starostlivostou, Vstlade stouto zmluvou, verejnym obstardvanim a vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatel'a a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusSnym STNEN a zavdznym
predpisom

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podl'a bodu 8.3,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

10.3 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatel'a a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel’a v stilade s ¢1. VII ods. 7.3. bod
7.3.6 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel’ po¢as 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podla § 562 ods. 2 pism. ¢)
Obchodného zakonnika.

10.5 Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba zacina plynut
diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel
nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

10.6 Zéarukou Zhotovitel’ preberd zavizok, ze predmet diela bude pocas zaruc¢nej doby spdsobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

10.7 V pripade zabezpecenia poddodavok Zhotovitelom zacina zarucna doba plynat diom
odovzdania diela Objednavatelovi.

10.8 Objednavatel sa zavizuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

10.9 Zhotovitel' sa zavdzuje zacat' s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit’ v o najkratiom Gase, ktorého dizku
dohodnt zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu:

e Mena zastupcov zmluvnych stran

Déatum odstranenia vady

Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia

Datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady

Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia

Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela
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e Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 V pripade, ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat’ za nasledok zvysSenie jeho ceny
alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého vznika Objednavatel'ovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela vo vyske
20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatel'a na nahradu skody a odstipenie od zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku porusenia vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

11.2 V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane mé druha strana narok na nadhradu vzniknutej skody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel. Kupna cena
tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel’ zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo $kody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znasa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objedndvatel'om.

X1,
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutocCnosti, ktoré sa v stivislosti s plnenim tejto zmluvy
0 druhej strane dozvedia, sa povazuji za obchodné tajomstvo podl'a § 17 Obchodného zakonnika.

13.2 Zhotovitel’ sa zaviazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢.
374/1990 Zb. v zneni neskors$ich predpisov o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

141 Zmluvu mozZno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania v zmysle
ustanoveni § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zmluvu mozno menit formou
pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpiSu obidve zmluvné strany. Dodatky
budu oc¢islované podl'a ich poradia.

14.2 Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.2.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

14.2.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dna dorudenia poziadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od
rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednévatel'om. Pri
oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

Strana9z 11



14.3

144

145

14.6

151

15.2
15.3

154

155

15.6

15.7

a)
b)

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucast'ou pdvodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel’ v prilohe kalkulaciu ceny,
¢) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode, budu prace ocenené
pomocou smernych orientacnych cien, odporti¢anych firmou CENEKON na obdobie, v
ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20%,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dita dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny,
rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, Ze Objednavatel' suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ faktiru za podmienok uvedenych v ¢lanku V1. tejto zmluvy o
dielo a na zéklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto vystavenu fakturu
Zhotovitel'ovi uhradit’ v sulade s podmienkami dohodnutymi v zmluve o dielo.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatelom ma vplyv na termin
vystavby, st zmluvné strany opravnené pristapit’ ku zmene terminu vystavby, za podmienky, Ze
budu dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat’ Zhotovitel’, postupuju zmluvné strany analogicky
podl'a odseku 14.1 a nasl. tohto ¢lanku zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitel'a mozu byt realizované len na zéklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku kzmluve o dielo, v opa¢nom pripade
Objednavatel'ovi nevznikd povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve
odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla
tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny za naviac
prace vo faktare v zmysle odseku 14.3.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena strana od zmluvy
odstupit’, pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu, najneskor
vsak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujtci datum dia doru¢enia oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a bodu 15.1 od zmluvy odstipit, méze od zmluvy odstupit’
len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podl'a bodu 15.1 stanovi na dodato¢né
plnenie dodato¢nt lehotu, vznika jej pravo odstlpit’ od zmluvy po uplynuti dodato¢nej lehoty
rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika dilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany

druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu Skody, ndrokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zédkonné sankcie a narokov
vyplyvajtcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’
diela, ktora bola do odstiipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

Cast’ diela zhotovena do odstiipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatera,
zmluvné strany s povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohl'adavky
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuji prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné v§eobecne zavidzné predpisy platné v Slovenskej
republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stlade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zakonom €. 343/2015 Z .z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov
Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a ze ju uzavreli z vlastnej vole, urcite,
vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednévatel’ dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel' dve vyhotovenia.

Neoddelite'nou sicastou zmluvy su:

Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby

Zmluva nadobuda platnost ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Uc¢innost diom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

V Zavare , dna: V Zavare, dna:

Za Zhotovitela: Za Objednévatela:
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