ZMLUVA O DIELO 12/2017/DSSZav
uzavreta podla zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

l.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel’:

Nazov a adresa: Domov socialnych sluzieb pre dospelych v Zavare
Hlavna 1, 919 26 Zavar
V zastupeni: doc. PhDr. Anna Pavlovi¢ova, PhD.

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: doc. PhDr. Anna Pavlovi¢ova PhD., riaditel’ka
b) technickych:

bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK66 8180 0000 0070 0049 2967

ICO: 00611930

DIC: 2021180953

¢islo telefonu: 033/5597107

2. Zhotovitel’:

Nazov a adresa: YUKO s.r.o.
Vajanského 909/4
924 01 Galanta
V zastupeni: Julius Kovécs
0soby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Julius Kovécs
b) technickych: Jalius Kovacs
stavbyveduci: Julius Kovéacs
bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.
¢. uctu: SK90 0900 0000 0000 2409 6190
ICO: 31439926
DIC: 2020370726
IC pre DPH: SK2020370726
¢. tel.: 031/780 56 61
¢. faxu: 031/780 56 61
Zapis v Obchodnom registri €. Okr.std Trnava, oddiel: s.r.0., vlozka ¢. 3189/T



2.1

1.
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel’ sa zaviazuje zhotovit’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
riadne a vcas zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel’ovi.

2.2 Objednéavatel’ sa zavizuje dokoncené dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podla
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platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.Predmetom zmluvy je ,,Vystavba vratnice*
Domova socialnych sluzieb pre dospelych v Zavare, podl'a opisu predmetu obstaravania,
projektovej dokumentacie a vykazu vymer uvedeného V sutaznych podkladoch verejného
obstaravania.

Dielo bude zhotovené v rozsahu podla stitaznych podkladoch verejného obstardvania a v sulade
so $pecifickymi podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci sa vzt'ahuji
Specifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorSich predpisov, nariadenie vlady ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady C¢.

396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost'ami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ (verejny obstaravatel’) postupoval pri obstarani predmetu tejto zmluvy podla
zékona €. €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov.

Il.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt’ zhotovené v zmysle ¢l. II., nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejSie opotrebenie diela.

Zhotovitel' sa zavidzuje odovzdat’ dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnt na odovzdani a prevzati niektorych casti samostatne.

Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac
od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) reviziou elektro bez nedostatkov.

b) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych cinnostiach na castiach diela zakrytych
Vv Case realizacie

c) zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonenej verejnej prace,

V.
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle zdkona

€. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon o cenéch, vo
vyske 48 821,88 € s DPH, v ¢leneni:



Cena celkom bez DPH 40 684,90€
DPH 20 % 8 136,98 €

Cena diela celkom s DPH 48 821,88€
(slovom: styridsatosemtisicosemstodvadsat’jeden eur, 0,88 centov)

4.2 Podrobna Specifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena
Vv prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4.3 Cena diela dohodnutd zmluvnymi stranami zahfia vSetky vykézané a ocenené prac a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skisky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizécii
diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.4 Cena dohodnutd v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normdch a predpisoch platnych na izemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie a
Vv sttaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- zhotovenie podrobnejSieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba
a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vysktsania a garanénych
skusok,

- thrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,

- thrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytocného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

- ndklady na zriadenie a pouZzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na straZenie staveniska a stavby,

- naklady stvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- ndklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- ndklady na vlastnll vodorovnt a zvisli dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.5 Zhotovitel nemdze uplatnovat’ naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizdciu stavby a sit'aznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostato¢nej pripravy projektu
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené stitazné podklady, a vykaz vymer.



4.7 Ak zhotovitel’ neocenil niektora polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbéch a cenach ostatnych
poloziek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na thradu.

4.8 Objednavatel’ je opravneny pred realizaciou diela redukovat’ rozsah prac, pripadne zdmenu
materidlov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponik v rozsahu maximalne 20 %
z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatel'om stavby nedohodne inak.

4.9 Objednavatel’ je opravneny iV priebehu realizacie pozadovat’ zameny materialu a zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristapit. Poziadavky na zdmenu materialu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel’ ma pravo na thradu preukdzate'nych ndkladov vynalozenych na
zabezpecenie povodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial’ k zamene ddjde az
poCas zabudovavania materidlov. Uvedené skutoCnosti musia byt odsuhlasené zastupcom
objednavatela.

410 Bez pisomného sthlasu objednavatel'a nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel’ zodpoveda za
to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je
Skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.11V pripade, ze pri realizécii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo rozsireniu
predmetu diela na zdklade poziadaviek objedndvatela, je objedndvatel povinny odovzdat
zhotovitel'ovi stpis tychto zmien, ktoré zhotovitel' oceni podla jednotkovych cien uplatnenych
V prilohe ¢. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit’ tymto sposobom z dovodu, Ze
prislusna jednotkova cena nie je uvedend v prilohe ¢.1, je mozné, ak sa zmluvné strany
nedohodntl inak, spracovat’ individudlnu kalkuléciu jednotkovej ceny spdsobom uvedenym
v bode s podmienkou, ze vySku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne odsthlasi
objednavatel'. Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného obstaravania, ktory by
zvySoval cenu plnenia alebo jeho Casti je mozné uzatvorit’ len za podmienky podla zdkona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

4.12 Sposob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
a) zhotovitel’ vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997 a normativov
zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred odsuhlasené
objednavatel'om,
b) ceny materialov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v defi obstarania,
¢) ceny strojov a ostatné priame ndklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych v Specifikacii
(priloha €. 1) resp. na zaklade preukazatelnych skuto¢nych nakladov.

4.13 Ak sa vyskytna rozpory v oceneni, plati nasledovné:

ak nestihlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova cena uvedena
v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloziek, ktoré zhotovitel’ neocenil,
ale st sucastou diela.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ predmet zmluvy uvedeny v ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom
Case — najneskor do 10.12.2017.

5.2 Zhotovitel’ je povinny bez mesSkania pisomne informovat’ objednéavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie



s plnenim etapy harmonogramu alebo prediZenie terminu plnenia podl’a bodu 5.1, pritom sa riadi
ustanoveniami ¢l. IV. Bodu tejto zmluvy.

5.3 V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov a etap harmonogramu
z dévodov leziacich na jeho strane o 5 pracovnych dni alebo nedodrziava harmonogram prac
a zaroven neinformuje objedndvatela podla bodu 5.2, povazuje sa toto omesSkanie alebo
nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podl'a bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
objednavatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zviny objednavatela doslo
K preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie dicla sa predlzuje o dobu, na ktora bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, Ze zhotovitel meskd so zhotovenim diela podla ods. 5.1, ma objednéavatel’ pravo
ziadat’ nahradu Skody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel’ ur¢i zhotovitel'ovi
primerany dodato¢ny ¢as plnenia zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) Ciastkovych faktir,
b) konec¢nej faktury.

6.2 Raz mesac¢ne zhotovitel’ zostavi stipis vykonanych prac, ktoré oceni podl'a poloziek
uvedenych v ponukovej cene podl'a prilohy €. 1. K stipisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri
do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitel'ovi
na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel’ mé pravo po odstihlaseni supisu vykonanych prac podl'a bodu 6.2 vystavit’ ¢iastkova
faktaru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Uhrada &iastkovej faktiry neznamena
prevzatie prisluSnej Casti prac objednavatelom. Kazdé ciastkové plnenie sa povazuje za
samostatné¢ zdanitelné plnenie zhotovitel'a. Objednévatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba
zrealizované a pisomne odsthlasené prace a dodavky.

6.4 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat’ overitelnym spdsobom, faktiury budu
vystavené prehladne na zdklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednavatel’a.

6.5 Konecna faktira predstavuje celkové finan¢né vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika pravo
vystavit’ kone¢ni faktiru ditom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V konecnej faktire budi vysporiadané vsetky zaviazky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku konec¢nej fakture su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
vsetkych objednavatelom uz uhradenych faktur. Pri kone¢nej fakturacii buda z celkovej ceny
diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktar.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktiry:
- oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vznikni pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.



6.7 Splatnost’ faktur vystavenych podla bodu 6.3 a 6.6 je 30 dni odo dna ich dorucenia

objednéavatel'ovi. Jednotlivé Ciastkové faktury a kone¢na faktura musia obsahovat nalezitosti
danového dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov. Jednotlivé Ciastkové
faktary a kone¢na faktura buda obsahovat’ tieto udaje:
- oznacenie diela; ¢islo zmluvy; Cislo faktury a oznacenie druhu faktury; ustanovenie zmluvy,
ktoré opraviuje fakturovat’; den zdanite'ného plnenia; den vystavenia faktary, deii odoslania a
den splatnosti faktiry; oznacenie peflazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma finan¢na Ciastka
uhradit’; fakturovand zakladna ciastka bez DPH, ciastka DPH v percentach a v € a celkova
fakturovand suma; meno osoby, ktora faktiru vystavila; peciatka a podpis opravnenej osoby
zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.9 Ak faktura nebude uplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k fakttre, bude
takato faktura zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit’ novu faktiru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predloZenia novej faktary.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko najneskor v deni zacatia prac.
Tuato skutocnost’ zaznamenaji zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku, ktorého vedenie
je zhotovitel’ povinny zacat’ diiom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.2 Pri odovzdani staveniska odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi dve vyhotovenia projektovej
dokumentécie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby.

7.1.3 Najneskor ku dnu odovzdania staveniska wur¢i objednavatel odberové miesta
vody a elektrickej energie. Naklady za odbery znasa zhotovitel’ (véitane podruzného merania).

7.1.4 Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitel'om sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a
7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdo stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, ze zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby zhotovitel’ odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel
v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam
objednavatel'a, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1 Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skutocnosti
rozhodujice pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvizom stavebnych podnikatel'ov Slovenska
a zédkonom ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov a predkladat’ stavebny dennik
technickému dozoru objednavatel’a.

7.3.2 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny tykajice sa diela dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela.



7.3.3 Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom v fiom uvedenym sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa mé za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizcie diela zvoldvat’ podl'a potreby pracovné a kontrolné
porady za ucasti poverenych zastupcov objednavatel’a a z kontrolnych porad spisat’” zdznam,
ktory predlozi na overenie zastupcovi objednavatel'a podl'a ¢l. I. bodu 1. pism. b) a ¢) a nasledne
do troch dni doruci vSetkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych Cinnosti alebo Casti diela, je
zhotovitel povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
Vv stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel' je v sulade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit’ na nevhodni povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednéavatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel' mohol vzh'adom na odborna sposobilost’
tito nevhodnost’ zistit'.

7.3.7 Zhotovite] ma pravo na ndhradu nédkladov, ktoré mu vznikni v stvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost’ objednavatel'ovych pokynov alebo v stvislosti s pouzitim
nevhodnych veci objednavatela az do doby, kedy taktto nevhodnost’ mohol zistit’.

7.3.8 Ak zhotovitel zisti skryté prekéazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned’ takéto prekézky oznadmit’ objednavatelovi a ak sa nedaji odstranit,
navrhnut’ objednavatel'ovi zmenu diela.

7.3.9 Zhotovitel' je povinny zabezpecCit' dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znésa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatel'ovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpeci jeho
funkénost’ po celt dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ 1 poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

7.3.10 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoved4 za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel' zabezpe¢i vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt’ vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho dodavatelov, ktori
maju prislusnu kvalifikdciu na vykonanie tychto prac a st odborne zaskoleni na Specializované
prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej Cinnosti je zhotovitel' povinny zabezpecit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym ohiiom.

7.3.11 Zhotovitel’ nesmie pocas vystavby znizit’ Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’ dodavok
stavebnych materiadlov, dodadvok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit
sucast stavby.

7.3.12 Zhotovitel’ je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade
s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat’ zavéznost’ vSetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky
pri realizacii prac musia mat’ certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.
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7.3.13 Zhotovitel' bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinéciu svojich poddodavatelov.

7.3.14 Zhotovitel' sa zavédzuje, ze pri uskutocnovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
stihlasu opravnenych os6b. V opa¢nom pripade znasa zhotovitel' vSetky dosledky z toho

vyplyvajlce.

7.3.15 Pripadnti zmenu poddodévatela je zhotovitel' povinny v predstihu pisomne odsthlasit’ so
zastupcom objednavatela uvedenym v ¢l. 1. bode 1b). Bez odsuhlasenej zmeny moze
objednavatel zastavit’ stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsuhlasenti zmenu poddodavatel’a
za podstatné poruSenie zmluvnych vzt'ahov.

7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt’ zabezpecené tak,
aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a v¢as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatel'ovi na
zéklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit’ objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi doklady:
a) osvedcenia o akosti pouzitych materidlov,
b) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
C) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,

8.3 Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vyc¢istené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uZivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku ditu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do pévodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zépis o zistenych vadach, sposobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

8.6 Dokladom o splneni diela zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh
pripravi zhotovitel’.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin plnenia dohodnuty v ¢l. V. tejto zmluvy,
- 100,— € za kazdy aj zacaty tyZden omeSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote podl'a bodu 5.1
tejto zmluvy.



9.2 V pripade omeskania objednévatela s thradou platieb Ciastkovych faktar alebo vyuctovania
ceny za dielo, ma zhotovitel’ narok na poplatok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za
kazdy dent omeskania.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

111

11.2

12.1

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze diclo bude zhotovené v stilade s ustanoveniami ¢l. II. a bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo mé vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) su vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podl’a bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouZzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatel’a a zhotovitel' ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatel’a, ale ten na ich pouziti
trval.

Za skryté vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel’ po¢as 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi (§ 562 ods. 2 pism. c)
ObZz).

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina
plynit diom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v Case, kedy
objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zarukou zhotovitel' prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zaru¢nej doby spdsobily na
pouzitie na dohodnuty Gi¢el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej zivotnosti.

V pripade zabezpecenia poddodavok zhotovitelom zacina zaru¢nd doba plynut diom
odovzdania diela objednavatel'ovi.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze opravnenu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a néasledne pisomnou formou.

Zhotovitel' sa zavédzuje zacat’ s odstraiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamécie podla bodu 10.8 a vady odstranit’ v ¢o najkratSom case, ktorého dlzku dohodnt
zmluvné strany pisomne.
XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajlicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druhd strana narok na nadhradu vzniknutej Skody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel’.
9



12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel’. Ktipna cena

12.3

131

13.2

141

14.2

14.3

14.4

145

14.6

14.7

tychto veci je sticastou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel' zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych objednavatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znasa zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

XIII.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutoCnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
0 druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podl'a § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavédzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢.
374/1990 Zb. v zneni neskorSich predpisov o bezpe¢nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zdkonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mdze opravnend strana od
zmluvy odstupit’, pokial’ to 0ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujuci datum poStovej peciatky odoslania
ozndmenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, zZe na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo ak nevyuZije pravo v lehote podl'a bodu 14.1 od zmluvy odstipit, mozZe od zmluvy
odstupit’ len spdsobom pre podstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na dodato¢né
plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstapit’ od zmluvy po uplynuti dodato¢nej lehoty
rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstiipenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy zanikaja vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’
diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) cast diela zhotovena do odstiipenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednéavatela,

b) preddavky poskytnuté do odstiipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel’ kone¢nou faktirou,
ktord bude mat’ nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia ¢l. V1. tejto zmluvy.
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15.1

15.2

15.3

154

155

15.6

15.7

¢) finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzdjomnom odsuhlaseni do 14 dni od
dorucenia konecnej faktiry objednavatel'ovi.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuji prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavizné predpisy platné v Slovenskej
republike.

Zmluvu je mozné zrusit alebo zmenit' obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany nesmu uzavriet’” dodatok
k tejto zmluve vtedy, ak by sa jeho obsahom

a) menil podstatnym spésobom pdvodny predmet zakazky,

b) dopinali alebo menili podstatnym sposobom podmienky, ktoré by v povodnom postupe
zadavania zékazky umoznili U€ast’ inych zdujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by
umoznili prijat’ in ponuku ako pdvodne prijati ponuku,

€) menila ekonomicka rovnovaha zmluvy v prospech tspesného uchadzaca, ak zakon o
verejnom obstaravani neustanovuje inak.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, m6zu zmluvné strany
robit’ zapisom v stavebnom denniku.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcite, vazne a zrozumitel'ne.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach. Objednévatel’ dostane tri vyhotovenia
a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Neoddelitel'nou sticastou zmluvy st:
Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer

Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ diiom

nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

, dia: V Zavare, dna:

zhotovitel’ doc. PhDr. Anna Pavlovic¢ova, PhD.
riaditel’ka DSS Zavar
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