ZMLUVA O DIELO ¢&.2
uzavreta podPa ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov

l.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel:

Nazov a adresa: Domov socialnych sluZieb pre dospelych v Zavare,
Hlavna 1, 919 26 Zavar

Zastupeny: doc. PhDr. Anna Pavlovi¢ova, PhD.
osoba oprévnena na jednanie vo veciach:

zmluvnych: doc. PhDr. Anna Pavlovicova, PhD.
technickych: Peter Sedlacik

bankové spojenie: Statna pokladnica

¢. uctu: SK66 8180 0000 0070 0049 2967
ICO: 00611930

DIC: 2021180953

DIC DPH: nie sme platcami DPH

Tel: 033 5597 107

mail: dsshumanum@zupa-tt.sk

(d’alej len ,, Objednavatel™*)

2. Zhotovitel:

Nazov a adresa: YUKO s.r.o, Vajanského 909/4, 924 01 Galanta
Zastupeny: Julius Kovacs

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Julius Kovacs

b) technickych: Julius Kovacs

bankoveé spojenie: Slovenska sporitel'na, a. S.

¢. uctu: SK 90 0900 0000 0000 2409 6190
I1CO: 31439926

IC pre DPH: SK2020370726

¢. tel. 031 780 5661, 0903 721 119
E-mail: yuko@yuko.sk

(d’alej len : ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolo¢ne ako ,,zmluvné strany*)
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2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

1.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie Diela — zhotovenie stavby: ,,Rekonstrukcia socialnych
zariadeni“ ( d’alej len ,,dielo* ). Rekonstrukcia bude realizovana v zmysle vykazu vymer.
Podrobny rozsah dodavok a prac je uvedeny aj v rozpocte stavby, ktory je neoddelitel'nou
sucast’ou tejto zmluvy a tvori prilohu €. 1 rozpocet.

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
Vv stulade s poziadavkami Objednavatel’a a riadne a vcas zhotovené dielo odovzdat
objednavatelovi. Objednavatel’ sa zavdzuje dokoncené dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho
vykonanie cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' Dielo v rozsahu podla tejto Zmluvy, Vyzvy na predkladanie
ponuk, v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou ¢.1 tejto zmluvy a v sulade so $pecifickymi
podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov. Na bezpeCnost' a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej
republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, zakon ¢. 254/1998 Z.
z. 0 verejnych pracach; vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti
0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti a inych platnych pravnych
predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zoznamil
s rozsahom a povahou diela, ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.
Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podl'a §
117 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani‘‘), ktorého uspesnym uchadzacom sa stal Zhotovitel’.
Miesto vykonania prac: Domov socialnych sluzieb pre dospelych v Zavare

1.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt’ zhotovené v zmysle ¢l. 11, tejto zmluvy, nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky

braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spésobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel realizujiaci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac

od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Gastiach diela zakrytych
Vv Case realizacie

b) zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych sktiskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.
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V.
CENA ZADIELO

4.1 Cena za dielo je urCena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle zakona

¢. 343/2015 Z. z. overejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, ato
nasledovne:

Cena bez DPH 30 080,76 €
DPH 20 % 6 016,15 €
Cena za dielo celkom s DPH 36 096,91 €

(slovom: Tridsat’Sest'tisicdevit'desiatSest’ eur, 91 centov)

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny za dielo S uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedend v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy - rozpocet.
4.3 Zhotovitel’ potvrdzuje, zZe spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné pre riadne
splnenie tejto zmluvy a ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) oboznamil sa miestom vykonania prac a so stavom rekonstruovaného objektu
b) preveril miestne podmienky na stavenisku
¢) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vSetky poziadavky na riadne splnenie
diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahima vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, skusky a d’alSie stvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizécii diela, alebo
potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.

4.5 Cena dohodnutd vbode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podrla tejto zmluvy a sutaznych podkladov, a to
najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na izemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych sttaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela ak s potrebné:
- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,
- vykonanie kontrolnych a preukaznych sktsok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukeii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garanénych skusok,
- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytocného materialu a stavebnej sute,
- naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,
- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,
- naklady na strazenie staveniska a stavby,
- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni poCas vystavby,
- ndklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,
- poistenie diela,
- colné a dovozné poplatky,
- naklady na vlastnt vodorovnu1 a zvisli dopravu,
- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,
- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli
- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac

4.6 Zhotovitel' sa nemoze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dovodu realizacie

naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia sutaznych podkladov,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

Strana3z 11



d) nedostatoc¢nej pripravy projektu
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady s vykazom vymer vratane projektovej dokumentacie.

4.8 Ak Zhotovitel’ neocenil niektort polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnozstvo oproti vykazu vymer,
ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek ponukovej
ceny zhotovitel’a, a preto nema narok na uhradu.

4.9 Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizacie Diela redukovat’ rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je v stilade so zdkonom
0 verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel je opravneny i V priebehu realizacie Diela pozadovat’ zameny materialu a zhotovitel
je viazany na tieto zmeny pristipit. Poziadavky na zdmenu materidlu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel’ ma pravo na uhradu preukazate'nych nakladov vynaloZenych na
zabezpecenie pdvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial’ k zamene dojde az
pocas zabudovéavania materidlov. Uvedené skutocnosti musia byt odsthlasené zastupcom
Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenych v ¢l.1 bodel.

4.11 Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemo6zu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije .material, o ktorom je
Vv dobe jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel’ sa zavazuje zhotovit’ Dielo podla ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case,
Termin zacatia prac: do 5 dni odo dita nadobudnutia G¢innosti zmluvy

Termin ukoncenia Diela aj s vypratanim staveniska: do dvoch mesiacov odo dia nadobudnutia
ucinnosti zmluvy

5.2 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na omeskanie s plnenim
alebo prediZenie terminu plnenia podl'a bodu 5.1.

5.3V pripade, Ze Zhotovitel’ bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov spocivajicich

na jeho strane 0 5 a viac pracovnych dni a zaroven neinformuje Objednévatel’a podl'a bodu 5.2,
povazuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné poruSenie zmluvy
a Objednévatel’ je opravneny uplatnit’ voci Zhotovitelovi sankcie v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy,
ako aj odstupit’ od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, ze zavinenim Objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktora bola
realizacia diela prerusena.

5.5V pripade, Ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a ods. 5.1, ma
Objednavatel pravo ziadat’ ndhradu skody, priCom mu vznika pravo na odstipenie od

zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych ¢iastkovych faktir a
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b) konecnej faktury.

6.2 Zhotovitel’ raz mesacne k poslednému dnu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré oceni
podl'a poloziek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). K supisu vykonanych prac sa vyjadri do 5
pracovnych dni za Objednavatel’a osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena
v ¢l. I bod 1. Ak ma supis vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel' ma pravo po odsthlaseni Supisu vykonanych prac podl'a bodu 6.2 vystavit’ Ciastkovu
faktiru na sumu zodpovedajliicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej ¢iastkovej faktury bude
prisluny Objednévatefom odsuhlaseny Supis vykonanych prac. Uhrada &iastkovej faktury
neznamena prevzatie prislusnej Casti prac Objednavatel'om, ked’ze dielo sa bude odovzdavat’ ako
celok najneskor v termine uvedenom v ¢l. 5 ods. 5.1. Kazdé cCiastkové plnenie sa povazuje za
samostatné zdaniteI'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba prace
a dodéavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym sposobom, faktury budu
vystavené prehladne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v ¢l.1 bod 1.

6.5 Konecna faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika pravo
vystavit kone¢ntl faktiru diom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V koneénej faktare buda vysporiadané vsetky zavizky Objednavatel’a uhradit’ cenu
diela. Prilohami ku konecnej faktire su Protokol o odovzdani a prevzati diela a stpis vSetkych
Objednavatelom uZ uhradenych faktar. Pri konecnej fakturacii budua z celkovej ceny diela
odpocitané skor zaplatené sumy z titulu ¢iastkovych faktar.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat’ vsetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vznikni pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktur je 30 dni odo dila ich dorucenia Objednavatel’ovi. Zhotovitel’ vyhotovi faktary v
2 originaloch. Jednotlivé Ciastkové faktury aj konecnd faktura musia obsahovat ndlezitosti
danového dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*).

6.8 Ak faktira nebude tplna alebo bude obsahovat’ nespravne tidaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktira Zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit’ nova faktaru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predlozenia novej faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych Ciastkovymi faktarami a ceny kone€nej faktiry nesmie presiahnut’ cenu
za dielo celkom podla ¢l. IV ods. 4.1. tejto zmluvy.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko najneskor v den zacatia prac, a to na zaklade
riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel Zhotovitel'ovi odovzda taktiez potrebni
dokumentéciu (napr. sut'azné podklady, vykaz vymer a projektovii dokumentaciu).

7.1.2 Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatel’a

7.2.1 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.

7.2.2 Objednéavatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, mé pravo ziadat’, aby Zhotovitel’
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade,
ze Zhotovitel’ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam Objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i
dodrziavanie technologie postupov stavby a vS§eobecnych pravidiel bezpecnosti prace (o. i.
alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).
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7.3 Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1 Zhotovitel’ je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutocnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie
stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvizom stavebnych podnikatelov Slovenska a
zakonom ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku V zneni neskor$ich
predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatela na jednanie vo
veciach technickych uvedenej v bode 1. CI. I tejto zmluvy.

7.3.2 Sacasne je Zhotovitel' povinny zabezpecit' podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac a
odovzdat’ ju na poziadanie Objedndvatelovi v elektronickej podobe na CD nosi¢i aj pocas
realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny tykajiice sa diela dané mu Objedndvatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podla potreby pracovné a kontrolné
porady za i¢asti povereného zastupcu Objednavatel’a a z kontrolnych porad spisat’ zaznam, ktory
predlozi na overenie zastupcovi Objednavatela podla ¢l. I. bod 1. a nasledne do 3 dni doruci
vSetkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela mé dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je Zhotovitel’
povinny vyzvat’ najmenej 3 dni vopred Objednavatela na kontrolu realizovaného diela pred
zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou postou. Z dévodu
operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v stilade s § 551 Obchodného zédkonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’
na nevhodni povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel' mohol vzhl'adom na odbornu sposobilost’
tuto nevhodnost’ zistit’.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekdzky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekdzky ozndmit’ Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit’,
navrhnut’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel' je povinny zabezpelit dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpeci jeho
funkénost’ po celt dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo stavby.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost' a ochranu zdravia vsetkych oséb
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu o0s6b v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu
zdravia.

Odborné prace musia byt’ vykonané len pracovnikmi Zhotovitel'a alebo jeho dodavatel'ov, ktori
maju prislusna kvalifikdciu na vykonanie tychto prac a st odborne zaSkoleni na $pecializované
prace.

V pripade pouZitia otvorené¢ho ohiia pri svojej ¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ poziarny
dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym ohniom.

7.3.10 Zhotovitel’ nesmie pocas vystavby znizit’ Standard, rozsah, kvalitu, zivotnost’ a akost’ dodavok
stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré buda tvorit’
sucast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel' je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade
s nimi. Zhotovitel sa zavizuje akceptovat’ zaviznost’ vSetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaja predmetného diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri
realizécii prac musia mat’ certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.
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7.3.12 Zhotovitel' bude udrziavat' vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat’ v§estranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich poddodavatel'ov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavézuje, Ze pri uskutocnovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu
opravnenych oséb. V opa¢nom pripade znaSa Zhotovitel' vSetky dosledky z toho vyplyvajice.

7.3.14 Pripadni zmenu poddodavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odstihlasit’ so
zastupcom Objednavatel’a uvedenym v €l. 1. ods. 1 tejto zmluvy. Bez odsthlasenej zmeny moze
Objednavatel’ zastavit’ stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsuhlasentt zmenu poddodavatela
za podstatné porusenie zmluvnych vzt'ahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt’ zabezpecené tak, aby
nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spolupracovat’ s projektantom pri spracovani planu uzivania verejnej prace
tak, aby pocas jej uzivania nedoslo k ohrozeniu o0so6b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k
pred¢asnému opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla uZzivania, technickych prehliadok,
udrzby a oprév.

7.3.17 Zhotovitel vyhlasuje, ze v ¢ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaji zo
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ak sa budi na strane Zhotovitel'a ako zmluvne;j
strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podl'a predchadzajucej vety musia splnit’ vSetky tieto
subjekty.

VIII.
ODOVZDANIE APREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a v¢as zhotovené diclo Objednavatel'ovi najneskor v termine
uvedenom v ¢l. V ods. 5.1, o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory podpisu
zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel’ povinny oznamit’
Objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimélne obsahovat udaje o
Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela, pripadne prilohy podl'a
uvazenia Zhotovitel'a, pricom protokol musi jasne preukézat’, ze dielo bolo zhotovené a dodané
podla poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri rovnopisy protokolu st urcené pre Objednéavatel’a a
jeden original pre Zhotovitel'a. Za Objednavatel’a prevezme dielo riaditel’ka DSS Zavar.

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel’ Objednavatel'ovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych v Case realizacie,

b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,

¢) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

f) plan uzivania verejnych prac

8.4 V pripade, ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, ze
dielo ma vady.

8.5 Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat' vycistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat.

8.6 Zhotovitel' je povinny ku ditu odovzdania a prevzatia diela uviest' do podvodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.7 Ak pri preberani diela Objednavatel’ zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe SO
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spOsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine uréenom
V zapise.
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8.8 Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol 0 odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske:

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania v pripade, ak nedodrzi termin
odovzdania diela dohodnuty v bode 5.1 tejto zmluvy,

- 332,— EUR za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podl'a bodu
5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeskania s odstranenim vad diela
v zmysle bodu 10.9 Zmluvy

9.2 V pripade omeskania Objednavatel’a s thradou platieb ¢iastkovych faktir alebo platby konecnej
faktary, ma Zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske podl'a prislusnych pravnych predpisov
z dlZznej sumy za kazdy deii omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v stlade stouto zmluvou, verejnym obstardvanim a vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STNEN a zavdznym
predpisom

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podl'a bodu 8.3,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zéakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatel'a a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel'a v stilade s ¢l. VII ods. 7.3. bod
7.3.6 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel’ po¢as 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podla § 562 ods. 2 pism. ¢)
Obchodného zakonnika.

10.5 Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba zaéina plynut’
diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel
nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

10.6 Zarukou Zhotovitel’ preberd zavéizok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby sposobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

10.7 V pripade zabezpecenia poddodavok Zhotovitelom zacina zaruéna doba plynut diom
odovzdania diela Objednavatelovi.

10.8 Objednavatel sa zavizuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

10.9 Zhotovitel' sa zavizuje zacat' s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit’ v o najkratSom ase, ktorého dizku
dohodnt zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedi:

e Mena zastupcov zmluvnych stran

Déatum odstranenia vady

Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia

Datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady

Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia

Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela
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e Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 V pripade, ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat’ za nasledok zvySenie jeho ceny
alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého vznika Objednavatel'ovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela vo vyske
20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatel’a na nahradu Skody a odstipenie od zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel' zodpoveda za $kodu, ktora vznikne Objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku porusenia vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

11.2 V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane mé druhd strana narok na nadhradu vzniknutej Skody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena
tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel’ zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo $kody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znasa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednévatel'om.

X1,
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v stivislosti S plnenim tejto zmluvy
0 druhej strane dozvedia, sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17 Obchodného zakonnika.

13.2 Zhotovitel’ sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢.
374/1990 Zb. v zneni neskorSich predpisov o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

141 Zmluvu moZzno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania v zmysle
ustanoveni § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zmluvu moZno menit formou
pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpiSu obidve zmluvné strany. Dodatky
budu ocislované podla ich poradia.

14.2 Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.2.1 Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

14.2.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dna doru¢enia poziadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od
rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednavatel'om. Pri
oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:
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14.3

144

145

14.6

151

15.2
15.3

154

155

15.6

15.7

a)
b)

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucastou pdvodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel’ v prilohe kalkulaciu ceny,
¢) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode, budu prace ocenené
pomocou smernych orientacnych cien, odporti¢anych firmou CENEKON na obdobie, v
ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20%,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dila dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny,
rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, Ze Objednavatel' suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ faktiru za podmienok uvedenych v ¢lanku VI. tejto zmluvy o
dielo a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto vystavenu fakturu
Zhotovitel'ovi uhradit’ v sulade s podmienkami dohodnutymi v zmluve o dielo.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatelom ma vplyv na termin
vystavby, st zmluvné strany opravnené pristupit’ ku zmene terminu vystavby, za podmienky, ze
budi dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat’ Zhotovitel’, postupuju zmluvné strany analogicky
podl'a odseku 14.1 a nasl. tohto ¢lanku zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela m6zu byt realizované len na zéklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo, v opa¢nom pripade
Objednavatel'ovi nevznika povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve
odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla
tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny za naviac
prace vo faktare v zmysle odseku 14.3.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena strana od zmluvy
odstupit’, pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu, najneskor
vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujici datum dia dorucenia oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a bodu 15.1 od zmluvy odstupit’, méze od zmluvy odstapit
len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podl'a bodu 15.1 stanovi na dodato¢né
plnenie dodato¢nt lehotu, vznika jej pravo odstlpit’ od zmluvy po uplynuti dodato¢nej lehoty
rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany

druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajtcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’
diela, ktora bola do odstiipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

Cast’ diela zhotovena do odstiipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,
zmluvné strany s povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohl'adavky
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XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné v§eobecne zavdzné predpisy platné v Slovenskej
republike.

16.2 Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odstthlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stilade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zakonom ¢. 343/2015 Z .z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov

16.3 Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a ze ju uzavreli z vlastnej vole, urcite,
vazne a zrozumitelne.

16.4 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel' dve vyhotovenia.

16.5 Neoddelite'nou sucastou zmluvy su:

Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby

16.6 Zmluva nadobtda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’ dnom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

V Zavare , dia: 07.11. 2019 V Zavare, dna: 07. 11. 2019
Za Zhotovitela: Za Objednavatel’a:
Julius Kovacs doc. PhDr. Anna Pavlovic¢ova, PhD.
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