Obchodné podmienky dodania predmetu zakazky ,,Socialny podnik s realizaciou 5 P — Pristavba
a stavebné upravy*

ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

1.
ZMLUVNE STRANY
1. Objednavatel: DOMOYV SOCIALNYCH SLUZIEB PRE DOSPELYCH V ZAVARE

Nazov a adresa:  Hlavna 1, 919 26 Zavar

v zastpeni: doc. PhDr. Anna Pavlovi¢ova, PhD. riaditel’ka
osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: doc. PhDr. Anna Pavlovic¢ova, PhD.

b) technickych: Peter Sedlacik

bankové spojenie:  Statna pokladnica

&. udtu: 7000492967/8180
IBAN: SK66 8180 0000 0070 0049 2967
ICO: 00 611930
DIC: 202 118 0953
¢islo telefonu: 033/79 68 104
2. Zhotovitel’: YUKO spol. s r. 0.

Nazov a adresa:  Vajanského 909/4, 924 01 Galanta
v zastupeni: Julius Kovécs

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Julius Kovécs

b) technickych: Julius Kovécs

stavbyveduci:

bankové spojenie:  Slovenska sporitel'na, a. s.

&. tidtu: SK90 0900 0000 0000 2409 6190
1CO: 31439 926

DIC: 202 037 0726

IC pre DPH: SK202 037 0726

& tel.: 031 780 5661, 0903 721 119

¢. faxu:

Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava, Vlozka ¢. 3189/T
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I1.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je ,,Socidlny podnik s realiziciou 5 P — Pristavba a stavebné vipravy“ a
bude realizovana v zmysle oceneného vykazu vymer (rozpocet), ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy.

2.2 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit’ dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na predkladanie pontuk
resp. sutaznych podkladov, v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy ¢.1. Na
bezpec¢nost’ a ochranu zdravia pri praci sa vzt'ahuju Specifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie
vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisku, zakon €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach; vyhlaska ¢. 147/2013 Z.
z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

2.3 Zhotovitel' potvrdzuje, ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zoznamil
s rozsahom a povahou diela, Ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré si k zhotoveniu diela potrebné.

2.4 Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podla § 108
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani‘), ktorého uspesnym uchadzacom
sa stal Zhotovitel.

2.5 Miesto vykonania prac: Zavarska ulica, Trnava

I11.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky braniace
jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac od
zacCiatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych Ccinnostiach na castiach diela zakrytych v Case
realizacie,

b) zépisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode pouzitych
materialov,

c) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Iv.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je ur¢end na zadklade vysledkov verejného obstardvania vyhlaseného v zmysle
zakona verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 526 044,36 €
DPH 20 % 105 208,87 €

Cena za dielo celkom s DPH 631 253,23 €
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(slovom: Sest’stotridsat jedentisicdvestopiit’desiattri eur, 23/100 centov)

4.2 Podrobna $pecifikicia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena
v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitelnt sucast’ tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel potvrdzuje, zZe spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré st nevyhnutné pre riadne

splnenie tejto zmluvy a zZe pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkul4cie cien v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach s uplatnené vSetky poziadavky na riadne splnenie
diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahfiia vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, skusky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budi potrebné pri realizacii diela, alebo
potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnutd vbode 4.1 kryje nédklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov, a to
najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych norméach a predpisoch platnych na tzemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak s potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusSok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukeii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vysktsania a garancnych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného materialu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytocného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady stvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpe€nosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnti vodorovnu a zvisli dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych préac,

- naklady spojené s vyplnenim skuSobnym a kontrolnym planom podla § 13 zakona ¢. 254/1998
Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.

4.6 Zhotovitel' sa neméze dovolavat’ a uplathovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dévodu realizacie
naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia stutaznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatocnej pripravy projektu,
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodévok, boli predlozené sutazné podklady s vykazom vymer vratane projektovej dokumentécie.
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4.8 Ak Zhotovitel’ neocenil niektort polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnozstvo oproti vykazu vymer,
ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek ponukovej
ceny Zhotovitela, a preto nema ndrok na thradu.

4.9 Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne zdmenu
materialov oproti predmetu diela v sitaznych podkladoch v rozsahu, ktory je v sulade so zakonom
0 verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat’ zdameny materialu a Zhotovitel
je viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zdmenu materialu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazate'nych nakladov vynalozenych na
zabezpecenie povodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial’ k zamene dojde az pocas
zabudovéavania materialov. Uvedené skuto¢nosti musia byt odsuhlasené zastupcom Objednévatela
opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenych v ¢l. 1 bodel.1 tejto zmluvy.

4.11 Bez pisomného sthlasu Objednavatela nemo6zu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouZzije material, o ktorom je
v dobe jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.
V.

CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo podla ¢l. 1. tejto zmluvy v dohodnutom case:
Termin zacatia prac: do 15 dni odo diia nadobudnutia Géinnosti zmluvy.
Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do 120 dni odo diia nadobudnutia u¢innosti
zmluvy.

5.2 Zhotovitel' je povinny bez mesSkania pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo st'aZuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie s plnenim
alebo predlzenie terminu plnenia podl’a bodu 5.1.

5.3 V pripade, ze Zhotovitel’ bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dovodov spocivajucich
na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatel'a podl'a bodu 5.2, povazuje
sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel je
opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi sankcie v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy, ako aj odstpit’ od
zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podl'a bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim Objednavatel'a
dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatela doslo k preruseniu vykonavania
diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktort bola realizacia diela prerusena.

5.5 Vpripade, ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma

Objednavatel pravo ziadat’ ndhradu skody, pricom mu vzniké pravo na odstlipenie od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonané na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktir a

b) konecnej faktury.
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6.2 Zhotovitel’ raz mesacne k poslednému diu v mesiaci zostavi Stpis vykonanych prac, ktoré oceni
podl'a poloziek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). K supisu vykonanych prac sa vyjadri do 5
pracovnych dni za Objednavatel’a osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena v ¢l.
I bode 1.1 tejto zmluvy a stavebny dozor. Ak mé supis vykonanych prac vady, vrati ho Zhotovitel'ovi
na prepracovanie.

6.3 Zhotovite ma pravo po odsuhlaseni stpisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit Ciastkovi
faktiru na sumu zodpovedajiicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej Ciastkovej faktary bude
prisluiny Objednavatefom odstihlaseny stpis vykonanych prac. Uhrada &iastkovej faktiry
neznamena prevzatie prislusnej Casti prac Objednavatelom, ked’ze dielo sa bude odovzdavat’ ako
celok najneskor v termine uvedenom v €l. 5 bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé Ciastkové plnenie sa
povazuje za samostatné zdanite'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’
iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym sposobom, faktiry buda
vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v ¢l. 1 bode 1.1 tejto
zmluvy.

6.5 Konecna faktira predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika pravo
vystavit kone¢ntl faktru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V konecnej faktiure budu vysporiadané vSetky zaviazky Objednavatel’a uhradit’ cenu
diela. Prilohami ku konecnej fakture sii Protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vsetkych
Objednavatel'om uz uhradenych faktur. Pri kone¢nej fakturacii budu z celkovej ceny diela odpocitané
skor zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktar.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:
- oductovat’ vsSetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vznikni pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktur je 30 dni odo dna ich doruc¢enia Objednavatelovi. Zhotovitel’ vyhotovi faktury v 2
originaloch. Jednotlivé Ciastkové faktiry aj konecna faktira musia obsahovat’ nalezitosti daflového
dokladu. Faktra musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zikona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*).

6.8 Ak faktura nebude uplnd alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k fakture, bude takato
faktira Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit’ novu faktiru, v tomto pripade sa
lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predloZenia novej faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych ¢iastkovymi faktarami a ceny konecnej faktiry nesmie presiahnut’ cenu za
dielo celkom podrla ¢l. IV bode 4.1. tejto zmluvy.

VIIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko najneskdr v den zacatia prac, a to na zaklade riadne
(oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska resp.
zapisom do stavebného dennika. Objednavatel Zhotovitelovi odovzda taktiez potrebna
dokumentaciu (napr. sutazné podklady, stavebné povolenie, vykaz vymer a projektovia
dokumentaciu).
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7.1.2 Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatel’a

7.2.1 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom v iom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu stihlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby Zhotovitel' odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel
v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatel’a,
povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednévatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i
dodrziavanie technologie postupov stavby a vS§eobecnych pravidiel bezpecnosti prace (o. 1.
alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1 Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutoCnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie
stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvizom stavebnych podnikatel'ov Slovenska a zdkonom

¢. 50/1976 Zb. ouzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov

a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatela na jednanie vo veciach

technickych uvedenej v €l. I bode 1.1 tejto zmluvy a stavebnému dozoru. Stavebny dennik musi

byt vzdy k dispozicii na stavenisku pre kontrolné organy. Objednavatel’ ma prostrednictvom
poverenych osdb pravo vstupovat na stavbu a kontrolovat’ priebeh prac a udajov v stavebnom
denniku.

7.3.2 Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpec¢it podrobni fotodokumentaciu stavebnych prac a
odovzdat’ ju na poziadanie Objednédvatelovi v elektronickej podobe na CD nosi¢i aj pocas
realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podl'a potreby pracovné a kontrolné
porady za ucasti poveren¢ho zastupcu Objednavatel’a a z kontrolnych porad spisat’ zaznam, ktory
predlozi na overenie zastupcovi Objednavatel’a podl'a ¢l. 1. bode 1.1 tejto zmluvy a nasledne do 3
dni dorudi vSetkym tGcastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je Zhotovitel
povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel'a na kontrolu realizovaného diela
pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou postou.
Z dovodu operativnosti v zapise ozndmi vopred predpokladany deti a hodinu kontroly zakryvanych
prac.

7.3.6 Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’
na nevhodni povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel’ mohol vzhl’'adom na odbornu sposobilost’ tiito
nevhodnost’ zistit’.
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7.3.7 Ak Zhotovitel’ zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekdzky ozndmit Objednavatelovi a ak sa nedajii odstranit’,
navrhnit’ Objednéavatel'ovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpeCit dielo proti kraddezi a poskodeniu. Zhotovitel znaSa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi. Zhotovitel' na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpeci jeho
funkénost’ po celtl dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo stavby.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych 0sob v priestore
staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také bezpecnostné
opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0s6b v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zhotovitel’
zabezpe¢i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomoéckami pre ochranu zdravia.
Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitel'a alebo jeho dodéavatel'ov, ktori
maju prislusna kvalifikdciu na vykonanie tychto prac a su odborne zaskoleni na Specializované
prace. V pripade pouzitia otvoreného ohia pri svojej ¢innosti je Zhotovitel' povinny zabezpeCit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym ohfiom.

7.3.10 Zhotovitel' nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost” dodavok
stavebnych materidlov, doddvok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit’ sucast’
stavby.

7.3.11 Zhotovitel' je povinny pocas realizicie plne reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade
s nimi. Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat’ zavdznost’ vsetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného diela. Vsetky pouzité materialy a vyrobky pri
realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel’ bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy, v ndlezitom technickom stave, bude udrzovat’ vSestranny poriadok na mieste
realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze pri uskutocnovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pradvami, bez stihlasu
opravnenych osob. V opa¢nom pripade znaSa Zhotovitel’ vSetky dosledky z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené tak, aby
nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.15 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze prace budi vykonané v sulade s Vyhl. ¢. 532/2002 Z. z. o vS§eobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a Vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odborne;j
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

VIIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat’ riadne a v¢as zhotovené dielo Objednavatel'ovi najneskdr v termine
uvedenom v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy, o Com sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktory podpisSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel
povinny oznamit’ Objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat udaje o
Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikdciu odovzddvaného diela, pripadne prilohy podla
uvazenia Zhotovitel’a, pricom Protokol o odovzdani a prevzati diela musi jasne preukdzat’, ze dielo
bolo zhotovené a dodané podla poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri rovnopisy protokolu su
uréené pre Objednavatel'a a jeden original pre Zhotovitel'a. Za Objednavatel’a prevezme dielo Peter
Sedlacik.

Stucasne s odovzdanim diela odovzdéd Zhotovitel’ Objednédvatel'ovi doklady:
a)zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v ¢ase realizécie,
b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov, ak je relevantné
¢) kopiu zo stavebného dennika,
d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,
f) vSetky doklady o predpisanych skuskach (revizie elektrickych zariadeni, doklady o vykonanych
tlakovych skuskach, doklady o vykonanej skiske tesnosti, a pod.) ak je relevantné
g) projektovu dokumentaciu skutocného vyhotovenia stavby s vyznaenim vykonanych zmien
potvrdent Zhotovitel'om 2 x (1x elektronicky na USB nosici),
h) doklad o zneskodneni odpadov zo stavby.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, ze
dielo ma vady.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat’.

Zhotovitel je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do povodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel’ zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine urcenom
v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

IX.

SANKCIE

Zhotovitel’ je povinny zaplatit' zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania v pripade, ak nedodrzi termin
odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy,

- 332,— EUR za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podl'a ¢l. V bodu
5.1 tejto zmluvy,

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeSkania s odstranenim vad diela
v zmysle ¢l. X bodu 10.9 tejto zmluvy,

- 5% z celkovej zmluvnej ceny s DPH za kazdé jednotlivé porusenie v pripade poruSenia povinnosti
Zhotovitela v suvislosti so zmenou subdodavatel'a podla ¢l. VIII,
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- 1000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie V pripade, Ze Zhotovitel’ a/alebo jeho subdodavatelia
porusia povinnost’ byt zapisani do registra partnerov verejného sektora podla ¢l. VIII tejto
zmluvy, méa Objednévatel’ pravo na zmluvnu pokutu vo vyske.

9.2 V pripade omeSkania Objednavatela s uhradou platieb Ciastkovych faktar alebo platby konecnej
faktiry, ma Zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske podla prislusnych pravnych predpisov
z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a v¢as, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v sulade stouto zmluvou, verejnym obstardvanim a vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:
a) nezodpovedd poziadavkdm dohodnutym v tejto zmluve, prislusSnym STN EN a zaviznym
predpisom,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podrla ¢l. VIII. bodu 8.3 tejto zmluvy,
d) ma prévne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zat'azené inymi pravami
tretich osob.

10.3 Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objedndvatela a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednéavatel'a v stlade s ¢l. VII ods. 7.3. bod
7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel' pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podla § 562 ods. 2 pism. c)
Obchodného zékonnika.

10.5 Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba zacina plynat
dilom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v Case, kedy Objednavatel
nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

10.6 Zarukou Zhotovitel’ prebera zaviazok, Ze predmet diela bude pocas zaru¢nej doby spdsobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

10.7 V pripade zabezpecenia poddodavok Zhotovitel'om za¢ina zaru¢na doba plynut’ diiom odovzdania
diela Objednavatel'ovi.

10.8 Objednavatel sa zavizuje, ze opravnent reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

10.9 Zhotovitel' sa zavézuje zacat' s odstraniovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od prijatia
reklamécie, ak si zmluvné strany nedohodnti ina diZku lehoty pisomne O odstraneni vady diela
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

e Mena zastupcov zmluvnych stran,

Déatum odstranenia vady,

Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

Datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,

Celkovéa doba trvania vady od jej ozndmenia do odstranenia,
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e Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,
e Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 'V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budia mat’ za nasledok zvySenie jeho ceny alebo
zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy, v
dosledku ktorého vznikd Objednéavatel'ovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela vo vyske 20
% zdodavok aprac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatel’a na ndhradu skody a odstipenie od zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku porusenia vSeobecne
zavéaznych pravnych predpisov.

11.2 'V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek zmluvnej
strane ma druha strana narok na nadhradu vzniknutej $kody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel. Kupna cena
tychto veci je sucast’ou ceny za dielo celkom podrla ¢l. IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel’ zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni uhradenych
Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa
Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

XIII.
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zhotovitel’ sa zavézuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢.
147/2013 Z.z.., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

XIV.
SUBDODAVATELIA A REGISTER PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

1. Zhotovitel modéze na splnenie zmluvy vyuzit subdodavatelov, pricom vSak zodpoveda voci
Objednavatel'ovi ako keby plnil saim, na svoju zodpovednost, v dohodnutom ¢ase a v dohodnutej
kvalite a sti¢asne Zhotovitel' nesmie zadat’ splnenie celej zmluvy len jednému subdodavatel'ovi.

2. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze ak bude pri plneni predmetu podla tejto zmluvy spolupracovat’ s tretimi
osobami, bude postupovat’ v sulade s ustanovenim § 41 zakona ¢. 343/2015 Z.z. a s pravidlami pre
zmenu subdodavatel'a uvedenymi v tomto ¢lanku zmluvy.

3. 'V pripade, Ze ma Zhotovitel’ v Case uzavretia tejto zmluvy uzavreti subdodavatel'skii zmluvu/zmluvy
so subdodavatel'om/subdodavatel'mi, ktori sa budl podiel'at’ na vykondvani predmetu tejto zmluvy,
je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest’ v Prilohe €. 2 ,,Zoznam subdodadvatelov (d’alej
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10.

11.

12.

ako ,,Priloha €. 2°) tidaje o subdodavatel'ovi/subdodavatel’'och v rozsahu podl'a ustanovenia § 41 ods.
3 zékona €. 343/2015 Z.z. : (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. nazov, (ii) adresa pobytu
alebo sidlo, (iii) ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené ICO, (iv) podiel plnenia zo zmluvy
v % vyjadreni a predmet subdodavok (struény popis plnenia zmluvy, ktoré bude predmetom
subdodavky), ako aj udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a ditum narodenia. Priloha ¢. 2 je v takom pripade neoddelitelnou sucastou tejto
zmluvy.

Subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky Gcasti, tykajuce sa osobného postavenia ako bolo zadefinované
v sut'aznych podkladoch a nesmu u neho existovat’ dovody na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a)
az g) a ods. 7 a 8 zakona €. 343/2015 Z.z.. Opravnenie dodavat’ tovar, uskutociiovat’ stavebné prace
alebo poskytovat' sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma
subdodavatel’ plnit.

Objednavatel je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy Ziadat' Zhotovitel'a o okamzitii vymenu
ktoréhokol'vek z jeho subdodavatel'ov, ak sa preukaze, ze subdodavatel’ postupuje tak, ze sa dielo
alebo jeho ¢ast’ vykondva v rozpore s podmienkami tejto zmluvy. V pripade podl'a predchadzajuce;j
vety ma Zhotovitel’ povinnost’ vymenit’ subdodavatel'a a oznamit’ jeho identifikaciu Objednavatelovi
do 5 (piatich pracovnych dni) odo diia, kedy ho o vymenu Objednévatel’ poziadal.

Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit Objednavatelovi aktkol'vek zmenu udajov o
subdodavatel’'ovi, a to do piatich pracovnych dni odo dna, kedy sa Zhotovitel’ dozvedel o tejto zmene.
K zmene subdodéavatel'a moze dojst’ len po odstihlaseni Objednavatelom na zaklade aktualizovania
Prilohy ¢. 2 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel' je
povinny najneskor 15 pracovnych dni pred ditom, ktory predchadza dnu, v ktorom ma nastat’ zmena
subdodavatela, pisomne ozndmit' Objednavatelovi zamer zmeny subdodavatela s uvedenim
identifika¢nych tdajov pdvodného aj nového subdodévatela, percentualny podiel subdodavky vo
vzt'ahu k zmluve, predmet subdodavky a tidaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu
ako st udaje uvedené v ods. 3 tohto ¢lanku (aktualizovany zoznam subdodavatel'ov).

V pripade zmeny subdodévatel’a alebo doplnenia d’alSieho subdodavatela pocas trvania zmluvy, musi
subdodavatel’, ktorého sa navrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spiiiat’ podmienky ucasti tykajice sa
osobného postavenia ako bolo zadefinované v sutaznych podkladoch a zaroven nesmu u neho
existovat’ dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zdkona ¢. 343/2015 Z.z..
Opravnenie dodavat’ tovar / poskytovat’ sluzbu / realizovat’ prace sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti
k predmetu zmluvy, ktory ma subdodéavatel plnit. Splnenie osobného postavenia novy subdodavatel
preukaze predloZzenim relevantnych dokladov. Zaroven kazdy takyto subdodavatel’, ktory ma
povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v sulade s § 11 zakona ¢. 343/2015
Z.z., musi byt zapisany v registri partnerov verejné¢ho sektora. Zhotovitel Objednavatel'ovi spolu s
oznamenim o zmene subdodavatel’a predlozi doklady preukazujtice splnenie podmienok tcasti podl'a
§ 32 ods. 1 zakona €. 343/2015 Z.z. od subdodavatel’a a to v originalnom vyhotoveni alebo ako
uradne overené kopie tychto dokladov. Naklady spojené so zabezpecenim tychto dokladov znasa
Zhotovitel bez naroku na ich uhradu Objednavatel'om.

V pripade, Ze navrhovany subdodavatel’ spiiia podmienky uéasti podla § 41 ods. 1 pism. b) zakona ¢.
343/2015 Z.z., Objednavatel’ ho schvali.

V pripade, Ze navrhovany subdodavatel’ nespliita podmienky ucasti podl'a § 41 ods. 1 pism. b) zakona
¢. 343/2015 Z.z., Objednavatel’ pisomne poziada Zhotovitel'a o jeho nahradenie. Zhotovitel' doruci
navrh nového subdodévatel’a do piatich pracovnych dni odo dna dorucenia ziadosti o jeho nahradenie,
ak Objednavatel neurc¢i dlhsiu lehotu.

V pripade, Ze Zhotovitel' nedoruc¢i navrh nového subdodavatela v lehote podl'a predchadzajiceho
odseku tohto ¢lanku tejto zmluvy, bude toto Objednavatel’ povazovat’ za podstatné poruSenie zmluvy,
v dosledku ktorého vznika Objednavatel'ovi narok na zmluvna pokutu podl'a ¢lanku IX tejto zmluvy
ako 1 pravo odstapit’ od tejto zmluvy.

AKk je to relevantné, Zhotovitel’, jeho subdodavatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 pism. e) zakona
¢. 343/2015 Z.z. a subdodavatelia podl'a ustanovenia § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’ale;
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13.

14.

ako ,,zakon ¢. 315/2016 Z. z7.*) musia byt’ zapisani do registra partnerov verejného sektora, a to pocas
celej doby trvania tejto zmluvy. U subdodavatel'ov tato povinnost plati len vtedy, ak subdodavatelia
maju povinnost’ byt’ zapisani v registri partnerov verejného sektora podl'a zadkona ¢. 315/2016 Z. z..
Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy, v désledku ktorého
vznika Objednavatel'ovi narok na zmluvnu pokutu podla ¢l. IX tejto zmluvy a siiCasne pravo na
odstupenie od tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost’ zapisu do registra
partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohl'adom zapisu do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z.

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ udajov zapisanych v registri partnerov verejného
sektora, identifikaciu konecného uzivatel'a vyhod a overovanie identifikacie kone¢ného uZzivatel'a
vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zdkona ¢. 315/2016 Z. z. Kym nie je v registri kone¢nych uzivatel'ov
vyhod zapisané overenie identifikacie kone¢ného uzivatela vyhod v suvislosti s plnenim tejto
Zmluvy, Objednavatel nie je povinny plnit’ zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania. Dé6vodom
na odstupenie od tejto Zmluvy je pravoplatné rozhodnutie o pokute z dévodov podla ustanovenia §
13 ods. 2 zakona ¢. 315/2016 Z. z. (vymaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj akékol'vek
porusenie povinnosti ustanovenych zdkonom ¢. 315/2016 Z. z. Pravo odstipit’ od tejto zmluvy vznika
Objednavatel'ovi aj vtedy, ak Zhotovitel je viac ako 30 dni v omeSkani so splnenim povinnosti podl'a
ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zakona ¢. 315/2016 Z. z. Kym Zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti
podl'a zdkona ¢. 315/2016 Z. z., Objednavatel nie je povinny plnit’ z tejto zmluvy a nedostane sa
pritom do omeskania.

ZMENA ZMLUVY

Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom stavebného denniku s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poziadavky na zmenu zmluvy,
respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednavatel'om. Pri oceneni
zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucast’ou pdvodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, ma pravo objednavatel’ pozadovat’ kalkuldciu
ceny,

¢) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budu prace ocenené
pomocou smernych orientatnych cien, odpori¢anych firmou CENEKON za obdobie, v ktorom
budi prave vykonavané,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zévislosti od rozsahu pozadovanej zmeny,
rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, ze Objednavatel’ stihlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

14.2 Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ faktiru za podmienok uvedenych v ¢l. VI. tejto zmluvy a na

zéklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto vystavena faktiru Zhotovitel'ovi
uhradit’ v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

14.3 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatel'om ma vplyv na termin vystavby,

su zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene terminu vystavby, za podmienky, ze budu
dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.
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14.4 V pripade, Ze zmenu diela bude poZadovat’ Zhotovitel’, postupujti zmluvné strany analogicky podla

145

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

a)
b)

16.1

16.2

bode 14.1 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela moézu byt realizované len na zaklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opa¢nom pripade Objednavatelovi
nevznikd povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve odsthlaseny oboma
zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni
dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny za naviac prace vo faktare v zmysle
bodu 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena strana od zmluvy
odstupit’, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu, najneskor
vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujici datum dia dorucenia oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo
ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 15.1 od zmluvy odstpit, méze od zmluvy odstipit’ len
spdsobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podl'a bodu 15.1 stanovi na dodato¢né
plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti dodatocnej lehoty
rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu S$kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’
diela, ktora bola do odstiipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstapenia od zmluvy:

Cast’ diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatel’a,
zmluvné strany st povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavazky a pohl'adavky.

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavézné predpisy platné v Slovenskej
republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit’ obojstranne odstihlasenymi dodatkami podpisanymi

opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v sulade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov
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16.3 Obidve zmluvné strany prehlasuji, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, ze nebola dohodnuta
v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole, urcite, vazne a
zrozumitelne.

16.4 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objedndvatel dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel' dve vyhotovenia.

16.5 Zmluva nadobuda platnost dnom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost dnom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

16.6 Neoddelite'nou sucastou zmluvy su:
Priloha €. 1: Rozpocet stavby.
Priloha €. 2 — Zoznam subdodévatel'ov
V Galante, dna: 03. 09. 2024 V Zavare, dia 05. 09. 2024
Za Zhotovitela: Za Objednavatela:

Julius Kovacs, konatel” spolo¢nosti YUKO spol. s . 0. doc. PhDr. Anna Pavlovi¢ova, PhD., riaditel’ka

Zakladna finanéna kontrola podla §7 zakona ¢. 357/2015 Z. z. o financnej kontrole a audite
a o zmene a doplneni niektorych ziakonov

Oznacenie alebo popis financnej operacie alebo jej Casti: Zmluva o dielo ,,Socialny podnik s realizaciou
5 P — Pristavba a stavebné tipravy*

Finan¢nu operaciu

je / niefe mozné vykonat’

je / nie je mozné pokracovat’

je / nie je potrebné vymahat’ poskytnuté plnenie

Meno a priezvisko zamestnanca: Ing. Petra Pohorelcova
Datum a podpis zamestnanca: 02. 09. 2024 .........cccccoveevvevrvevneennen.

Finan¢nu operaciu

je / niefe mozné vykonat’

je-/ nie je mozné pokracovat’

je / nie je potrebné vymahat’ poskytnuté plnenie

Meno a priezvisko vediceho zamestnanca: doc. PhDr. Anna Pavlovicova, PhD.
Datum a podpis vediceho zamestnanca: 02. 09. 2024 ........cccoevvevvevvvevvvennen.
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