ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni s

ust. § 3 ods. 3 zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,zmluva“)

1. Objednavatel:

Nazov a adresa: Domov socialnych sluZieb pre dospelych v Zavare,
Hlavna 1, 919 26 Zavar

Zastupeny: doc. PhDr. Anna Pavlovi¢ova, PhD.
osoba oprévnena na jednanie vo veciach:

zmluvnych: doc. PhDr. Anna Pavlovicova, PhD.
technickych: Peter Sedlacik

bankové spojenie: Statna pokladnica

¢. uctu: SK66 8180 0000 0070 0049 2967
ICO: 00611930

DIC: 2021180953

DIC DPH: nie sme platcami DPH

Tel: 033 5597 107

mail: dsshumanum@zupa-tt.sk

(d’alej len ,, Objednavatel™*)

2. Zhotovitel’:

Nazov a adresa: YUKO spol. s .r. 0, Vajanského 909/4, 924 01 Galanta
Zastipeny: Julius Kovacs

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Julius Kovacs

b) technickych: Julius Kovacs

bankové spojenie: Slovenska sporitelfa, a. s.

¢. uctu: SK 90 0900 0000 0000 2409 6190
ICO: 31439926

IC pre DPH: SK2020370726

¢. tel.: 031 780 5661, 0903 721 119
E-mail: yuko@yuko.sk

(d’alej len : ,,Zhotovitel*)
(d’alej spolo¢ne ako ,,zmluvné strany*)

1.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela : ,,Centrum socialnych sluzieb Galanta Hody -
rekonstrukcia — spevnené plochy* (d’alej len ,,dielo*). Rekonstrukcia bude realizovana v zmysle
opisu predmetu obstaravania a vykazu vymer. Podrobny rozsah dodavok a prac je uvedeny
V rozpocte stavby, ktory je neoddeliteI'nou sicast'ou tejto zmluvy a tvori prilohu ¢. 1 rozpocet.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v stulade s poziadavkami Objednavatela a riadne a vcas zhotovené dielo odovzdat
Objednavatel'ovi. Objednavatel sa zavézuje dokoncené dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie
cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v ¢l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit dielo v rozsahu podl’a tejto zmluvy, Vyzvy na predkladanie ponuk,
Vv rozsahu rozpoCtu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy ¢.1 a v sulade so $pecifickymi
podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku Vv zneni
neskorSich predpisov. Na bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej
republiky €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, zakon ¢. 254/1998 Z.
z. 0 verejnych pracach; vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti a inych platnych pravnych
predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel potvrdzuje, ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zozndmil
s rozsahom a povahou diela, ze sit mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podla
§ 117 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

(d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani*), ktorého tispeSnym uchadzaom sa stal Zhotovitel’.

Miesto vykonania prac: Centrum socialnych sluzieb Galanta Hody

1.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt’ zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky

braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujtce rychlejsie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac

a)

b)

c)
d)

4.1

od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi

fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych cinnostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizacie,

zapisy, protokoly a osved€enia o vykonanych sktiskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

potvrdenia o0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

V.
CENA ZADIELO

Cena za dielo je urCend na zéklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle
zakona verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 46 896,07 €
DPH 20 % 9379,21€
Cena za dielo celkom s DPH 56 275,28 €

(slovom: Patdesiatsesttisicdvestosedemdesiatpét’ eur, 28 centov)
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4.2 Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena
v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitelnt sucast’ tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel’ potvrdzuje, ze spravne vyhodnotil a ocenil vsetky prace, ktoré su nevyhnutné pre riadne

splnenie tejto zmluvy a ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

) zahrnul v8etky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vSetky poziadavky na riadne splnenie
diela.

4.4 Cena za dielo uvedend v bode 4.1 zahiia vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, skusky a d’alSie sivisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii diela, alebo
potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnutd vbode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov, a to
najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych norméch a predpisoch platnych na tzemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak st potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, idrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukeii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania a garancnych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného materialu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytocného materialu,

- naklady na zriadenie a pouZzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady stvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpe¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnti vodorovnu a zvisli dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac,

- naklady spojené s vyplnenim skusobnym a kontrolnym planom podla § 13 zakona ¢. 254/1998
Z. z. 0 verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.

4.6 Zhotovitel' sa nemoze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dovodu realizacie
naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostato¢nej pripravy projektu,
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov riesenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady s vykazom vymer vratane projektovej dokumentacie.
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4.8 Ak Zhotovitel’ neocenil niektort polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnozstvo oproti vykazu vymer,
ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek ponukove;j
ceny Zhotovitel’a, a preto nema narok na uhradu.

4.9 Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je Vv stilade so zdkonom
0 verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel je opravneny i V priebehu realizacie diela pozadovat’ zameny materialu a Zhotovitel
je viazany na tieto zmeny pristipit. Poziadavky na zdmenu materidlu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel mé& pravo na uhradu preukazate'nych nakladov vynaloZenych na
zabezpecenie pdvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial’ k zamene dojde az
pocas zabudovéavania materidlov. Uvedené skutocnosti musia byt odsthlasené zastupcom
Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenych v ¢l. 1 bodel.1 tejto
zmluvy.

4.11 Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemo6zu byt pri realizacii diela pouzité iné materidly
a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je
v dobe jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo podla ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case:
Termin zacatia prac: do 5 dni odo diia nadobudnutia G¢innosti zmluvy.
Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do dvoch mesiacov odo dia zac¢iatku prac

5.2 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na omeskanie s plnenim
alebo prediZenie terminu plnenia podla bodu 5.1.

5.3V pripade, Ze Zhotovitel’ bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov spocivajiacich
na jeho strane 05 aviac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatel'a podla bodu 5.2,
povazuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné poruSenie zmluvy
a Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi sankcie v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy,
ako aj odstupit’ od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené¢ riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatel'a  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Zze zavinenim Objednavatela doslo
k preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktora bola
realizacia diela prerusena.

5.5V pripade, ze Zhotovitel’ meska so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a ods. 5.1, ma Objednavatel’
pravo ziadat’ nahradu $kody, priCom mu vznika pravo na odstipenie od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktir a
b) konecénej faktary.

6.2 Zhotovitel' raz mesacne k poslednému dniu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré oceni
podl'a poloziek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). K supisu vykonanych prac sa vyjadri do 5
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pracovnych dni za Objednavatel’a osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena
v ¢l I bode 1.1 tejto zmluvy. Ak ma supis vykonanych prac vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na
prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit’ Ciastkova
faktiru na sumu zodpovedajticu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej ¢iastkovej faktury bude
prislusny Objednavatelom odsthlaseny supis vykonanych prac. Uhrada &iastkovej faktiry
neznamena prevzatie prislusnej Casti prac Objednavatel'om, ked’Ze dielo sa bude odovzdavat’ ako
celok najneskér v termine uvedenom v €l. 5 bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé Ciastkové plnenie sa
povaZzuje za samostatné zdaniteI'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’
iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel' sa zavizuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym sposobom, faktury budu
vystavené prehladne na zdklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zéstupcom
Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v ¢l. 1 bode 1.1 tejto
zmluvy.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznikéd pravo
vystavit' kone¢nu faktru dfiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V koneé¢nej faktre buda vysporiadané vsetky zaviazky Objednavatel’a uhradit’ cenu
diela. Prilohami ku konecnej faktire su Protokol o odovzdani a prevzati diela a stpis vSetkych
Objednavatelom uz uhradenych faktur. Pri koneénej fakturacii budu z celkovej ceny diela
odpocitané skor zaplatené sumy z titulu ¢iastkovych faktar.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:
- oductovat’ vsetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vznikni pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktur je 30 dni odo dia ich doru¢enia Objednavatel’ovi. Zhotovitel’ vyhotovi faktury v
2 originadloch. Jednotlivé Ciastkové faktury aj konecnd faktura musia obsahovat ndlezitosti
danového dokladu. Faktara musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*).

6.8 Ak faktira nebude plna alebo bude obsahovat’ nespravne tidaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktira Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit’ nova faktaru, v tomto

pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predlozenia novej faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych Ciastkovymi faktarami a ceny kone¢nej faktiry nesmie presiahnut’ cenu
za dielo celkom podra ¢l. IV bode 4.1. tejto zmluvy.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko najneskor v denl zacCatia prac, a to na zaklade
riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel Zhotovitelovi odovzda taktieZ potrebnil

dokumentéciu (napr. sut'azné podklady, vykaz vymer a projektovii dokumentaciu).

7.1.2 Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spoluposobenie Objednavatel’a

Strana 5z 12



7.2.1 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v ilom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby Zhotovitel’
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade,
Ze Zhotovitel’ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam Objednévatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i
dodrziavanie technologie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace (o. i.
alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1 Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skuto¢nosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie
stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvidzom stavebnych podnikatelov Slovenska a
zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatela na jednanie vo

veciach technickych uvedenej v ¢1. I bode 1.1 tejto zmluvy.

7.3.2 Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpecit podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac a
odovzdat’ ju na poziadanie Objedndvatelovi v elektronickej podobe na CD nosi¢i aj pocas
realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny tykajliice sa diela dané mu Objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podla potreby pracovné a kontrolné
porady za G¢asti povereného zastupcu Objednavatel’a a z kontrolnych porad spisat’ zaznam, ktory
predlozi na overenie zastupcovi Objednavatel’a podla ¢l. 1. bode 1.1 tejto zmluvy a nasledne do 3
dni doruci vSetkym tGcastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je Zhotovitel’
povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel'a na kontrolu realizovaného diela
pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou postou.
Z dovodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany deni a hodinu kontroly

zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel’ je v stilade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’
na nevhodni povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu Objednavatel'om na
vyhotovenie diela, ak Zhotovitel’ mohol vzhl'adom na odbornu spdsobilost’ tiito nevhodnost’ zistit'.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit® Objednavatel'ovi a ak sa nedajii odstranit,
navrhnut’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovite je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpeci jeho
funkénost’ po celt dobu vystavby a zabezpeci ¢istotu komunikacie po vyjazde vozidla zo stavby.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost a ochranu zdravia vSetkych o0s6b
vV priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
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bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu o0s6b v okoli staveniska na verejnom
priestranstve. Zhotovitel zabezpeCi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi
pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
Zhotovitela alebo jeho dodavatel'ov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac
a su odborne zaSkoleni na Specializované prace. V pripade pouzitia otvoreného ohiia pri svojej
¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin
po skonceni price s otvorenym ohtiom.

7.3.10 Zhotovitel’ nesmie pocas vystavby znizit’ Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’ dodavok
stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré buda tvorit’
sucast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel' je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vseobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy Vv sulade
S nimi. Zhotovitel’ sa zavizuje akceptovat’ zaviznost’ vSetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri
realizacii prac musia mat’ certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat’ vsetky ndstroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat’ v§estranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpe¢i koordinaciu svojich poddodavatel'ov.

7.3.13 Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze pri uskutocnovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez sthlasu
opravnenych osoéb. V opacnom pripade znasa Zhotovitel' vSetky dosledky z toho vyplyvajice.

7.3.14 Pripadni zmenu poddodavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odstihlasit’ so
zastupcom Objednavatel’a uvedenym v €l. I. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odstihlasenej zmeny méze
Objednavatel’ zastavit’ stavebné prace, pripadne pokladat’ neodstihlaseni zmenu poddodévatel’a
za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt’ zabezpecené tak, aby
nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo
k ohrozeniu os6b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu; plan
uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel vyhlasuje, ze v ¢ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaji zo
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ak sa budl na strane Zhotovitel'a ako zmluvne;j
strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podl'a predchadzajucej vety musia splnit’ vSetky tieto
subjekty.

VIII.
ODOVZDANIE APREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a v¢as zhotovené diclo Objednavatel'ovi najneskor v termine
uvedenom v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktory podpisu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel
povinny oznamit’ Objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat udaje o
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela, pripadne prilohy podla
uvazenia Zhotovitel'a, pricom Protokol o odovzdani a prevzati diela musi jasne preukazat, Ze dielo
bolo zhotovené a dodané podl'a poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri rovnopisy protokolu su
ur¢ené pre Objednavatela a jeden original pre Zhotovitel'a. Za Objednavatela prevezme dielo
riaditel’ka.......

Stcasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel’ Objednavatel'ovi doklady:

a) zéapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v Case realizacie,

b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,

¢) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) plan uzivania verejnych prac,

g) vyplnenym skuSobnym a kontrolnym planom podrla § 13 zékona €. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skuSkach a kontrolach.

V pripade, ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, Ze
dielo ma vady.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycistené od zvyskov
materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat’.

Zhotovitel’ je povinny ku ditu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do poévodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel’ zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spOsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine ur¢enom
V zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

IX.
SANKCIE

Zhotovitel’ je povinny zaplatit' zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania v pripade, ak nedodrzi termin
odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,— EUR za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podl'a ¢l. V
bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeskania s odstranenim vad diela
v zmysle ¢l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

V pripade omeskania Objednavatela s thradou platieb ¢iastkovych faktar alebo platby konecnej
faktiry, ma Zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske podl'a prislusnych pravnych predpisov
z dlznej sumy za kazdy deii omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze diclo bude zhotovené riadne a v¢as, s maximalnou odbornou

starostlivostou, v sulade stouto zmluvou, verejnym obstardvanim a vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
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10.2 Dielo ma vady, ak:
a) nezodpovedd poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prisluSnym STNEN a zaviznym
predpisom,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. VIIL. bodu 8.3 tejto zmluvy,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

10.3 Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatel’a a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednéavatel’a v stilade s ¢l. VII ods. 7.3. bod
7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel’ po¢as 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podla § 562 ods. 2 pism. ¢)
Obchodného zakonnika.

10.5 Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba zaéina plynut’
diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om a neplynie v Case, kedy Objednavatel
nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

10.6 Zarukou Zhotovitel’ preberd zavazok, ze predmet diela bude pocas zaruc¢nej doby sposobily na
pouzitie na dohodnuty tcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

10.7 V pripade zabezpecenia poddodavok Zhotovitelom zacina zaru¢na doba plynat diom
odovzdania diela Objednavatelovi.

10.8 Objednavatel’ sa zavizuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

10.9 Zhotovitel' sa zavizuje zacat' s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od prijatia
reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnu int diZku lehoty pisomne O odstraneni vady diela
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

e Mena zastupcov zmluvnych stran,

Datum odstranenia vady,

Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

Datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,

Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 V pripade, ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat’ za nasledok zvySenie jeho ceny
alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého vznika Objednavatel'ovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela vo vyske
20 % z dodéavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatel’a na nahradu Skody a odstipenie od zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku porusenia vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

11.2 V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.
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XIlI.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednévatel’.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel. Kupna cena
tychto veci je suCastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znasa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

XII.
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto zmluvy
0 druhej strane dozvedia, sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17 Obchodného zakonnika.

13.2 Zhotovitel’ sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢.
147/2013 Z.z.., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel’ vystavi poZziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predlozi
pisomne prostrednictvom stavebného denniku s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dita dorucenia poziadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej
Objednavatel'om. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je sicast'ou pévodnej zmluvy,

b) pri polozkéch, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, ma pravo objedndvatel’ pozadovat
kalkuléciu ceny,

¢) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo ned6jde k dohode, budu prace
ocenené¢ pomocou smernych orientacnych cien, odporuc¢anych firmou CENEKON za
obdobie, v ktorom budt prave vykonavané,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cendch v zmysle rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dita dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp.
v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, rozhodne €1 trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, ze Objednavatel’ stihlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.
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14.2 Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ faktaru za podmienok uvedenych v ¢l. VI tejto zmluvy a na

zéaklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto vystavenu fakturu Zhotovitel'ovi
uhradit’ v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

14.3 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatocne Objednavatelom ma vplyv na termin

vystavby, st zmluvné strany opradvnené pristipit’ ku zmene terminu vystavby, za podmienky, Ze
budi dodrzané ustanovenia zdkona o verejnom obstaravani.

14.4 'V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat’ Zhotovitel’, postupuji zmluvné strany analogicky podl'a

145

15.1

152

15.3

154

155

15.6

15.7

a)
b)

16.1

bode 14.1 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mozu byt realizované len na zéklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opaénom pripade Objednavatel’'ovi
nevznikd povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve odsuhlaseny oboma
zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podl'a tejto zmluvy v zneni
dodatkov abude opraviovat Zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny za naviac prace vo faktire
v zmysle bodu 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, moze opravnena strana od zmluvy
odstupit’, pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu, najneskor
vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre uréenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujtci datum dna dorucenia oznamenia.

Ak oprévnena strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a bodu 15.1 od zmluvy odstupit, méze od zmluvy odstapit’
len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podl'a bodu 15.1 stanovi na dodatocné
plnenie dodato¢nt lehotu, vznika jej pravo odstlpit od zmluvy po uplynuti dodato¢nej lehoty
rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanika ditlom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a ndrokov
vyplyvajtcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’
diela, ktora bola do odstiipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:
cast’ diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednéavatel’a,
zmluvné strany st povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zaviazky a pohl'adavky.

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatné vSeobecne zavizné predpisy platné v Slovenskej
republike.
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16.2 Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odsthlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stilade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zdkonom o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov

16.3 Obidve zmluvné strany prehlasujii, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole, urcite,

vazne a zrozumitel'ne.

16.4 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel' dve vyhotovenia.

16.5 NeoddeliteI'nou suc¢astou zmluvy su:
Priloha €. 1: Rozpocet stavby.

16.6 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Uc¢innost diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

V Zavare, dna: 19. 10. 2020

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
Julius Kovacs doc. PhDr. Anna Pavlovi¢ova, PhD.
konatel’ YUKO, spol. s r.o0. riaditePka DSS Zavar
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