ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,zmluva“)

1. Objednavatel’:

Nazov a adresa: Domov socialnych sluZieb pre dospelych v Zavare,
Hlavna 1, 919 26 Zavar

Zastupeny: doc. PhDr. Anna Pavlovi¢ova, PhD.
osoba opravnena na jednanie vo veciach:

zmluvnych: doc. PhDr. Anna Pavlovic¢ova, PhD.
technickych: Peter Sedlacik

bankové spojenie: Statna pokladnica

¢. udtu: SK66 8180 0000 0070 0049 2967
ICO: 00611930

DIC: 2021180953

DIC DPH: nie sme platcami DPH

Tel: 033 5597 107

mail: dsshumanum@zupa-tt.sk

(d’alej len ,, Objednavatel*)

2. Zhotovitel’:

Nazov a adresa: CajoStav s.r.o0., Pezinska 134/134, 902 01 Vinosady
Zastipeny:

osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Vladimir Cajkovi¢

b) technickych: Vladimir Cajkovi¢
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

¢. uctu: SK19 1100 0000 0029 4605 4092
ICO: 51311780

IC pre DPH: SK2120674996

¢. tel.: 0911 654 254

E-mail: vladimir.cajkovic@gmail.com
(d’alej len : ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolo¢ne ako ,,zmluvné strany*)

1.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,Vymena oplotenia a jestvujucich spevnenych
ploch* (d’alej len ,,dielo*). Rekonstrukcia bude realizovana v zmysle opisu predmetu obstaravania
a vykazu vymer. Podrobny rozsah dodavok aprac je uvedeny vrozpocte stavby, ktory je
neoddelitelnou sicast’'ou tejto zmluvy a tvori prilohu €. 1 rozpocet.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v stulade s poziadavkami Objednavatela a riadne a vcas zhotovené dielo odovzdat
Objednavatel'ovi. Objednavatel sa zavézuje dokoncené dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie
cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v ¢l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit dielo v rozsahu podl’a tejto zmluvy, Vyzvy na predkladanie ponuk,
Vv rozsahu rozpoCtu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy ¢.1 a v sulade so $pecifickymi
podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku Vv zneni
neskorsich predpisov. Na bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenske;j
republiky €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkéach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, zakon ¢. 254/1998 Z.
z. 0 verejnych pracach; vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti ainych platnych pravnych
predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel potvrdzuje, ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zozndmil
s rozsahom a povahou diela, ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podla
§ 117 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

(d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani*), ktorého uspesnym uchadzacom sa stal Zhotovitel’.

Miesto vykonania prac: Centrum socialnych sluzieb Galanta Hody

1.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt’ zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky

braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujtce rychlejsie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac

a)

b)

c)
d)

4.1

od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi

fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych cinnostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizacie,

zapisy, protokoly a osved€enia o vykonanych sktiskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

V.
CENA ZADIELO

Cena za dielo je urCend na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle
zakona Verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 14 722,30 €
DPH 20 % 294446 €
Cena za dielo celkom s DPH 17 666,76 €
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(slovom: Sedemnast'tisicSest’stosest'desiatsest’ EUR, 76 centov)

4.2 Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena
v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitel'nu sucast’ tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel’ potvrdzuje, ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky préace, ktoré su nevyhnutné pre riadne

splnenie tejto zmluvy a ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vSetky poziadavky na riadne splnenie
diela.

4.4 Cena za dielo uvedend v bode 4.1 zahiia vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, skusky a d’alSie sivisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii diela, alebo
potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.

4.5 Cena dohodnutd vbode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podrla tejto zmluvy a sutaznych podkladov, a to
najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych norméach a predpisoch platnych na Gzemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak s potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, drzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusSok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukeii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania a garancnych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebyto¢ného materialu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytocného materialu,

- naklady na zriadenie a pouZzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady stvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnti vodorovnu a zvisli dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac,

- naklady spojené s vyplnenim skusobnym a kontrolnym planom podla § 13 zakona ¢. 254/1998
Z. z. 0 verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.

4.6 Zhotovitel' sa nemé6ze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dovodu realizicie
naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatocnej pripravy projektu,
e) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov riesenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické $pecifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady s vykazom vymer vratane projektovej dokumentacie.
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4.8 Ak Zhotovitel’ neocenil niektort polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnozstvo oproti vykazu vymer,
ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek ponukove;j
ceny Zhotovitel’a, a preto nema narok na uhradu.

4.9 Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je Vv stilade so zdkonom
0 verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel je opravneny i V priebehu realizacie diela pozadovat’ zimeny materialu a Zhotovitel
je viazany na tieto zmeny pristipit. Poziadavky na zdmenu materidlu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel mé& pravo na uhradu preukazate'nych nakladov vynaloZenych na
zabezpecenie povodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial’ k zamene dbjde az
pocas zabudovéavania materidlov. Uvedené skutocnosti musia byt odsthlasené zastupcom
Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenych v ¢l. 1 bodel.1 tejto
zmluvy.

4.11 Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemo6zu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je
v dobe jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo podla ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case:
Termin zacatia prac: do 5 dni odo diia nadobudnutia G¢innosti zmluvy.
Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do dvoch mesiacov odo dia zac¢iatku prac

5.2 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na omeskanie s plnenim
alebo prediZenie terminu plnenia podla bodu 5.1.

5.3V pripade, Ze Zhotovitel’ bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov spocivajiacich
na jeho strane 05 aviac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatela podla bodu 5.2,
povazuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné poruSenie zmluvy
a Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi sankcie v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy,
ako aj odstupit’ od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatel'a  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Zze zavinenim Objednavatela doslo
k preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktora bola
realizacia diela prerusena.

5.5V pripade, ze Zhotovitel’ meska so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a ods. 5.1, ma Objednavatel’
pravo Ziadat’ nahradu $kody, pricom mu vznika pravo na odstupenie od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktir a
b) koneénej faktary.
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6.2 Zhotovitel’ raz mesacne k poslednému dnu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré oceni
podl'a poloziek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). K supisu vykonanych prac sa vyjadri do 5
pracovnych dni za Objednavatel’a osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena
v ¢l I bode 1.1 tejto zmluvy. Ak ma supis vykonanych prac vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na
prepracovanie.

6.3 Zhotovitel’ ma pravo po odsuhlaseni stipisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit’ Ciastkova
faktiru na sumu zodpovedajliicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej Ciastkovej faktary bude
prisluiny Objednavatelom odsuhlaseny sipis vykonanych prac. Uhrada ¢&iastkovej faktury
neznamena prevzatie prislusnej Casti prdc Objednavatel'om, ked’ze dielo sa bude odovzdavat’ ako
celok najneskdr v termine uvedenom v ¢l. 5 bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé Ciastkové plnenie sa
povaZzuje za samostatné zdaniteI'né plnenie Zhotovitel'a. Objednéavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’
iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym sposobom, faktury buda
vystavené prehladne na zdklade stpisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v €l. 1 bode 1.1 tejto
zmluvy.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika pravo
vystavit koneénu fakturu dnom podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati diela bez vad
a nedorobkov. V koneénej fakture budu vysporiadané vsetky zaviazky Objednavatela uhradit’ cenu
diela. Prilohami ku konecnej faktire su Protokol o odovzdani a prevzati diela a stupis vSetkych
Objednavatelom uz uhradenych faktar. Pri koneénej fakturacii buda z celkovej ceny diela
odpocitané skor zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktar.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:
- oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vznikni pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktar je 30 dni odo diia ich doru¢enia Objednavatel’'ovi. Zhotovitel’ vyhotovi faktary v
2 originaloch. Jednotlivé Ciastkové faktury aj konecna faktura musia obsahovat nalezitosti
datiového dokladu. Faktiira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*).

6.8 Ak faktira nebude Uplna alebo bude obsahovat’ nespravne tdaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktira Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit’ nova faktaru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predlozenia novej faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych ciastkovymi fakturami a ceny konecnej faktiry nesmie presiahnut’ cenu
za dielo celkom podla ¢l. IV bode 4.1. tejto zmluvy.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko najneskor v den zacCatia prac, a to na zaklade
riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel' Zhotovitel'ovi odovzda taktiez potrebnil
dokumentaciu (napr. sut'azné podklady, vykaz vymer a projektovi dokumentaciu).

7.1.2 Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy.
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7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatel’a

7.2.1 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v ilom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.

7.2.2 Objednévatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, mé pravo ziadat’, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade,
ze Zhotovitel’ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam Objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i
dodrziavanie technologie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace (o. i.
alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1 Zhotovitel’ je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutocnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie
stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvizom stavebnych podnikatelov Slovenska a
zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich
predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatela na jednanie vo

veciach technickych uvedenej v ¢l. I bode 1.1 tejto zmluvy.

7.3.2 Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpecit podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac a
odovzdat’ ju na poziadanie Objedndvatelovi v elektronickej podobe na CD nosi¢i aj pocas
realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podl'a potreby pracovné a kontrolné
porady za Gcasti povereného zastupcu Objednavatel’a a z kontrolnych porad spisat’ zaznam, ktory
predlozi na overenie zastupcovi Objednavatel’a podla ¢l. I. bode 1.1 tejto zmluvy a nasledne do 3
dni doruci vSetkym tcastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je Zhotovitel’
povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel'a na kontrolu realizovaného diela
pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou postou.
Z doévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany deni a hodinu kontroly
zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v stilade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’
na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu Objednavatel'om na
vyhotovenie diela, ak Zhotovitel’ mohol vzh'adom na odbornu sposobilost’ tiito nevhodnost’ zistit'.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit® Objednavatel'ovi a ak sa nedajii odstranit,
navrhnut’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ na vlastné naklady zabezpe¢i oplotenie staveniska, zabezpeci jeho
funkénost’ po celt dobu vystavby a zabezpeci ¢istotu komunikacie po vyjazde vozidla zo stavby.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.
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7.3.9 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeCnost a ochranu zdravia vsetkych os6b
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska na verejnom
priestranstve. Zhotovitel zabezpeCi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi
pomockami pre ochranmu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
Zhotovitela alebo jeho dodéavatel'ov, ktori maju prislusnt kvalifikdciu na vykonanie tychto prac
a su odborne zaSkoleni na Specializované prace. V pripade pouzitia otvoreného ohiia pri svojej
¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin
po skonceni prace s otvorenym ohnom.

7.3.10 Zhotovitel’ nesmie pocas vystavby znizit’ Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’ dodavok
stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré buda tvorit’
sucast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel' je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade
S nimi. Zhotovitel’ sa zaviazuje akceptovat’ zavéznost' vsetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri
realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel' bude udrziavat' vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat’ vSestranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeéi koordinaciu svojich poddodavatel'ov.

7.3.13 Zhotovitel’ sa zavézuje, ze pri uskutocnovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu
opravnenych osoéb. V opacnom pripade znasa Zhotovitel' vSetky dosledky z toho vyplyvajice.

7.3.14 Pripadni zmenu poddodavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsthlasit’ so
zastupcom Objednavatel’a uvedenym v ¢l. I. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odstihlasenej zmeny moze
Objednavatel’ zastavit’ stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsuhlaseni zmenu poddodavatela
za podstatné porusenie zmluvnych vzt'ahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt’ zabezpecené tak, aby
nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo
k ohrozeniu os6b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu; plan
uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel vyhlasuje, ze v ¢ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaji zo
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor§ich predpisov. V pripade, ak sa budl na strane Zhotovitel'a ako zmluvne;j
strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podl'a predchadzajucej vety musia splnit’ vSetky tieto
subjekty.

VIII.
ODOVZDANIE APREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a v¢as zhotovené dielo Objednavatel'ovi najneskdr v termine
uvedenom v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktory podpisu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel
povinny oznamit’ Objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat tdaje o
Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela, pripadne prilohy podl'a
uvazenia Zhotovitel'a, pricom Protokol o odovzdani a prevzati diela musi jasne preukazat’, Ze diclo
bolo zhotovené a dodané podl'a poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri rovnopisy protokolu su
uréené pre Objednavatela a jeden original pre Zhotovitela. Za Objednavatela prevezme dielo
riaditel’ka doc. Anna Pavlovicova.

Sucasne s odovzdanim diela odovzdéd Zhotovitel’ Objednédvatel'ovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v case realizacie,

b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,

¢) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) plan uzivania verejnych prac,

g) vyplnenym skusSobnym a kontrolnym planom podrla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim 0 vykonanych skuskach a kontrolach.

V pripade, ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, ze
dielo ma vady.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat'.

Zhotovitel’ je povinny ku ditu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do povodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel' zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spOsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine ur¢enom
V zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

IX.
SANKCIE

Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy dein omeskania v pripade, ak nedodrzi termin
odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,— EUR za kazdy aj zacaty tyzden omesSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote podl'a ¢l. V
bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi v pripade ome$kania s odstranenim vad diela
v zmysle ¢1. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

V pripade omeskania Objednéavatela s uhradou platieb Ciastkovych faktar alebo platby konecnej

faktary, ma Zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske podla prislusnych pravnych predpisov
z dlZnej sumy za kazdy den omeskania.
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ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze diclo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v sulade stouto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:
a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STNEN a zavdznym
predpisom,
b) wvykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. VIIL. bodu 8.3 tejto zmluvy,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

10.3 Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatel’a a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost,, pripadne na iiu pisomne upozornil Objednavatel’a v sulade s ¢l. VII ods. 7.3. bod
7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré Objedndvatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel’ po¢as 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podla § 562 ods. 2 pism. ¢)
Obchodného zakonnika.

10.5 Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba zaéina plynut’
diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om a neplynie v Case, kedy Objednavatel
nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

10.6 Zarukou Zhotovitel’ preberd zavazok, ze predmet diela bude pocas zaruc¢nej doby spdsobily na
pouzitie na dohodnuty tcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

10.7 V pripade zabezpecenia poddodavok Zhotovitelom zacina zaruéna doba plynat diom
odovzdania diela Objednavatelovi.

10.8 Objednavatel sa zavizuje, ze opravnenu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

10.9 Zhotovitel' sa zavdzuje zacat' s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od prijatia
reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnu int diZku lehoty pisomne O odstraneni vady diela
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

e Mena zastupcov zmluvnych stran,

Datum odstranenia vady,

Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

Datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,

Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 V pripade, Ze budl zistené také vady diela, ktoré budii mat’ za nésledok zvysenie jeho ceny
alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého vznika Objednavatel'ovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela vo vyske
20 % z dodéavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatel’a na nahradu Skody a odstipenie od zmluvy.
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XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku porusenia vSeobecne
zavéznych pravnych predpisov.

11.2 V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XIlI.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel. Kiipna cena
tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel’
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znasa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

XII.
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoénosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto zmluvy
0 druhej strane dozvedia, sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17 Obchodného zakonnika.

13.2 Zhotovitel’ sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢.
147/2013 Z.z.., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Ak Objednévatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predlozi
pisomne prostrednictvom stavebného denniku s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poZiadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy poZadovanej
Objednévatel'om. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je sucast’ou pdvodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, mé pravo objednéavatel' pozadovat’
kalkulaciu ceny,

¢) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budu prace
ocenené¢ pomocou smernych orienta¢nych cien, odportc¢anych firmou CENEKON za
obdobie, v ktorom budu prave vykonavané,
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d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp.
v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, ze Objednavatel’ stihlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavretd vo forme dodatku k zmluve.

14.2 Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ faktiru za podmienok uvedenych v €l. VI. tejto zmluvy a na

zéklade zmeny zmluvy a Objednévatel je potom povinny takto vystavenu fakturu Zhotovitel'ovi
uhradit’ v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

14.3 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatocne Objednavatelom ma vplyv na termin

vystavby, st zmluvné strany opradvnené pristipit’ ku zmene terminu vystavby, za podmienky, Ze
budi dodrzané ustanovenia zdkona o verejnom obstaravani.

14.4 V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat’ Zhotovitel’, postupuju zmluvné strany analogicky podla

14.5

151

152

15.3

154

155

15.6

15.7

a)
b)

bode 14.1 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mozu byt realizované len na zaklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opaénom pripade Objednavatel'ovi
nevznikd povinnost” vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve odsuhlaseny oboma
zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podl'a tejto zmluvy v zneni
dodatkov abude opraviiovat Zhotovitela k uplatiovaniu ceny za naviac prace vo faktlre
v zmysle bodu 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, moZe opravnena strana od zmluvy
odstupit’, pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu, najneskor
vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre uréenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujtci datum dna dorucenia oznamenia.

Ak oprévnena strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a bodu 15.1 od zmluvy odstupit, méze od zmluvy odstapit’
len spdsobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podl'a bodu 15.1 stanovi na dodatocné
plnenie dodato¢nt lehotu, vznika jej pravo odstlpit’ od zmluvy po uplynuti dodato¢nej lehoty
rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za cast’
diela, ktora bola do odstiipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

cast’ diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednéavatel’a,
zmluvné strany st povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zaviazky a pohl'adavky.
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XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislu§né
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné v§eobecne zavdzné predpisy platné v Slovenskej
republike.

16.2 Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit obojstranne odstthlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stilade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zdkonom o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov

16.3 Obidve zmluvné strany prehlasujii, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksSie nevyhodnych podmienok a ze ju uzavreli z vlastnej vole, urcite,
vazne a zrozumitel'ne.

16.4 Neoddelite'nou suc¢astou zmluvy st
Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby.

16.5 Zmluva nadobuda platnost’ ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uUc¢innost diiom

nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

V Zavare dna: 09. 12.2020

Za Zhotovitela: Za Objednéavatel’a:
Vladimir Cajkovié¢ doc. PhDr. Anna Pavlovi¢ova, PhD.
konatel’ riaditel’ka
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