ZMLUVA O DIELO ¢. 8/2016

uzavreta podla ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Objednavatel :
Ndzov a adresa :

v zastlpeni :

ZMLUVNE STRANY

Domov socidlnych sluzieb pre dospelych Zavar
Hlavna 1, 919 26 Zavar

osoby opravnené na jednanie vo veciach :

a) zmluvnych :
b) technickych :

bankové spojenie :

IBAN :

ICO :

DIC:

Cislo teleféonu :

Zhotovitel :
Nazov a adresa :

v zastupeni :

Bankové spojenie :

IBAN :

ICo:

IC DPH :

Cislo telefénu :
Fax :

E-mail :

doc. PhDr. Anna Pavlovicova PhD., riaditelka
Peter Sedlacik

Statna pokladnica

SK66 8180 0000 0070 0049 2967

00611930

2021180953

033/5597107

A.DOM, spol. sr.o.

Horné basty 2, 917 01 Trnava
Ing. Peter Horvath - konatel
VUB Trnava

SK49 0200 0000 0024 9664 8212
34116516

SK2020393287

033/5511039

033/5511818

horvath@adom.sk

Osoby opravnené na jednanie vo veciach

a) zmluvnych :
b) technickych :
c) stavbyveduci :

Ing. Peter Horvath
Ing. Peter Horvath, Ing. Marian Pocuch
Ing. arch. Peter Novotny, Ing. Marian Pocuch

ZAPISANA V OBCHODNOM REGISTRI OKRESNEHO SUDU TRNAVA, ODDIEL : SRO, VO VLOZKE: €.1007/T

I.

PREDMET ZMLUVY
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
riadne a véas zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.
Objednavatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Predmetom zmluvy je ,RekonsStrukcia vykurovania“ v Domove socidlnych sluZieb pre
dospelych v Zavare, podla opisu predmetu obstaravania avykazu vymer uvedeného
v sutaznych podkladoch verejného obstaravania.
Dielo bude zhotovené vrozsahu podla sutaznych podkladoch verejného obstaravania a
vsulade so $pecifickymi podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani
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a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri
praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci vzneni neskorsich predpisov, nariadenie vlady ¢. 392/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel (verejny obstaravatel) postupoval pri obstarani predmetu tejto zmluvy podla
zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

M.

KVALITA PREDMETU DIELA
Dielo musi byt zhotovené v zmysle €. Il., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spbésobujuce rychlejsie opotrebenie diela.
Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.
Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych
prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych Ccinnostiach na castiach diela zakrytych
v Case realizacie
b) zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach certifikdty avyhlasenia o zhode
pouZitych materidlov,
c) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,
V.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle
zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenadch avyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
o cendch, vo vyske 60.408,00 € s DPH, v ¢leneni:

Cena celkom BEZ DPH ...eeueeeieiitteeeeeeee e 51.461,00 €
DPH20% e 10.068,00 €
Cenadielacelkom sDPH .........cccccvvvvvvviiiiiiiirennriiiiinnnne, 60.408,00 €

(slovom: Sestdesiattisic Styristoosem eur, nula centov)
Podrobna Specifikdcia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedenad v prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.
Cena diela dohodnutd zmluvnymi stranami zahfia vSetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.
Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:
technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na Gdzemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie a
v sutaznych podkladoch,
podmienok realizacie diela ak su potrebné:
- zhotovenie podrobnejSieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba

a vypratanie zariadenia staveniska,
- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
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a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garancénych skusok,
- uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,
- Uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,
- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytocného vykopu a stavebnej sute,
- naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,
- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,
- naklady na strazenie staveniska a stavby,
- naklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,
- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,
- poistenie diela,
- colné a dovozné poplatky,
- ndklady na vlastnu vodorovnu a zvisld dopravu,
- naklady na zabezpecenie vykondavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,
- naklady na udrzZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.
Zhotovitel nemdze uplatriovat naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia sutaznych podkladov,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatocnej pripravy projektu

e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov riesenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady, a vykaz vymer.

Ak zhotovitel neocenil niektord polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cendach ostatnych
poloZiek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na Ghradu.

Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponuk v rozsahu maximalne 20 %
z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatefom stavby nedohodne inak.

Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie pozadovat zdameny materidlu a zhotovitel
je viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zdmenu materialu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel ma prdvo na uhradu preukazatelnych ndkladov vynaloZenych
na zabezpeclenie povodne uvaZovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial k zdmene
dbjde az pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skuto¢nosti musia byt odsuhlasené
zastupcom objednavatela.

Bez pisomného suhlasu objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouZité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentdacii. Zhotovitel zodpoveda
za to, Ze pri realizacii diela nepouZije materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname,
Ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V pripade, Ze pri realizdcii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo
rozsireniu predmetu diela na zaklade poZiadaviek objedndvatela, je objednavatel povinny
odovzdat zhotovitelovi stpis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien
uplatnenych v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto spésobom
z dévodu, Ze prislusna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe ¢.1, je mozné, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak, spracovat individudlnu kalkulaciu jednotkovej ceny spdsobom
uvedenym v bode s podmienkou, Ze vysku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne
odsuhlasi objednavatel. Dodatok k zmluve, ktorda je vysledkom postupu verejného
obstaravania, ktory by zvySoval cenu plnenia alebo jeho Casti je moiné uzatvorit len za
podmienky podla odseku 4 § 10a zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov.

Spbsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
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a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997 a normativov
zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred odsuhlasené objednavatelom,

b) ceny materialov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v den obstarania,

c) ceny strojov a ostatné priame ndklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych v Specifikacii
(priloha €. 1) resp. na zaklade preukdzatelnych skuto¢nych nakladov.

Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné:

ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova cena
uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloziek, ktoré zhotovitel
neocenil, ale s sucastou diela.

V.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit predmet zmluvy uvedeny v ¢l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom
Case —do 31. 12. 2016 od.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie
s plnenim etapy harmonogramu alebo prediZenie terminu pInenia podla bodu 5.1, pritom sa
riadi ustanoveniami ¢l. IV. Bodu tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel bude vomeskani splnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dévodov leZiacich na jeho strane o 5 pracovnych dni alebo nedodrziava
harmonogram prac a zaroven neinformuje objednavatela podla bodu 5.2, povaZuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a vcasnym spolup6sobenim
objednavatela dohodnutym vtejto zmluve. V pripade, Ze zviny objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktoru bola
realizacia diela prerusena.

V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podla ods. 5.1, ma objednavatel pravo
ziadat nahradu Skody, pricom zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel uréi zhotovitelovi
primerany dodatocny €as plnenia zmluvy a vyhldsi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odstlpi od zmluvy.

VI.

PLATOBNE PODMIENKY
Uhrada ceny diela bude vykonand na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) Ciastkovych faktur,
b) konecnej faktury.
Raz mesacne zhotovitel zostavi sUpis vykonanych prac, ktoré oceni podla poloziek
uvedenych v ponukovej cene podla prilohy ¢. 1. Ksupisu vykonanych prac a dodavok sa
vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho
zhotovitelovi na prepracovanie.
Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit
¢iastkovy faktiru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Uhrada ¢iastkovej faktury
neznamena prevzatie prislusnej Casti prac objedndvatelom. KaZzdé ciastkové plnenie sa
povaZuje za samostatné zdanitelné plnenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo
uhradit iba zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.
Zhotovitel sa zavazuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, faktdry budu
vystavené prehladne na zdklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednavatela.
Konecnd faktura predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika
pravo vystavit kone¢nu faktdru driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez
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vad a nedorobkov. V konecnej fakture budu vysporiadané vsetky zavazky objednavatela
uhradit cenu diela. Prilohami ku koneénej faktire su protokol o odovzdani a prevzati diela
a slpis vSetkych objedndvatelom uz uhradenych faktir. Pri konecnej fakturacii budu
z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu cCiastkovych faktur.
Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:
- oductovat vsetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.
Splatnost faktur vystavenych podla bodu 6.3 a 6.6 je 30 dni odo dria ich dorucenia
objednavatelovi. Jednotlivé Ciastkové faktury a konecna faktira musia obsahovat nalezitosti
dariového dokladu. Fakttira musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov. Jednotlivé Ciastkové
faktary a koneéna faktura budu obsahovat tieto udaje:
- oznacenie diela; Cislo zmluvy; Cislo faktury a oznacenie druhu faktury; ustanovenie
zmluvy, ktoré opravriuje fakturovat; der zdanitelného plnenia; den vystavenia faktury, den
odoslania a den splatnosti faktury; oznacenie periazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma
finanéna Ciastka uhradit; fakturovana zakladna cCiastka bez DPH, ¢iastka DPH v percentach a v
€ acelkova fakturovand suma; meno osoby, ktora fakturu vystavila; peciatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.
Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne (daje vratane priloh k fakture,
bude takato faktira zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu fakturu,
vtomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat od terminu predloZenia novej
faktary.

VIL.

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA
Odovzdanie staveniska
Objednavatel odovzda protokoldrne zhotovitelovi stavenisko najneskér v deni zacatia prac.
Tato skutocnost zaznamenaju zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku, ktorého
vedenie je zhotovitel povinny zac¢at driom odovzdania a prevzatia staveniska.
Najneskdér ku dnfu odovzdania staveniska uréi objedndvatel odberové miesta vody
a elektrickej energie. Naklady za odbery zndsa zhotovitel (v¢itane podruzného merania).
Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.
Povinnosti a spolupdsobenie objedndvatela
Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v niom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.
Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdo stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
Ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objedndvatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.
Povinnosti zhotovitela
Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skuto¢nosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak vrozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvdazom stavebnych podnikatelov Slovenska
a zakonom ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov a predkladat stavebny dennik
technickému dozoru objednavatela.
Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajluce sa diela dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela.
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Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu suhlasi.

Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za Ucasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predloZi na overenie zastupcovi objednavatela podia ¢l. I. bodu 1. pism. b) ac)
a nasledne do troch dni dorudi vsetkym ucéastnikom.

Ak pri zhotovovani diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti alebo casti diela, je
zhotovitel povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

Zhotovitel je vsulade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhfadom na odbornu spdsobilost
tuto nevhodnost zistit.

Zhotovitel ma prdvo na ndhradu nakladov, ktoré mu vzniknu v savislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouZitim
nevhodnych veci objednavatela aZ do doby, kedy takuto nevhodnost mohol zistit.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednéavatelovi zmenu diela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpedenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpeci
jeho funkénost po celt dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel je povinny zabezpecit i poistenie stavby na dobu realizicie stavebného
diela.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych os6b
v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona
také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel' zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maja prislusna kvalifikdciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na
Specializované prace.

V pripade pouZitia otvoreného ohna pri svojej ¢innosti je zhotovitel povinny zabezpecit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym
ohrfiom.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok
stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit
stcast stavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac azhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy
v stlade s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych
noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materialy
a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikdt o preukazani zhody platny pre Slovensku
republiku.

Zhotovitel bude udrzZiavat vsetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v ndleZitom technickom stave, bude udriovat vsestranny



7.3.14

7.3.15

7.3.16

8.1.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

poriadok na mieste realizicie predmetu zmluvy azabezpeli koordinaciu svojich
poddodavatelov.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze pri uskutocriovani diela nepouZije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
sthlasu opravnenych osob. V opaénom pripade zndsa zhotovitel vSetky doésledky ztoho
vyplyvajuce.

Pripadnt zmenu poddodévatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom objednavatela uvedenym v¢l. I bode 1b). Bez odsuhlasenej zmeny moéze
objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasend zmenu
poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpedené tak,
aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
Povinnost zhotovit dielo riadne a v€as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zédklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.
Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych c¢innostiach na castiach diela zakrytych v Case
realizacie,

b) zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

c) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,

d) képiu zo stavebného dennika,

e) potvrdenia spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov,

f) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

g) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uZivat.

Zhotovitel je povinny ku driu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zdapis o zistenych vadach, sp6sobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého
navrh pripravi zhotovitel.

IX.

SANKCIE
Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin plnenia dohodnuty v ¢l. V. tejto zmluvy,
- 100,— € za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla
bodu 5.1 tejto zmluvy.
V pripade omeskania objednavatela s Uhradou platieb ciastkovych faktur alebo vyuctovania
ceny za dielo, ma zhotovitel narok na poplatok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZznej sumy za
kazdy der omeskania.
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X.

ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v silade s ustanoveniami €l. Il. a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Dielo ma vady, ak:
b) nie je dodané v poZadovanej kvalite,
c) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
d) suvady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.2,
e) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich os6b.
Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sp6sobené pouZzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objedndvatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost, pripadne na riu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich poufZiti
trval.
Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel pocas 60 mesiacov od odovzdania diela objedndvatelovi (§ 562 ods. 2 pism. c)
Ob2).
Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
zacina plynut driom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zarukou zhotovitel' prebera zdvazok, Zze predmet diela bude pocas zaruénej doby spdsobily
na pouzitie na dohodnuty ucel azachovad si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.
V pripade zabezpeéenia poddodavok zhotoviteflom zacdina zarucna doba plyndt driom
odovzdania diela objednavatelovi.
Objednavatel sa zavazuje, Ze oprdvnenu reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.
Zhotovitel' sa zavazuje zacat s odstrariovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklaméacie podla bodu 10.8 a vady odstranit v ¢o najkratiom &ase, ktorého dizku dohodnd
zmluvné strany pisomne.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
Zhotovitel zodpoveda za skodu, ktord vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.
V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajlucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XIl.

PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY
Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel.
Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kdpna
cena tychto veci je si¢astou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby svynimkou zariadeni
uhradenych objedndvatelom pred ich zabudovanim.
Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel aZ do protokoldrneho prevzatia diela objedndvatelom.
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XII.
OSTATNE USTANOVENIA
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povaZuju za obchodné tajomstvo podla § 17 ObZ.
Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrzZiavat ustanovenia Vyhlasky ¢.
374/1990 Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.

ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy, mbéze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvne] strane bez zbytoéného
odkladu, najneskér vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.
Pre urcenie lehoty uvedenej vbode 14.1 je rozhodujici datum postovej peciatky
odoslania oznamenia.
Ak oprdvnena strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo ak nevyuZije pravo v lehote podla bodu 14.1 od zmluvy odstupit, moéZe od zmluvy
odstupit len sposobom pre podstatné porusenie zmluvy vzmysle § 346 Obchodného
zdkonnika.
Ak opravnend strana vlehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na
dodatocné plnenie dodatocnu lehotu, vznikd jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym sp6sobom, ako je uvedeny v bode 14.1.
Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu véle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.
Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zdruky a zodpovednosti za vady za
Cast diela, ktora bola do odstlpenia od zmluvy zrealizovana.
Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:
a) Cast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostéva vlastnictvom objednavatela,
b) preddavky poskytnuté do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel konecnou
fakturou, ktord bude mat naleZitosti dariového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy.
Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI. tejto zmluvy.
c) financné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzdjomnom odsuhlaseni do 14 dni od
dorucenia konecnej faktury objednavatelovi.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.
Zmluvu je mozné zrusit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany nesmu uzavriet dodatok
k tejto zmluve vtedy, ak by sa jeho obsahom
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a) menil podstatnym sp6sobom p6évodny predmet zakazky,

b) doplifiali alebo menili podstatnym spésobom podmienky, ktoré by v pdvodnom postupe
zadavania zakazky umoznili Gcast inych zaujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by umoznili
prijat ini ponuku ako pévodne prijatd ponuku,

c) menila ekonomicka rovnovaha zmluvy v prospech Uspesného uchadzaca, ak zakon o
verejnom obstaravani neustanovuje inak.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné
strany robit zapisom v stavebnom denniku.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa obozndmili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej véle,
urcite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach. Objedndvatel dostane dve vyhotovenia
a zhotovitel jedno vyhotovenie.

Neoddelitelnou stcastou zmluvy su :

Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer

Zmluva nadobudda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gcéinnost driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informdaciam.

V Trnave, dna: 14.11.2016 V Zavare, dna:

Ing. Peter Horvath doc. PhDr. Anna Pavlovicovd, PhD.
Konatel A.DOM riaditelka DSS Zavar



