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ZMLUVA O DIELO ¢. 378/2017

uzavreta podla ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik

Objednavatel :
Nazov a adresa :

v zastlpeni :

ZMLUVNE STRANY

Domov socidlnych sluzieb pre dospelych v Zavare
Hlavna 1, 919 26 Zavar

osoby opravnené na jednanie vo veciach :

a) zmluvnych :
b) technickych :

bankové spojenie :

IBAN :

ICO :

DIC:

¢islo telefénu :

Zhotovitel :
Nazov a adresa :

v zastupeni :

Bankové spojenie :

IBAN :

ICO :

IC DPH :

Cislo telefénu :
Fax :

E-mail :

doc. PhDr. Anna Pavlovicova PhD., riaditelka
Peter Sedlacik

Statna pokladnica

SK66 8180 0000 0070 0049 2967

00611930

2021180953

033/5597107

A.DOM, spol. sr.o.

Horné basty 2, 917 01 Trnava
Ing. Peter Horvath - konatel
VUB Trnava

SK49 0200 0000 0024 9664 8212
34116516

SK2020393287

033/5511039

033/5511818

horvath@adom.sk

Osoby opravnené na jednanie vo veciach

a) zmluvnych :
b) technickych :
c) stavbyveduci :

Ing. Peter Horvath
Ing. Peter Horvath, Ing. Marian Pocuch
Ing. arch. Peter Novotny, Ing. Marian PocCuch

ZAP{SANA V OBCHODNOM REGISTRI OKRESNEHO SUDU TRNAVA, ODDIEL : SRO, VO VLOZKE: €.1007/T

Il.

PREDMET ZMLUVY
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
riadne a véas zhotovené dielo odovzdat objednévatelovi.
Objednavatel sa zavizuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Predmetom zmluvy je ,RekonsStrukcia vykurovania“ v Domove socidlnych sluZieb pre
dospelych v Zavare, podla opisu predmetu obstaravania avykazu vymer uvedeného
v sutaznych podkladoch verejného obstaravania.
Dielo bude zhotovené vrozsahu podla sutaznych podkladoch verejného obstaravania a
vsulade so $pecifickymi podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpec¢nost a ochranu zdravia pri
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praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecénosti a ochrane
zdravia pri praci vzneni neskorsich predpisov, nariadenie vlady ¢. 392/2006 Z. z.
o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie vlddy ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel (verejny obstaravatel) postupoval pri obstarani predmetu tejto zmluvy podla
zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

1.

KVALITA PREDMETU DIELA
Dielo musi byt zhotovené v zmysle €. Il., nesmie mat ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo sp6sobujuce rychlejSie opotrebenie diela.
Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.
Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych
prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych Ccinnostiach na castiach diela zakrytych
v Case realizacie
b) zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach certifikdty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materidlov,
c) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,
V.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle
zdkona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach avyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondava zékon
o cendch, vo vyske 56.016,00 € s DPH, v ¢leneni:

Cena celkom BEZ DPH ..eeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeees 46.680,00 €
DPH20 % e 9.336,00 €
Cenadielacelkom sDPH .........cccoovvviviviiiiieieieiiiiinn, 56.016,00 €

(slovom: patdesiatsesttisic Sestnast eur, nula centov)
Podrobna Specifikdcia ceny diela suvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.
Cena diela dohodnutd zmluvnymi stranami zahffia vSetky vykazané a ocenené prace
a doddavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.
Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:
technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na Gzemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie a
v sutaznych podkladoch,
podmienok realizacie diela ak su potrebné:
- zhotovenie podrobnejsieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba

a vypratanie zariadenia staveniska,
- vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materiadlov, prvkov, strojov, zariadeni

a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
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a garancnych skusok,
- Uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,
- Uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,
- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytocného vykopu a stavebnej sute,
- naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,
- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,
- naklady na straZenie staveniska a stavby,
- néaklady suvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
- naklady na zaistenie bezpecénosti technickych zariadeni pocas vystavby,
- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,
- poistenie diela,
- colné a dovozné poplatky,
- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,
- ndklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,
- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.
Zhotovitel neméze uplatiiovat naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia sttaznych podkladov,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatocnej pripravy projektu

e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady, a vykaz vymer.

Ak zhotovitel neocenil niektord polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbdch a cendch ostatnych
polozZiek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nemad narok na dhradu.

Objednavatel je opravneny pred realizdciou diela redukovat rozsah prac, pripadne zamenu
materidlov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponuk v rozsahu maximalne 20 %
z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatefom stavby nedohodne inak.

Objednavatel je opravneny iv priebehu realizicie poZadovat zdmeny materidlu a zhotovitel
je viazany na tieto zmeny pristlpit. PoZiadavky na zdmenu materidlu musia byt predloZzené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Uhradu preukazatelnych nakladov vynaloZenych
na zabezpecenie povodne uvaZovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial k zdmene
dojde aZ pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skutocnosti musia byt odsuhlasené
zastupcom objednavatela.

Bez pisomného suhlasu objednavatela nemdzu byt pri realizacii diela pouZité iné materidly
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentdacii. Zhotovitel zodpoveda
za to, Ze pri realizacii diela nepouZije materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname,
Ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V pripade, Ze pri realizcii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo
rozsireniu predmetu diela na zaklade poZiadaviek objedndvatela, je objednavatel povinny
odovzdat zhotovitelovi supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien
uplatnenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto spésobom
z dévodu, Ze prislusna jednotkova cena nie je uvedend v prilohe ¢.1, je mozné, ak sa zmluvné
strany nedohodnd inak, spracovat individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny spdsobom
uvedenym v bode s podmienkou, Ze vySku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne
odsuhlasi objednavatel. Dodatok k zmluve, ktord je vysledkom postupu verejného
obstaravania, ktory by zvySoval cenu plnenia alebo jeho Casti je moiné uzatvorit len za
podmienky podla odseku 4 § 10a zakona ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.

Spbsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
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a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997 a normativov
zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred odsuhlasené objednavatelom,

b) ceny materialov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v deri obstarania,

c) ceny strojov a ostatné priame ndklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych v Specifikacii
(priloha €. 1) resp. na zéklade preukazatelnych skutocnych nakladov.

Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné:

ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova cena
uvedend v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloziek, ktoré zhotovitel
neocenil, ale s sucastou diela.

V.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy uvedeny v ¢l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom
Case —do 30. 09. 2017.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objedndvatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie
s plnenim etapy harmonogramu alebo prediZenie terminu pinenia podla bodu 5.1, pritom sa
riadi ustanoveniami ¢l. IV. Bodu tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel bude vomeskani splnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dévodov leziacich na jeho strane o5 pracovnych dni alebo nedodrziava
harmonogram prdc a zaroven neinformuje objednavatela podla bodu 5.2, povazZuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a vcasnym spolup6sobenim
objedndvatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zviny objedndvatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZzuje o dobu, na ktoru bola
realizacia diela prerusena.

V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podla ods. 5.1, ma objedndvatel pravo
Ziadat nahradu skody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednévatel urci zhotovitelovi
primerany dodatocny ¢as plnenia zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odstlpi od zmluvy.

VI.

PLATOBNE PODMIENKY
Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) Ciastkovych faktur,
b) konecnej faktury.
Raz mesacne zhotovitel zostavi supis vykonanych prac, ktoré oceni podla polozZiek
uvedenych v ponukovej cene podla prilohy €. 1. Ksupisu vykonanych prac a dodavok sa
vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho
zhotovitelovi na prepracovanie.
Zhotovitel méa pravo po odsuhlaseni supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit
¢iastkovu fakturu na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Uhrada ¢iastkovej faktury
neznamenda prevzatie prislusnej casti prac objednavatefom. Kazdé ciastkové plnenie sa
povaZuje za samostatné zdanitelné plnenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo
uhradit iba zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyucétovavat overitelnym spésobom, faktiry budu
vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednavatela.
Konecna faktura predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznikd pravo
vystavit kone¢nu fakturu diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
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a nedorobkov. V kone¢nej faktire budu vysporiadané vietky zavazky objednévatela uhradit

cenu diela. Prilohami ku konecnej fakture su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis

vietkych objednavatelom uz uhradenych faktur. Pri konec¢nej fakturacii budu z celkovej ceny

diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktur.

Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat vsetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

Splatnost faktdr vystavenych podla bodu 6.3 a 6.6 je 30 dni odo dria ich dorucenia

objednavatelovi. Jednotlivé Ciastkové faktury a konecna faktira musia obsahovat néalezitosti

dariového dokladu. Faktira musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona

¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Jednotlivé Ciastkové

faktury a koneéna faktura budu obsahovat tieto udaje:

- oznacenie diela; Cislo zmluvy; Cislo faktury a oznacenie druhu faktury; ustanovenie

zmluvy, ktoré opravniuje fakturovat; den zdanitelného plnenia; den vystavenia faktury, den

odoslania a den splatnosti faktury; oznacenie periazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma

finanéna Ciastka uhradit; fakturovana zakladna ciastka bez DPH, ciastka DPH v percentach a v

€ acelkova fakturovand suma; meno osoby, ktord fakturu vystavila; peciatka a podpis

opravnenej osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

Ak faktira nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k fakture,

bude takato faktira zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predloZit novu faktiru,

vtomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat od terminu predloZenia novej

faktary.

VII.

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA
Odovzdanie staveniska
Objednavatel odovzda protokoldrne zhotovitelovi stavenisko najneskér v deri zacatia prac.
Tato skutocnost zaznamenaju zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku, ktorého
vedenie je zhotovitel povinny zac¢at driom odovzdania a prevzatia staveniska.
Najneskdér ku dnu odovzdania staveniska uréi objedndvatel odberové miesta vody
a elektrickej energie. Naklady za odbery zndsa zhotovitel (véitane podruzného merania).
Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.
Povinnosti a spolup6sobenie objedndvatela
Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v riom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.
Objednévatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdo stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
Ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.
Povinnosti zhotovitela
Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutoénosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak vrozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych podnikatelov Slovenska
a zdkonom ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov a predkladat stavebny dennik
technickému dozoru objednavatela.
Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajice sa diela dané mu objednéavatelom pocas
zhotovovania diela.
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Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v riom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Zze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel je povinny v priebehu realizicie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za Ucasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predloZi na overenie zastupcovi objednavatela podla ¢l. I. bodu 1. pism. b) ac)
a nasledne do troch dni doruci vSetkym ucéastnikom.

Ak pri zhotovovani diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych cCinnosti alebo casti diela, je
zhotovitel povinny vyzvat objedndvatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

Zhotovitel je vsulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odborni spdsobilost
tdto nevhodnost zistit.

Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknd v sivislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost objednavatelovych pokynov alebo v stvislosti s pouzitim
nevhodnych veci objednédvatela aZ do doby, kedy takito nevhodnost mohol zistit.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned' takéto prekazky oznamit objedndavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnat objednavatelovi zmenu diela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné ndaklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpeci
jeho funkénost po celt dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel je povinny zabezpecit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpec¢nost aochranu zdravia vsetkych osob
v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona
také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel' zabezpeli vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maja prislusna kvalifikdciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na
Specializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej ¢innosti je zhotovitel povinny zabezpedit
poziarny dozor pocas realiziacie prac a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym
ohriom.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok
stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit
sucast stavby.

Zhotovitel' je povinny pocas realizicie plne reSpektovat vieobecné technické poZiadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac azhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy
v stlade s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavdznost vsetkych slovenskych technickych
noriem, vyhldsok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materidly
a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikdt o preukazani zhody platny pre Slovensku
republiku.

Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v ndleZitom technickom stave, bude udrzovat vsestranny
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poriadok na mieste realizicie predmetu zmluvy a zabezpedi koordinaciu svojich
poddodavatelov.

Zhotovitel' sa zavazuje, ze pri uskutocfiovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
sthlasu oprdvnenych os6b. V opacnom pripade znasa zhotovitel vSetky doésledky ztoho
vyplyvajuce.

Pripadni zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom objednavatela uvedenym v¢l. I. bode 1b). Bez odsuhlasenej zmeny mdze
objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasend zmenu
poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené tak,
aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
Povinnost zhotovit dielo riadne a vcas spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zédklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.
Sucasne s odovzdanim diela odovzdd zhotovitel objedndvatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych cinnostiach na castiach diela zakrytych v case
realizacie,

b) zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skidskach pouzitych materialov,

c) osvedcenia o akosti pouzitych materidlov,

d) koépiu zo stavebného dennika,

e) potvrdenia spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov,

f) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

g) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukon¢enej verejnej prace,

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uZivat.

Zhotovitel je povinny ku driu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu terénne
Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela objedndvatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitefom zapis o zistenych vadach, sp6sobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého
navrh pripravi zhotovitel.

IX.

SANKCIE
Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy deri omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin plnenia dohodnuty v €l. V. tejto zmluvy,
- 100,— € za kazdy aj zacaty tyzder omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla
bodu 5.1 tejto zmluvy.
V pripade omeskania objednavatela s Uhradou platieb ciastkovych faktur alebo vyuctovania
ceny za dielo, ma zhotovitel narok na poplatok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZznej sumy za
kazdy den omeskania.
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X.

ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v silade s ustanoveniami €l. Il. a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Dielo ma vady, ak:
b) nie je dodané v poZadovanej kvalite,
c) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
d) suvady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podla bodu 8.2,
e) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zikonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.
Zhotovitel nezodpovedad za vady, ktoré boli priamo sp6sobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objedndvatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouziti
trval.
Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel pocas 60 mesiacov od odovzdania diela objedndvatelovi (§ 562 ods. 2 pism. c)
0ObZ).
Zarucna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zarucna doba
zacina plynut driom protokoladrneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby spdsobily
na pouzitie na dohodnuty ucel azachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.
V pripade zabezpecenia poddodavok zhotovitelom zacina zaruénd doba plynut dhiom
odovzdania diela objednavatelovi.
Objednavatel sa zavazuje, Ze oprdvnenu reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.
Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamécie podla bodu 10.8 a vady odstranit v ¢o najkratiom ¢ase, ktorého dizku dohodnu
zmluvné strany pisomne.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.
V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na ndhradu vzniknutej Skody.

XIl.

PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY
Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel.
Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kdpna
cena tychto veci je sucastou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych objedndvatelom pred ich zabudovanim.
Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do protokoldrneho prevzatia diela objednavatelom.
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XIIl.
OSTATNE USTANOVENIA
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povaZuju za obchodné tajomstvo podla § 17 ObZ.
Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrzZiavat ustanovenia Vyhlasky ¢.
374/1990 Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.

ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Ak sa porusSenie povinnosti zmluvnou stranou povaZuje vzmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdéze oprdvnend
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného
odkladu, najneskér vsak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.
Pre urcenie lehoty uvedenej vbode 14.1 je rozhodujuci datum postovej peciatky
odoslania oznamenia.
Ak oprdvnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo ak nevyuZije pravo v lehote podla bodu 14.1 od zmluvy odstupit, moézZe od zmluvy
odstupit len sposobom pre podstatné porusenie zmluvy vzmysle § 346 Obchodného
zdkonnika.
Ak opravnend strana vlehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na
dodatoc¢né plnenie dodato¢nl lehotu, vznikd jej pravo odstlpit od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 14.1.
Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu véle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.
Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.
Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:
a) Cast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostéva vlastnictvom objednavatela,
b) preddavky poskytnuté do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel konecnou
fakturou, ktora bude mat naleZitosti dariového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy.
Pre fakturaciu platia ustanovenia €l. VI. tejto zmluvy.
c) financné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzdjomnom odsuhlaseni do 14 dni od
dorucenia konecnej faktury objednavatelovi.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vsSeobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.
Zmluvu je mozné zrusit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany nesmu uzavriet dodatok
k tejto zmluve vtedy, ak by sa jeho obsahom
a) menil podstatnym sposobom pévodny predmet zakazky,
b) doplfiali alebo menili podstatnym spésobom podmienky, ktoré by v pdvodnom postupe
zaddvania zdkazky umoznili Gcast inych zaujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by umoznili
prijat ini ponuku ako pévodne prijatd ponuku,
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c) menila ekonomickd rovnovaha zmluvy v prospech Uspesného uchdadzaca, ak zdkon o
verejnom obstaravani neustanovuje inak.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné
strany robit zapisom v stavebnom denniku.

Obidve zmluvné strany prehlasuji, Ze sa obozndmili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnutd v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej véle,
urcite, vaZne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach. Objedndvatel dostane dve vyhotovenia
a zhotovitel jedno vyhotovenie.

Neoddelitelnou suc¢astou zmluvy su :

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Ucinnost driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

V Trnave, dna: 26.06.2017 V Zavare, dna: 06.07.2017

Ing. Peter Horvath doc. PhDr. Anna Pavlovi¢ova, PhD.
Konatel A.DOM riaditelka DSS Zavar
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