

ZMLUVA O DIELO

č. 14/2023/DSSOS

*uzavretá podľa zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v spojení s ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník*

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: **Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči –
Opatovský Sokolec**

Sídlo: Ulica SNP 767/6, 930 28 Okoč

IČO: 00596485

DIČ: 2021003017

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Konajúci: Mgr. Veres Tibor – riaditeľ zariadenia

Osoba oprávnená na jednanie vo veciach:

zmluvných: Mgr. Veres Tibor

technických: Sedláčik Peter

Telefónne číslo:

Mobilné číslo:

Emailová adresa:

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **V-G1 STAV, s.r.o.**

so sídlom: Školská 942/27, 930 28 Okoč

IČO: 54459371

DIČ: 2121679769

IČ DPH: neplatiteľ DPH

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.:
51082/T

konajúci: Gábor Végh - konateľ

Osoba oprávnená na jednanie vo veciach:

zmluvných: Gábor Végh

technických: Gábor Végh

Telefónne číslo:

Emailová adresa:

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

II. PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: **Zateplenie a modernizácia administratívnej budovy, rekonštrukcia sociálnych zariadení budovy** (ďalej len „dielo“). Rekonštrukcia bude realizovaná v zmysle opisu predmetu obstarávania a výkazu výmer. Podrobný rozsah dodávok a prác je uvedený v rozpočte stavby, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a tvorí prílohu č. 1 rozpočet.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s požiadavkami Objednávateľa a riadne a včas zhotovené dielo

odovzdať Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v čl. IV tejto zmluvy.

- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa tejto zmluvy, Výzvy na predkladanie ponúk, v rozsahu rozpočtu stavby, ktorý je prílohou tejto zmluvy č.1 a v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku, zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach; vyhláška č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a iných platných právnych predpisov a technických noriem.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky realizácie diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
- 2.5 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“), ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ.
- 2.6 Miesto vykonania prác: Ulica SNP 767/6, 930 28 Okoč.

III.

KVALITA PREDMETU DIELA

- 3.1 Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II. tejto zmluvy, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
- 3.2 Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela dokumentmi
- a) fotodokumentácia o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie,
 - b) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach, certifikáty a vyhlásenia o zhode použitých materiálov,
 - c) potvrdenia o odstránení väd a nedorobkov (ak boli zistené),
 - d) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

IV.

CENA ZA DIELO

- 4.1 Cena za dielo je určená na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného v zmysle zákona verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to nasledovne:
Cena celkom: **90632,02 eur** (slovom: deväťdesiatšesťstotridsaťdva,02 eur).
Zhotoviteľ nie je platiteľom DPH.
- 4.2 Podrobná špecifikácia ceny za dielo s uvedením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy – rozpočet, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 4.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy a že pri stanovení ceny uvedenej v tejto zmluve:
- a) oboznámil sa s miestom vykonania prác,
 - b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
 - c) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu

- uvedenom v tejto zmluve,
- d) v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne splnenie diela.
- 4.4 Cena za dielo uvedená v bode 4.1 zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatíu diela a jeho odovzdaniu do užívania.
- 4.5 Cena dohodnutá v bode 4.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov, a to najmä:
- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
- technických normách a predpisoch platných na území SR,
 - normách a technických podmienkach uvedených súťažných podkladoch,
- b) podmienok realizácie diela ak sú potrebné:
- vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska,
 - vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií, s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok,
 - náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného materiálu a stavebnej sute,
 - náklady na odvoz prebytočného materiálu,
 - náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu a internetu pre potreby výstavby,
 - náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
 - náklady na stráženie staveniska a stavby,
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
 - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
 - náklady vynaložené na požiaru ochranu v priebehu výstavby,
 - poistenie diela,
 - colné a dovozné poplatky,
 - náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
 - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v nepriaznivom počasí,
 - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
 - náklady spojené s vypracovaním plánu užívania verejných prác,
 - náklady spojené s vyplnením skúšobným a kontrolným plánom podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách.
- 4.6 Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu realizácie navyše prác v prípadoch:
- a) vlastných chýb,
- b) nepochopenia súťažných podkladov,
- c) nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela,
- d) nedostatočnej prípravy projektu,
- e) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve.
- 4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené súťažné podklady s výkazom výmer vrátane projektovej dokumentácie.
- 4.8 Ak Zhotoviteľ neocenil niektorú položku v rozpočte alebo zmenil jej množstvo oproti výkazu výmer, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných položiek ponukovej ceny Zhotoviteľa, a preto nemá nárok na úhradu.
- 4.9 Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie diela redukovať rozsah prác, prípadne zmenu materiálov oproti predmetu diela v súťažných podkladoch v rozsahu, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

- 4.10 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zámenny materiálu a Zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zmenu materiálu musia byť predložené písomnou formou. Zhotoviteľ má právo na úhradu preukázateľných nákladov vynaložených na zabezpečenie pôvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie diela, pokiaľ k zámene dôjde až počas zabudovávania materiálov. Uvedené skutočnosti musia byť odsúhlasené zástupcom Objednávateľa oprávneného na jednanie vo veciach technických uvedených v čl. 1 bode 1.1 tejto zmluvy.
- 4.11 Bez písomného súhlasu Objednávateľa nemôžu byť pri realizácii diela použité iné materiály a zariadenia. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V. ČAS PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom čase:
Termín začatia prác: **11/2023**.
Termín ukončenia diela aj s vypratáním staveniska: **do 2 mesiacov odo dňa účinnosti ZoD**.
- 5.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom na omeškanie s plnením alebo predĺženie termínu plnenia podľa bodu 5.1.
- 5.3 V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov z dôvodov spočívajúcich na jeho strane o 5 a viac pracovných dní alebo neinformuje Objednávateľa podľa bodu 5.2, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie v zmysle čl. IX. tejto zmluvy, ako aj odstúpiť od zmluvy.
- 5.4 Dodržanie termínu podľa bodu 5.1 je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že zavinením Objednávateľa došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú bola realizácia diela prerušená.
- 5.5 V prípade, že Zhotoviteľ mešká so zhotovením a odovzdaním diela podľa ods. 5.1, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom mu vzniká právo na odstúpenie od zmluvy.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Úhrada ceny za dielo bude vykonaná na základe týchto platobných dokladov:
a) mesačných čiastkových faktúr a
b) konečnej faktúry.
- 6.2 Zhotoviteľ raz mesačne k poslednému dňu v mesiaci zostaví Súpis vykonaných prác, ktoré ocení podľa položiek uvedených v rozpočte (príloha č. 1). K súpisu vykonaných prác sa vyjadrí do 5 pracovných dní za Objednávateľa osoba oprávnená na jednanie vo veciach technických uvedená v čl. I bode 1.1 tejto zmluvy a stavebný dozor. Ak má súpis vykonaných prác vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.3 Zhotoviteľ má právo po odsúhlasení súpisu vykonaných prác podľa bodu 6.2 vystaviť čiastkovú faktúru na sumu zodpovedajúcu vykonaným prácam. Prílohou predmetnej čiastkovej faktúry bude príslušný Objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác. Úhrada čiastkovej faktúry neznamena prevzatie príslušnej časti prác Objednávateľom, keďže dielo sa bude odovzdávať ako celok najneskôr v termíne uvedenom v čl. 5 bode 5.1 tejto zmluvy. Každé čiastkové plnenie sa považuje za samostatné zdanie plnenie Zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba práce a dodávky zrealizované a písomne odsúhlasené v súpise vykonaných prác.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, faktúry budú vystavené prehľadne na základe súpisu vykonaných prác písomne potvrdených zástupcom Objednávateľa oprávneného na jednanie vo veciach technických uvedenom v čl. 1 bode 1.1 tejto zmluvy.

- 6.5 Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť konečnú faktúru dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov. V konečnej faktúre budú vysporiadané všetky záväzky Objednávateľa uhradiť cenu diela. Prílohami ku konečnej faktúre sú Protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých Objednávateľom už uhradených faktúr. Pri konečnej fakturácii budú z celkovej ceny diela odpočítané skôr zaplatené sumy z titulu čiastkových faktúr.
- 6.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo z celkovej faktúry:
- odúčtovať všetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok.
- 6.7 Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. Zhotoviteľ vyhotoví faktúry v 2 origináloch. Jednotlivé čiastkové faktúry aj konečná faktúra musia obsahovať náležitosti daňového dokladu. Faktúra musí mať obsah v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“).
- 6.8 Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra Zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.
- 6.9 Súčet cien fakturovaných čiastkovými faktúrami a ceny konečnej faktúry nesmie presiahnuť cenu za dielo celkom podľa čl. IV bode 4.1. tejto zmluvy.

VII.

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzдание staveniska

- 7.1.1 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko najneskôr v deň začatia prác, a to na základe riadne (oboma zmluvnými stranami) podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska resp. zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ Zhotoviteľovi odovzdá taktiež potrebnú dokumentáciu (napr. súťažné podklady, stavebné povolenie, výkaz výmer a projektovú dokumentáciu).
- 7.1.2 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa

- 7.2.1 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.2.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 7.2.3 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie technológie postupov stavby a všeobecných pravidiel bezpečnosti práce (o. i. alkohol, bezpečnostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotoviteľa

- 7.3.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydaných MV SR a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a predkladať stavebný denník osobe oprávnenej za Objednávateľa na jednanie vo veciach technických uvedenej v čl. I bode 1.1 tejto zmluvy a stavebnému dozoru. Stavebný denník musí byť vždy k dispozícii na stavenisku pre kontrolné

- orgány. Objednávateľ má prostredníctvom poverených osôb právo vstupovať na stavbu a kontrolovať priebeh prác a údajov v stavebnom denníku.
- 7.3.2 Súčasne je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác a odovzdať ju na požiadanie Objednávateľovi v elektronickej podobe na CD nosiči aj počas realizácie stavebných prác.
- 7.3.3 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela dané mu Objednávateľom počas zhotovovania diela.
- 7.3.4 Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať podľa potreby pracovné a kontrolné porady za účasti povereného zástupcu Objednávateľa a z kontrolných porád spísať záznam, ktorý predloží na overenie zástupcovi Objednávateľa podľa čl. I. bode 1.1 tejto zmluvy a následne do 3 dní doručí všetkým účastníkom.
- 7.3.5 Ak pri zhotovovaní diela má dôjsť k zakrytiu vykonaných činností alebo častí diela, je Zhotoviteľ povinný vyzvať najmenej 3 pracovné dni vopred Objednávateľa na kontrolu realizovaného diela pred zakrytím písomne v stavebnom denníku, ako aj výzvou zaslanou elektronickou poštou. Z dôvodu operatívnosti v zápise oznámi vopred predpokladaný deň a hodinu kontroly zakrývaných prác.
- 7.3.6 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak Zhotoviteľ mohol vzhľadom na odbornú spôsobilosť túto nevhodnosť zistiť.
- 7.3.7 Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu diela.
- 7.3.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí oplatenie staveniska, zabezpečí jeho funkčnosť po celú dobu výstavby a zabezpečí čistotu komunikácie po výjazde vozidla zo stavby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť i poistenie stavby na dobu realizácie stavebného diela.
- 7.3.9 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a v ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve. Zhotoviteľ zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi Zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. V prípade použitia otvoreného ohňa pri svojej činnosti je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť požiarny dozor počas realizácie prác a po dobu 8 hodín po skončení práce s otvoreným ohňom.
- 7.3.10 Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby.
- 7.3.11 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku.

- 7.3.12 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenie a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy a zabezpečí koordináciu svojich poddodávateľov.
- 7.3.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb. V opačnom prípade znáša Zhotoviteľ všetky dôsledky z toho vyplývajúce.
- 7.3.14 Prípadnú zmenu poddodávateľa je Zhotoviteľ povinný v predstihu písomne odsúhlasiť so zástupcom Objednávateľa uvedeným v čl. I. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odsúhlasenej zmeny môže Objednávateľ zastaviť stavebné práce, prípadne pokladať neodsúhlasenú zmenu poddodávateľa za podstatné porušenie zmluvných vzťahov.
- 7.3.15 Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb.
- 7.3.16 Zhotoviteľ je povinný spracovať plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv.
- 7.3.17 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase podpisu zmluvy má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak sa budú na strane Zhotoviteľa ako zmluvnej strany podieľať viaceré subjekty, podmienku podľa predchádzajúcej vety musia splniť všetky tieto subjekty.
- 7.3.18 Zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizáciu stavebných prác, resp. prác súvisiacich s vykonávaním diela, zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) **aj minimálne jednu osobu spĺňajúcu kumulatívne aspoň 2 nasledovné predpoklady:**
- patrí do skupiny ohrozených osôb,
 - po dobu viac ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov nebola zamestnaná inak ako prácou vykonávanou pri aktívnej činnosti alebo prácou vykonávanou prostredníctvom dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti,
 - pochádza z marginalizovaných rómskych komún,
 - má zdravotné postihnutie,
 - pochádza z etnickej menšiny,
 - pochádza z náboženskej menšiny,
 - je starší ako 50 rokov,
 - má nižšie vzdelanie.
- 7.3.19 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať splnenie povinnosti Zhotoviteľa podľa ods. 7.3.18 tohto článku prostredníctvom osoby osobitne na to poverenej Objednávateľom a Zhotoviteľ je povinný na požiadanie predložiť dôkaz o tom, že postupoval podľa bodu 7.3.18 tohto článku. Osoba oprávnená Objednávateľom na vykonanie kontroly vystaví protokol o kontrole v dvoch vyhotoveniach, jedno originálne vyhotovenie pre Objednávateľa a jedno pre Zhotoviteľa. Pri preukazovaní splnenia svojej povinnosti podľa ods. 7.3.18 tohto článku je Zhotoviteľ povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť.
- 7.3.20 Ak v priebehu plnenia zmluvy dôjde z akéhokoľvek dôvodu ku skončeniu pracovného pomeru s osobou/osobami, ktoré zamestnal zhotoviteľ podľa ods. 7.3.18, Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu zamestná inú osobu spĺňajúcu podmienky podľa ods. 7.3.18 tohto článku.

- 7.3.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce budú vykonané v súlade s Vyhl. č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

VIII.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný odovzdať riadne a včas zhotovené dielo Objednávateľovi najneskôr v termíne uvedenom v čl. V bode 5.1 tejto zmluvy, o čom sa vyhotoví Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu zástupcovia obidvoch zmluvných strán. Pripravenosť na odovzдание je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne najmenej 5 dní vopred.
- 8.2 Protokol o odovzdaní a prevzatí diela Zhotoviteľ vyhotoví v 4 origináloch v slovenskom jazyku, podpísaný bude oboma zmluvnými stranami. Protokol bude minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, opis a špecifikáciu odovzdávaného diela, prípadne prílohy podľa uváženia Zhotoviteľa, pričom Protokol o odovzdaní a prevzatí diela musí jasne preukázať, že dielo bolo zhotovené a dodané podľa požiadaviek tejto zmluvy a jej príloh. Tri rovnopisy protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa. Za Objednávateľa prevezme dielo Peter Sedláčik.
- 8.3 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi doklady:
- a) zápisy o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie,
 - b) osvedčenia o akosti použitých materiálov,
 - c) kópiu zo stavebného denníka,
 - d) potvrdenia o odstránení väd a nedorobkov (ak boli zistené),
 - e) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela,
 - f) plán užívania verejných prác,
 - g) vyplneným skúšobným a kontrolným plánom podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách.
 - h) všetky doklady o predpísaných skúškach (revízie elektrických zariadení, doklady o vykonaných tlakových skúškach, doklady o vykonanej skúške tesnosti, a pod.),
 - i) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby s vyznačením vykonaných zmien potvrdenú Zhotoviteľom 2 x (1x elektronicky na USB nosiči),
 - j) doklad o zneškodnení odpadov zo stavby.
- 8.4 V prípade, že pri odovzdaní nebude odovzdaný niektorý z uvedených dokladov, má sa za to, že dielo má vady.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyškov materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný ku dňu odovzdania a prevzatia diela uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu.
- 8.7 Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo bezodkladne po odstránení zistených väd, najneskôr v termíne určenom v zápise.
- 8.8 Dokladom o splnení predmetu zmluvy Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ.

IX.

SANKCIE

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží termín odovzdania diela dohodnutý v čl. V bode 5.1 tejto zmluvy,

- 332,- EUR za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote podľa čl. V bodu 5.1 tejto zmluvy,
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň v prípade omeškania s odstránením väd diela v zmysle čl. X bodu 10.9 tejto zmluvy,
- 500 EUR za každé porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v článku VII. ods. 7.3.18, ods. 7.3.19 alebo ods. 7.3.20.

9.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou platieb čiastkových faktúr alebo platby konečnej faktúry, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške podľa príslušných právnych predpisov z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

X.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas, s maximálnou odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou, verejným obstarávaním a všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2 Dielo má vady, ak:
- a) nezodpovedá požiadavkám dohodnutým v tejto zmluve, príslušným STN EN a záväzným predpisom,
 - b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutných na užívanie podľa čl. VIII. bodu 8.3 tejto zmluvy,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka, alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
- 10.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa v súlade s čl. VII ods. 7.3. bod 7.3.7 zmluvy, ale ten na ich použitie trval.
- 10.4 Za skryté vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá Zhotoviteľ počas **5 rokov** od odovzdania diela Objednávateľovi podľa § 562 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.
- 10.5 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je **5 rokov**. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom a neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
- 10.6 Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.
- 10.7 V prípade zabezpečenia poddodávok Zhotoviteľom začína záručná doba plynúť dňom odovzdania diela Objednávateľovi.
- 10.8 Objednávateľ sa zaväzuje, že oprávnenú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení telefonicky, prípadne e-mailom a následne písomnou formou.
- 10.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela ním zavinených ihneď po prijatí reklamácie podľa bodu 10.8 tohto čl. a vady bezodplatne odstrániť v lehote 15 dní od prijatia reklamácie, ak si zmluvné strany nedohodnú inú dĺžku lehoty písomne. O odstránení vady diela spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú:
- Mená zástupcov zmluvných strán,
 - Dátum odstránenia vady,
 - Podpis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia,
 - Dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady,
 - Celková doba trvania vady od jej oznámenia do odstránenia,
 - Vyjadrenia, či vada bránila riadnemu užívaniu diela,
 - Podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.
- 10.10 V prípade, že budú zistené také vady diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi právo na zľavu z dohodnutej ceny diela vo výške 20 % z dodávok a prác, ktorých sa vada týka. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody a odstúpenie od

zmluvy.

XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 11.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody.

XII. PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 12.1 Vlastníkom diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.
- 12.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za dielo celkom podľa čl. IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby s výnimkou zariadení uhradených Objednávateľom pred ich zabudovaním.
- 12.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako i na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša Zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom.

XIII. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia Vyhlášky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

XIV. ZMENA ZMLUVY

- 14.1 Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
 - 14.1.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom stavebného denníku s ocenením jednotlivých prác.
 - 14.1.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom. Pri ocenení zmeny zmluvy postupuje Zhotoviteľ nasledovne:
 - a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou pôvodnej zmluvy,
 - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, má právo objednávať požadovať kalkuláciu ceny,
 - c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporúčaných firmou CENEKON za obdobie, v ktorom budú práve vykonávané,
 - d) nezrealizované práce budú odpočítavané v jednotkových cenách v zmysle rozpočtu.
 - 14.1.3 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
 - 14.1.4 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá vo forme dodatku k zmluve.
- 14.2 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v čl. VI. tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.

- 14.3 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na termín výstavby, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene termínu výstavby, za podmienky, že budú dodržané ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní.
- 14.4 V prípade, že zmenu diela bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa bode 14.1 a nasl. tohto čl. zmluvy.
- 14.5 Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy vo forme písomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opačnom prípade Objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť. Dodatok k zmluve odsúhlasený oboma zmluvnými stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov a bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny za naviac práce vo faktúre v zmysle bodu 14.2.

XV.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 15.1 Ak sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.
- 15.2 Pre určenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujúci dátum dňa doručenia oznámenia.
- 15.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo ak nevyužije právo v lehote podľa bodu 15.1 od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.
- 15.4 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 15.1 stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 15.1.
- 15.5 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
- 15.6 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy zrealizovaná.
- 15.7 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
- a) časť diela zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) zmluvné strany sú povinné vzájomne vysporiadať svoje záväzky a pohľadávky.

XVI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.
- 16.2 Zmluvu je možné doplniť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a len v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými zákonom o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
- 16.3 Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.
- 16.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Objednávateľ dostane dve vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 16.5 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
- Príloha č. 1: Rozpočet stavby.
- 16.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Okoči dňa 02.11.2023



V Okoči dňa 02.11.2023

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

.....
Gábor Végh - konateľ

.....
Mgr. Tibor Veres - riaditeľ

Zriaďovateľ:  TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec SNP 767/6, 930 28 Okoč	Číslo: VO-02-2023- DSS Okoč
Názov zákazky:	Zateplenie a modernizácia AB, Rekonštrukcia sociálnych zariadení budovy	

Príloha č. 1 k výzve

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Uvedený návrh je pre uchádzača záväzný. Pri uzatváraní zmluvného vzťahu je zapracovaný v príslušných článkoch zmluvy.

Predmet obstarávania: Zateplenie a modernizácia administratívnej budovy, Rekonštrukcia sociálnych zariadení budovy

Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodné meno/ Názov: V-G1 STAV, s.r.o.
 Sídlo/ Adresa: Školská 942/27, 930 28 Okoč
 IČO: 54 459 371
 Kontaktná osoba/ Telefón: Gábor Végh
 E-mail:


Položky predmetu obstarávania	Celková cena v eur bez DPH	DPH v eur	Celková cena v eur s DPH
Zateplenie a modernizácia administratívnej budovy, Rekonštrukcia sociálnych zariadení budovy	90632,02	-	90632,02

Cena obsahuje všetky náklady spojené s dodaním predmetu obstarávania.

Som/nie som* platcom DPH

*nehodiace sa prečiarknite

V Okoči dňa 27.10.2023


 podpis a pečiatka oprávneného zástupcu
 uchádzača
 (v súlade so zápisom v obchodnom registri,
 resp. v živnostenskom registri)

ZADANIE - výkaz výmer

Stavba: DSS Okoč
 Objekt: Zateplenie budovy sídla, sociálne zariadenie

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - OI

Zhotoviteľ: V-G1 STAV, s.r.o., Školská 942/27, 930 28 Okoč - Op.Sc

Spracoval:

Miesto: Ulica SNP 767/6, 930 28 Okoč - Opatovský Sokolec

Dátum: 27.10.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

	R		Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 380 mm, na klasickú maltu	m3	2,471	108,00	266,87
	R		Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm - atika	m3	0,140	112,00	15,68
	R		Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm - atika	m3	3,215	112,00	360,08
	R		Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	4,000	32,70	130,80
	R		Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	8,000	35,20	281,60

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

	R		Príprava vnútorného podkladu stien vápenným prednástrekom, hr. 3 mm	m2	7,412	32,70	242,37
	R		Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	7,412	32,70	242,37
	R		Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 50% hladkých hladných	m2	34,600	15,50	536,30
	R		Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	331,836	11,50	3816,11
	R		Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm (zamurovanie otvorov)	m2	7,412	17,50	129,71
	R		Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	308,264	12,70	3914,95
	R		Vonkajšia omietka stien WEBER, mramorové zrná, weber.pas marmolit, strednozmerná	m2	34,600	15,20	525,92
	R		Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy	m2	34,600	57,30	1982,58
	R		Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, zatĺkacie kotvy	m2	308,264	27,30	8415,61

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

	R		Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	179,250	3,30	591,53
--	---	--	--	----	---------	------	--------

ZADANIE - výkaz výmer

Stavba: DSS Okoč
Objekt: Zateplenie budovy sídla, sociálne zariadenie

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - OI

Zhotoviteľ: V-G1 STAV, s.r.o., Školská 942/27, 930 28 Okoč - Op.Sc

Miesto: Ulica SNP 767/6, 930 28 Okoč - Opatovský Sokolec

Spracoval:

Dátum: 27.10.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	R		Príplatek za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	537,750	3,50	1882,13
	R		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	179,250	1,30	233,03
	R		Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín zo závesnej lávky	m2	331,836	2,50	829,59
	R		Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	2,936	90,00	264,24
	R		Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 zo sklobetónu hr.do 150 mm, -0,29700t	m2	9,868	110,00	1085,48
	R		Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	68,900	7,00	482,30
	R		Demontáž dverí drevených, 1 bm obvodu - 0,012t	m	36,000	8,00	288,00
	R		Vybúranie kovových madiel a zábradlí, - 0,03700t	m	21,475	18,50	397,29
	R		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,777	60,00	826,62
	R		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	13,777	60,00	826,62
	R		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	13,777	80,00	1102,16

99 - Presun hmôt HSV

	R		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	28,435	21,00	597,14
--	---	--	---	---	--------	-------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

	R		Zhotovenie povlak. krytiny strechy, hydroizolačná fólia na bazi PVC RHENOFOL CV ke kotvení 1,5mm, so zvarným spojom	m2	132,121	65,00	8587,87
	R		Skrutka do betónu 6,3x220 mm, pozinkovaná, na upevnenie tepelných a hydroizolácií	ks	528,484	0,75	396,36
	R		Tanierová podložka kovová, pre skrutky so šesťhrannou hlavou	ks	528,484	0,52	274,81

713 - Izolácie tepelné

	R		Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	110,101	5,70	627,58
--	---	--	--	----	---------	------	--------

ZADANIE - výkaz výmer

Stavba: DSS Okoč
Objekt: Zateplenie budovy sídla, sociálne zariadenie

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Oj

Zhotoviteľ: V-G1 STAV, s.r.o., Školská 942/27, 930 28 Okoč - Op.Sc

Spracoval:

Miesto: Ulica SNP 767/6, 930 28 Okoč - Opatovský Sokolec

Dátum: 27.10.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	R		Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	112,303	21,50	2414,51

764 - Konštrukcie klampiarske

	R		Oplechovanie z hliníkového farebného Al plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 400 mm	m	10,750	3,75	40,31
	R		Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm, -0,00320t	m	10,750	3,75	40,31
	R		Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 120 mm	m	4,000	2,82	11,28
	R		Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 150 mm	m	11,000	3,20	35,20
	R		Demontáž žľabov pododknapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	2,500	4,50	11,25
	R		Demontáž žľabov pododknapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00445t	m	10,750	3,75	40,31
	R		Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	26,530	2,90	76,94
	R		Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	22,600	1,80	40,68
	R		Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	32,150	7,50	241,13
	R		Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	32,150	7,50	241,13
	R		Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	14,000	4,70	65,80

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

	R		Montáž a dodávka zábradlia rovného z rúrok do muriva - predbežná cena	m	21,475	145,50	3124,61
	R		Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	m2	29,868	3,70	110,51
	R		Okenná sieť proti hmyzu pevná s vnútorným lemom na rám okna, reverzibilná z interiéru	m2	29,868	4,20	125,45
	R		Montáž hliníkovej predokennej rolety	ks	2,000	160,00	320,00
	R		Montáž hliníkovej predokennej rolety	ks	2,000	160,00	320,00
	R		Montáž hliníkovej predokennej rolety	ks	1,000	160,00	160,00
	R		Montáž hliníkovej predokennej rolety	ks	2,000	160,00	320,00
	R		Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	8,500	42,00	357,00
	R		Rebrík kovový na stenu dĺ. 8500 mm	ks	1,000	1720,00	1720,00

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

ZADANIE - výkaz výmer

Stavba: DSS Okoč
Objekt: Zateplenie budovy sídla, sociálne zariadenie

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - OI

Zhotoviteľ: V-G1 STAV, s.r.o., Školská 942/27, 930 28 Okoč - Op.Sc

Spracoval:

Miesto: Ulica SNP 767/6, 930 28 Okoč - Opatovský Sokolec

Dátum: 27.10.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	R		Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie	ks	1,000	859,00	859,00
	R		Demontáž klimatizačnej jednotky vonkajšej trojfázové napájanie	ks	1,000	202,00	202,00

766 - Konštrukcie stolárske

	R		Plastové okno jednokrídlové OS rozmer 860 x 570 vonkajšie a vnútorné parapety sieťka pákový ovládač pozícia O1	ks	6,000	756,00	4536,00
	R		Plastové okno jednokrídlové OS rozmer 1000 x 700 vonkajšia a vnútorná parapeta PVC výplň sieťka pozícia O2	ks	1,000	646,00	646,00
	R		Plastové okno trojdílné OS+O+O rozmer 2370 x 1450 vonkajšia a vnútorná parapeta sieťka na OS pozícia O3	ks	2,000	1375,00	2750,00
	R		Plastové okno jednokrídlové OS rozmer 950 x 1200 vonkajšia a vnútorná parapeta sieťka pozícia O4	ks	1,000	492,00	492,00
	R		Plastové okno dvojkrídlové OS+O rozmer 1470 x 1470 vonkajšia a vnútorná parapeta sieťka na OS pozícia O5	ks	1,000	969,00	969,00
	R		Plastové okno sklopné rozmer 1150 x 550 vonkajšia a vnútorná parapeta sieťka pákové ovládanie pozícia O6, pozícia O6	ks	1,000	823,00	823,00
	R		Plastové okno sklopné rozmer 850 x 550 vonkajšia a vnútorná parapeta sieťka pákové ovládanie pozícia O7, pozícia O7	ks	1,000	705,00	705,00
	R		Plastové okno OS jednokrídlové rozmer 1450 x 1550 vonkajšia a vnútorná parapeta sieťka pozícia O8	ks	1,000	956,00	956,00
	R		Plastové okno dvojkrídlové OS+O rozmer 1460 x 1450 vonkajšia a vnútorná parapeta sieťka na OS pozícia O9	ks	2,000	903,00	1806,00
	R		Plastové okno trojkřídlové OS+O+O rozmer 2090 x 1460 vonkajšia a vnútorná parapeta sieťka na OS pozícia O10	ks	1,000	1221,00	1221,00
	R		Plastové okno sklopné rozmer 860 x 600 vonkajšia a vnútorná parapeta sieťka pákové ovládanie pozícia O11	ks	2,000	643,00	1286,00
	R		Plastové okno jednokrídlové OS rozmer 1480 x 1200 vonkajšia a vnútorná parapeta sieťka pozícia O12	ks	1,000	705,00	705,00
	R		Plastové okno jednokrídlové OS rozmer 1450 x 1450 vonkajšia a vnútorná parapeta sieťka pozícia O13	ks	1,000	736,00	736,00
	R		Plastové dvere dvojkřídlove rozmer 1300 x 1970 zámok – SECURITY AUTOMAT – kľučka – kľučka, dole hladký sendvič, hore TROJSKLO bezpečnosté VSG 3.3.16mm – 10- Float číry 4mm – 12 – Low-e 400 pozícia D1	ks	1,000	1686,00	1686,00

ZADANIE - výkaz výmer

Stavba: DSS Okoč
Objekt: Zateplenie budovy sídla, sociálne zariadenie

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Oj

Zhotoviteľ: V-G1 STAV, s.r.o., Školská 942/27, 930 28 Okoč - Op.Sc

Spracoval:

Miesto: Ulica SNP 767/6, 930 28 Okoč - Opatovský Sokolec

Dátum: 27.10.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	R		Plastové dvere jednokridlove rozmer 1000 x 2350 záмок – SECURITY AUTOMAT – klučka – klučka, dole hladký sendvič, hore TROJSKLO bezpečnosté VSG 3.3.16mm – 10- Float číry 4mm – 12 – Low-e 400 pozícia D2	ks	1,000	1568,00	1568,00
	R		Plastové dvere jednokridlove rozmer 950 x 2020 záмок – SECURITY AUTOMAT – klučka – klučka, dole hladký sendvič, hore TROJSKLO bezpečnosté VSG 3.3.16mm – 10- Float číry 4mm – 12 – Low-e 400 pozícia D3	ks	1,000	1411,00	1411,00
	R		Plastové dvere jednokridlove rozmer 940 x 2350 záмок – SECURITY AUTOMAT – klučka – klučka, dole hladký sendvič, hore TROJSKLO bezpečnosté VSG 3.3.16mm – 10- Float číry 4mm – 12 – Low-e 400 pozícia D4	ks	2,000	1459,00	2918,00
	R		Plastové dvere jednokridlove rozmer 1000 x 2250 záмок – SECURITY AUTOMAT – klučka – klučka, dole hladký sendvič, hore TROJSKLO bezpečnosté VSG 3.3.16mm – 10- Float číry 4mm – 12 – Low-e 400 pozícia D5	ks	1,000	1740,00	1740,00
	R		Demontáž + montáž s montážnou penou + paroizolácia páska exteriér a interier	ks	1,000	2098,00	2098,00
	R		Likvidácia odpadu + starých okien	ks	1,000	700,00	700,00

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

	R		Bleskozvod - montáž (viď.položkovitý rozpis)	ks	1,000	417,00	417,00
	R		Bleskozvod - materiál (viď.položkovitý rozpis)	ks	1,000	250,00	250,00
	R		Bleskozvod - zemné práce (viď.položkovitý rozpis)	ks	1,000	350,00	350,00
	R		Bleskozvod - prvá odborná prehliadka	ks	1,000	150,00	150,00

7777

Sociálne zariadenie

75	013	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	7,400	5,50	40,70
56	784	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	12,000	3,80	45,60
58	784	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	12,000	8,60	103,20
60	784	784481110.S	Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	3,000	9,20	27,60

ZADANIE - výkaz výmer

Stavba: DSS Okoč
Objekt: Zateplenie budovy sídla, sociálne zariadenie

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - OI

Zhotoviteľ: V-G1 STAV, s.r.o., Školská 942/27, 930 28 Okoč - Op.Sc

Miesto: Ulica SNP 767/6, 930 28 Okoč - Opatovský Sokolec

Spracoval:

Dátum: 27.10.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	011	342141021.S	Priečky z pórobetónových panelov s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	3,060	17,30	52,94
2	011	612460112.S	Príprava vnútorného podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	17,440	20,10	350,54
3	011	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	6,120	6,70	41,00
4	011	612460233.S	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 20 mm	m2	17,440	11,10	193,58
5	011	612465115	Príprava vnútorného podkladu poterov BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	3,420	4,70	16,07
6	011	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	6,120	9,20	56,30
7	011	632452212.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 15 mm	m2	3,420	10,20	34,88
8	760	642942111.S	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	90,00	90,00
9	553	553310001700.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednodielna zamurovacía	ks	1,000	103,00	103,00
10	013	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,03000t	m2	3,420	74,90	256,16
11	013	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	10,400	6,00	62,40
12	013	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,150	200,00	230,00
13	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,150	200,00	230,00
14	013	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13,800	70,00	966,00
15	013	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,150	200,00	230,00
16	013	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,750	50,00	287,50
17	013	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,150	65,50	75,33
18	011	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,939	8,00	7,51
19	711	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie	m2	20,860	9,90	206,51
22	721	721229011.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž do stredu	ks	1,000	90,50	90,50
23	552	552240007000.S	Žlab sprchový bez kryty nerezový DN 50, zvislý odtok, dĺ. 800 mm, montáž do priestoru	ks	1,000	121,00	121,00
25	721	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	40,00	40,00

ZADANIE - výkaz výmer

Stavba: DSS Okoč
Objekt: Zateplenie budovy sídla, sociálne zariadenie

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - OI

Zhotoviteľ: V-G1 STAV, s.r.o., Školská 942/27, 930 28 Okoč - Op.Sc

Spracoval:

Miesto: Ulica SNP 767/6, 930 28 Okoč - Opatovský Sokolec

Dátum: 27.10.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
26	642	642110004300.S	Umývadlo keramické úre imobilných	ks	1,000	157,00	157,00
27	721	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	1,000	47,50	47,50
28	554	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	1,000	20,20	20,20
29	721	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na uterák, mydelnička)	ks	8,000	31,00	248,00
30	552	552280013400.S	Držiak toaletného papiera	ks	1,000	54,80	54,80
31	552	552280013100.S	Držiak na WC kefu	ks	1,000	30,50	30,50
32	552	552280014100.S	Zásobník mydla s keramickým dávkovačom	ks	1,000	55,70	55,70
72	552	552280014100.S.1	Madlo pre imobilných	ks	5,000	80,80	404,00
33	721	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	40,00	40,00
34	551	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	1,000	30,50	30,50
35	721	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	40,00	40,00
36	551	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	1,000	80,20	80,20
37	721	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	40,00	40,00
38	551	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	1,000	9,20	9,20
76	721	721171106.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 mm	m	16,000	2,90	46,40
77	721	721172109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	4,000	6,40	25,60
80	721	722171132.S	Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	46,000	1,50	69,00
81	HZS	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - sekacie práce	hod	18,000	7,00	126,00
82	HZS	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - murárske výpomoci	hod	18,000	7,00	126,00
40	731	735154013.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 300 mm/ dĺžky 1400-1800 mm - vrátane presunu na obvodovú stenu	ks	1,000	80,00	80,00
41	484	484530050016.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxh 300x1800x54-63 mm s bočným pripojením	ks	1,000	101,80	101,80
43	760	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	60,00	60,00
44	549	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	111,80	111,80
45	611	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	1,000	310,20	310,20

ZADANIE - výkaz výmer

Stavba: DSS Okoč
Objekt: Zateplenie budovy sídla, sociálne zariadenie

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Oj

Zhotoviteľ: V-G1 STAV, s.r.o., Školská 942/27, 930 28 Okoč - Op.Sc

Miesto: Ulica SNP 767/6, 930 28 Okoč - Opatovský Sokolec

Spracoval:

Dátum: 27.10.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
47	771	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	3,420	25,00	85,50
48	597	597740001600.S	<i>Dlaždice keramické, lxvxhr 297x297x8 mm, hutné glazované</i>	m2	3,557	13,50	48,02
50	771	781445020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm	m2	17,440	21,00	366,24
51	597	597640000800.S	<i>Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 400x300x14 mm</i>	m2	18,138	21,00	380,90
52	771	781491111.S	Montáž kovových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	12,000	19,70	236,40
53	283	283410018250.S.1	<i>Profil ukončovací oblý uzavretý s nosom na vonkajší roh pre hr. dlaždíc 8 mm, hliník</i>	m	12,120	2,70	32,72
61	921	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep. - radenie 7	ks	1,000	4,20	4,20
62	345	345330003530.S	<i>Prepínač krížový polozapustený a zapustený, radenie č.7</i>	ks	1,000	4,20	4,20
63	345	345350004320.S	<i>Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky</i>	ks	1,000	1,60	1,60
64	921	210193003.S	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová - typ SR 3	ks	1,000	3,40	3,40
65	357	357110001200.S	<i>Skriňa rozpájacia a istiacia, plastová</i>	ks	1,000	305,00	305,00
66	348	348120002300.S	<i>LED svietidlo štvorcové, 20W stmievateľné</i>	ks	1,000	95,70	95,70
67	921	210800060.S	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 450/750 V 1,5mm ²	m	45,000	6,30	283,50
68	341	341110010500.S	<i>Vodič medený CYY 1,5 mm²</i>	m	45,000	5,70	256,50
70	HZS	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - sekacie práce	hod	8,000	9,90	79,20
71	HZS	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - murárske výpomoci	hod	8,000	9,90	79,20
74	771	998781201.S	Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	%	73,450	2,00	146,90