ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika.

CL 1.
ZMLUVNE STRANY

1. OBJEDNAVATEL: Domov saciainych sluzieb pre deti a dospelych v Rohove
zastupeny : PhDr. Monika Knezovi¢ova PhD. — riaditefka
C. udtu 7000492641/8180
IBAN: SK 41 8180 0000 0070 0049 2641
Bankové spojenie: Statna pokladnica
ICO: 00655546
DIC: 2021043959
Cislo telefonu: + 421 346908922
gislo faxu: + 421 346908955
e-mail; knezovicova. monika@zupa-tt.sk
( Dalej iba ako ,objednavatel ,)
2. ZHOTOVITEL: DREVOPROGRES PLUS s.r.0.
Priemyselna 819/80
019 01 llava
zastupeny : Rébert Kunc, Mgr. Maria Urbanovska Duranova
Osoby opravnené na jednanie vo veciach
a) zmluvnych Rabert Kunc, Mgr. Méria Urbanovska Duranova
b) technickych Rébert Kune
Bankové spojenie; VUB, as.
¢islo Uctu SK67 0200 0000 0027 1348 9351
ICO - 44278829
DIC 2022655613
¢islo telefonu : 00421 42 4464 380, 00421 905 969 378
Fax: 00421 42 4442 152
E-mail: kunc@drevoprogres.sk

Zapis v obchodnom registri: OS v Trenéine, oddiel Sro, viozka 20466/R

L 1.
PREDMET ZMLUVY

2.1. Znhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo podla podmienck dohodnutych v

tejto zmluve a v sdlade s poziadavkami objednavatela.

2.2. Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v suiade s touto zmiuvou prevziat a zaplatit

dohodnutt cenu podla &l V.

2.3. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela:

»~vYymena okien v kastieli DSS Rohov" » pozostavajucehc z dodania tovarov,
uskutotnenia stym sdvisiacich stavebnych prac a poskytnutia slvisiacich sluzieb
vzmysle ponuky zo dna 07.092015 avsulade so stanoviskom Krajského

pamiatkového aradu Trnava & KPUTT-2015/15672-2/51313/ZEL zo dfa 23.07.2015.

2.4. Objednavatel si vyhradzuje pravo znizit rozsah predmetu plnenia zmiuvy v zavislosti od

objemu finanéného krytia v roku 2018.



2.5, Zhotovitel' je povinny zrealizovat dielo v zmysle vSeobecno-technickych poziadaviek na
vystavbu a pridodrzani STN a prislusnych technolegickych postupov.
Zhotovitel je povinny re$pekiovat bezpeénost a ochranu zdravia pri praci v zmysle
platnych zakonov o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci aozmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskors$ich predpisov .

26. Zhotovitef potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zeznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su
mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a 2e disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.

cL .
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1. Dielo musi byt zhotovené v zmysle &l. It., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace
jeho riadnemu uZivaniu, alebo spésobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

3.2. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania
diela zmluyné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

3.3. Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace, je povinny dokladovat kvalitu vykonanych

prac od zaciatku po ukondenie diela nasledovnymi dokumentmi, ktoré odovzda
objednavatelovi su€asne s odovzdanim diela:

spravou o vykonani prac,

zapisy, protokoly a osvedZenia ¢ vykonanych skuskach pouzitych materialov
osvedctenia o akosti pouzitych materidlov

képie zo stavebného dennika ( v stavebnom denniku nie je mozné vytrhavat strany,
ani zatierat' zaznamy )

¢ doklady o preukédzani zhody, atesty, certifikaty pouZitych vyrobkov na zhotovenom
diele

» potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov ( v pripade ak boli zistené )

¢l v.
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok avzmysle
- zakona

¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov
vo vyske: 110 090,80 Eur ( vratane DPH)
slovom: stodesattisic devatdesiat Eur osemdesiat centov vratane DPH

4.1.1 Cena diela pozostava z tychto tasti
Cena diela bez DPH 91 742,33 Eur

DPR 20 % 18 348,47 Eur

4.1.2. Znotovitel vyhlasuje, Ze si sa riadne oboznamil s predmetom diela, fyzicky si obhliadol
a oboznamil sa s pdvodnym stavom a sGvisiacimi dokumentmi a vyhlasuje, Ze cena diela,
ktord v sutazi ponukol, a ktora je uvedena v tejto zmluve, nie je podhodnotena a za tato
cenu je spdsobily vykonat' dielo riadne a véas.

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienck je
uvedena v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy - rozpoget stavby s prislusnym vykazom vymer.

4.3. Cena diela, dohodnuta oboma zmluvnymi stranami zahifa vietky vykazané a ocenené
| prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dal§ie suvisiace prace, ktoré

budl potrebné ¢i uz pri realizacii, alebo potrebné k prevzatiu stavby a jej odovzdaniu do
uzivania.



4.4. Cena dohodnuta v bode. 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych

kvantitativnych, kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podfa tejto zmluvy
a sutaznych podkiadov a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- sUvisiacich technickych normach a predpisoch, platnych na uzemi SR
- sUvisiacich technickych normach a predpisoch, platnych pre SR ako &lena
Eurépskej unie
-normach a technickych podmienkach, uvedenych v projekte pre realizaciu
stavby, v sutaZznych podmienkach, v sitaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela:
- udrZba a vypratanie zariadenia staveniska,
- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto&ného vykopu a stavebnej sute,
- naklady na odvoz prebyto&ného materialu,
- naklady suvisiace s bezpe&nostou a ochranou zdravia pri praci po&as vystavby,
- naklady na zaistenie bezpetnosti technickych zariadeni potas vystavby,
- poistenie diela, tj. stavby i 0s6b na nej pracujucich,
- haklady na viastni vodorovnu a zvisit dopravu,
- naklady, spojené s obmedzenym priestorom staveniska nakolko realizacia prac
bude uskutoénena za plnej prevadzky zariadenia.
- naklady, suvisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii, naklady na doasné dopravné znadenie potas vystavby,

- naklady na udrziavanie &istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,

4.5. Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatiovat naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podmienck, sttaznych podkladov,
¢) nedostatocnej pripravy ponuky,
d) nedostatkov riadenia a koordinacie &innosti pri priprave a realizacii diela,

4.8. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny, konstrukény,
materialovy rozsah prac a charakteristické $pecifikacie dodavok boli predlozené:

- vykaz vymer , vypisy jestvujucich okien a dveri, stanoviska Krajského pamiatkového
" Uradu Trnava

- sutazne podmienky.

. CLv,
CAS PLNENIA

5.1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo: Vymena okien v kastieli DSS Rohov.
Cas plnenia: 8 mesiacov / odo dia odovzdania staveniska /

8.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku

akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela.

9.3. V pripade, Ze zhotovite! bude v omegkani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
leZiacich na jeho strane o 10 pracovnych dni alebo nedodrziava dobu vystavby a zaroven

neinformuje objednavatela podla bodu 52 povaZuje sa toto omeskanie alebo
nespinenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

5.4. DodrZanie terminu podla bodu 5.1. je podmienené riadnym a v&asnym spolupdsobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve.

5.5. V pripade, Ze zhotovite! medka so zhotovenim diela
pravo Ziadat nahradu vzniknutej $kody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel
ur€i zhotovitelovi (zapisom do stavebného dennika) primerany dodato¢ny &as plnenia

zmluvy av pripade, Ze zhotovitel nezhotovi dielo ani vtomto dodatotnom &ase, ma
objednavatel pravo odstipit od zmluvy.

podla bodu 5.1. ma objednavatel




6.1.

6.2

6.3

6.4.

6.5

Cl. VL.
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel zostavi supis vykonanych prac a dodavek, ktoré oceni podfa poloZiek
uvedenych v ponukovej cene, podfa prilohy & 1. Ak ma sapis vady, vrati ho zhotovitelovi
na prepracovanie. Na zaklade potvrdeneho preberacieho protokolu mobze zhotovitel
vystavit faktaru .

Objednavatel neposkyine preddavok na plnenie zmluvy. Cena predmetu zmluvy bude
hradena na zaklade podpisaného preberacieho protokolu potvrdeného objednavatelom
po odslhlaseni zrealizovanych prac mesacne, s lehotou splatnosti faktary 30 dni od jej
doruéenia objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze bude svoje prace vyudtovavat overitelnym spdschom, faktura
bude zostavena prehladne na zéklade supisov vykonanych prac. Objednavatel si
vyhradzuje pravo uhradit iba skutotne zrealizované a pisomne odsuthlasené stavebné
prace, vykony , dodavky a montaze.

Faktura budi obsahovat tieto idaje:
a) oznacenie diela,
b) Cislo zmiuvy,
c) Cislo faktiry
d) ustanovenie zmluvy, ktoré opraviuje fakturovat'
e) den zdanitelneho pinenia,
f) den vystavenia faktury, den cdoslania a deri splatnosti faktiry,
g) oznatenie pehazného dstavu a ¢islo U¢tu, na ktory sa ma platit,
h) fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH v percentach a v EUR
a celkova fakturovana suma,
i)y meno osoby, ktora fakturu vystavila,
k) peciatka a podpis opravnenej osoby.

Zhotovitel doru¢i objednavatefovi faktiru spolu s prilchami minimaline v s$tyroch
originaloch.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze z dohodnutej ceny za dielo sa uplathiuje zadrzné vo
vyske 5 % z ceny diela bez DPH a to pofas zaruénej doby na dielo tj.60 mesiacov od
prevzatia diela. Zadrzné bude zadrzané z poslednej faktury.

Zadrzné vo vySke 5 % je objednavatel zhotovitelovi povinny zaplatit do 10 dni odo dila

uplynutia zaru€nej doby na dielo.
Objednavatel nie je opravneny pouzit zadréné na iny ucel nez je odstranenie vad
vyskytnutych sa na diele polas zaru¢nej doby v pripade, ak tieto vady neodstrani
zhotovitel na pisomnU vyzvu objednévatela v primeranej lehote. V pripade, Ze
zhotovite! riadne oznamene vady diela neodstrani v primeranej lehote, ma objednéavatel
pravo dat vady diela odstranit tretej osobe na naklady zhotovitefa aza U&elom
zaplatenia takto vzniknutych nakladov je objednavatel opravneny pouZit sumu
zadrzného.

&l VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Odovzdanie staveniska
7.1.1. Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko s pravoplatnymi

povoleniami a rozhodnutiami.
Tuto skutonost' zaznamenaju zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku, ktorého
vedenie je povinny zhotovitel za¢at’ ditom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.2. Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povazuje za podstatné

porusenie tejto zmluvy.
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7.2. Povinnosti a spolupdschenie objednévatefa
Objednavatel sa zavdzuije:

7.2.1. Qdovzdat' pri preberani staveniska vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov
potrebné na zhotovenie diela.

7.2.2. Sledovat prostrednictvom svojho stavebného dozoru cbsah stavebného dennika a k
zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Zze s
obsahom zapisu sthlasi.

Objednavatel je opravneny:

7.2.3. Kontrolovat' dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel
porusuje svoje povinnosti ma pravo Ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté
vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v
primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam
objednavatela, povazuje sa to za .podstatné porugenie zmiuvy.

7.3. Povinnosti zhotovitefa

Zhotovitef sa zavizuje:

7.3.1. Viest' prostrednictvom (Miroslava Viraga - stavbyveduceho) stavebny dennik, do
ktorého bude zapisovat' vSetky skutognosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmene;
véak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych

MV SR a Zvazom stavebnych podnikatelfov Slovenska a v zakone &. 50/1976 Z. z. v
zneni neskorsich predpisov .

7.3.2. Dodriavat pokyny dané mu ohjedndvatelom, tykajlice sa diela, potas zhotovovania
diela.

7.3.3. Sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v flom uvedenych sa vyjadrit' do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s cbsahom zapisu suhiasi.

7.34. Zabezpecit dielo proti poSkodeniu. Zhotovitel znasa nebezpelenstvo $kody na
zhotovovanom diele do doby pisomného edovzdania diela objednévatelovi. Zhotovitel
na vlastné naklady zabezpe¢i ochranu staveniska, zabezpedi jeho funkénost po cell

dobu vystavby . Zhotovitel je povinny zabezpelit i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

7.3.5. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpednost' a ochranu zdravia véetkych osob v
priestore staveniska a ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona

také bezpelnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osdb v okoli staveniska na
verejnom priestranstve.

7.3.6. Zabezpetit vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu
zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitefa alebo jeho
dodavatelov, ktorl maji prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne
zaSkoleni na $pecializované prace. Zhotovitel je povinny véetkych pracovnikov stavby

oboznamit a zaskolit z predpisov BOZP adohliadat na ich dodrfiavanie potas
vystavby.

7.3.7. Potas vystavby neznizit $tandard, rozsah, kvalitu, zivotnost a akost dodavok stavebnych

materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit stdast
stavby.

7.3.8. Potas realizacie plne re$pektovat véeobecné technické poZiadavky a obchodné
podmienky stavebnych prac a zhotovit' stavbu i jednotlivé prace a postupy v stlade s
nimi. Zhotovite! je viazany akceptovat z&vaznost vsetkych slovenskych technickych
noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. Vetky pouzité

materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny
pre Siovenskl republiku.




7.3.9. Stavenisko, ochranné pasmo staveniska avsetky vstupy na stavenisko musia byt
zabezpeCeneé tak, aby nepri$lo k ohrozeniu tretich oséb. Zo staveniska je zhotovitel
povinny vylidit nadmemé zatazovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou). V pripade znegistenia verejnej komunikacie &i priestranstva je povinny
zabezpetit ich ckamzité vy&istenie.

7.3.10 Zhotovitel redpektuje, Ze véetky prace v sUlade s touto zmluvou budy realizované za
plnej prevadzky zariadenia.

¢L v,
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1. Povinnost  zhotovit dielo riadne a v&as spini zhotovitel odovzdanim diela
objednavatefovi na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na
odovzdanie je zhotovitel povinny oznamit objednévatelovi pisomne doporuc¢enym
listom najmenej 3 pracovné dni vopred.

8.2. K odovzdaniu a prevzatiu dokongeného diela pripravi zhotovitel tieto doklady:

» zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skiskach pouzitych materidloy,
revizne spravy s kladnym verdiktom,
osvedtenia o akosti pouZitych materidloy
kdpie zo stavebného dennika
doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov na zhotovenom
diele

* potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené)

» preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace

8.3. Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela, diglo odovzdat’ vydistené od zvysnych
materialov spolu so zaberom plach vyuZivanych k zhotoveniu diela tak, aby bolo moZné
dielo riadne prevziat a uZivat. Sugasne je povinny uviest do pdvodného stavu terénne
Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.4. Ak pri preberani diela objednéavate! zisti, e dielo ma vady, dielo neprevezme a spie so
zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.

85. . Dielo sa povaZuje za ukoniené diom potvrdeného  odovzdéavacieho protokolu
© odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého pripravi zhotovitef.

¢IIX.
SANKCIE

9.1, Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvny pokutu :

a) vo vyske 0,02 % z celkovej ceny diela podfa bodu 4.1. za kaZdy def omegkania s
plnenim svojej povinnosti dodat' dielo riadne a véas

b) vo vy8ke 100,- EUR za kazdy den omeskania s pinenim odstranenia reklamaénych
z&vad, ktorych uplatnenie bolo dorudené cbjednavatelom v rdmci zaruénej doby.

9.2. V pripade omeskania objednavatela s Uhradou Ciastkovych platieb alebo vyodétovania

ceny za dielo, ma zhotovitel narok na trok z omegkania vo vyske 0,02 % z diZnej sumy
za kazdy defl omeskania.




10.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sllade s ustanovenim &l. Il. a

10.2.

10.3.

104,

10.5.

10.6.

12.1.

12.2.

12.3.

¢t X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielc ma vady ak:
a} nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu
¢) st vady v dokladoch nutnych na uzivanie podia bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZzeni véetkej starostlivosti

nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil objednavatela, ale ten
na ich pouziti pisomne trval.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 80 mesiacov. Zaru¢na doba
zaCina plynat’ diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v &ase,
kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, e predmet diela bude poCas zaruénej doby

sposobily na pouzitie na dohodnuty udel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v
Case svojej Zivotnosti.

Objednavatel sa zavazuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni

pisomne. Za pisomne uplatnend reklaméaciu sa povaZuje aj reklamacia podana faxom a
zaroveri listovou zasielkou.

Cl. XI.
ZODPOVEDNOST ZA $KODU

. Zhotovitel zodpoveda za vsetky $kody, ktoré vzniknuy objednavatelovi, alebo tretej osobe v

dbsledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmiuvy.

. V pripade vzniku $kody porugenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkolvek

zmluvnej strane, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej $kody.

¢l. xu.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO $KODY

Vlastnikom diela po&as jeho realizacie je objednavatel.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpe&uje zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sugastou max. ceny podfa bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava viastnikom tychto veci a2 do ich pevného zabudovania do stavby, ktora je

predmetom tejto zmluvy, s vynimkou zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich
zabudovanim.

Nebezpetenstvo $kody na diele ako aj na veciach a materigloch potrebnych na

zhotovenie diela zn&%a zhotovite! az do &asu protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom.




CL. XIn.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

13. Zhotovite! sa zavazuje pri pineni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia vyhlasky
o bezpedénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

~EL X
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

14.1 Ak sa porusenie zmluvne;j povinnosti zmiuvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy,
alebo v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze
opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial o oznami pisomne druhej zmluvnej strane
bez zbyto¢néheo odkiadu, najneskédr véak do 15 dni potom, ako sa o porudeni dozvedela.

14.2. Pre urenie lehoty v zmysle bodu 14.1. je rozhodujici datum postovej petiatky odoslania
oznamenia.

14.3. Ak opravnena strana oznami druhej strane, Zze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo nevyuzZije v lehote pravo od zmluvy odstupit, mdze od zmluvy odstipit len
spdsobom pre nepodstatné perusenie zmiuvy v zmysle § 346 Obchodnéhe zakonnika.

14.4. Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 14.1. stanovi na

dodatoCne plnenie dodato¢na lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po marmom
uplynuti dodatoénej lehoty.

14.5. Odstupenim od zmluvy zmluva zanika dfiom doru¢enia prejavu vole opravnenej strany,
druhej zmluvnej strane.

14.6. Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmiuvy, okrem
narokov na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné
sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejtc zmiuvy o poskytovani zaruky a
zodpovednosti za vady za ¢ast' diela, ktoré bolo do odstipenia zrealizované.

14.7. Vysporiadanie pohladdvok z titulu odstipenia od zmluvy:
a) Cast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostava viastnictvom objednavatela

b) v pripade odstipenia od zmiuvy su zmluvné strany povinné vzajomne vysporiadat svoje
zavazky a pohfadavky.

, _ &L xv.
ZAVEREGNE USTANOVENIA

156.1. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze pohladavky, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu nie je
mozné postupit tretim osobam Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajice z tejto

zmluvy, ale fou vyslovne neupravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika.

15.2 Zmeny a dopinky tejto zmjuvy mozno uskutoénit' len pisomne, formou dodatku k zmluve,

podpisaného obidvomi zmiuvnymi stranami. Akékofvek dodatky k zmluve navy$ujice
cenu diela st vylacené.

15.3 Neoddelite'nou suastou tejto zmluvy su prilohy &. : rozpoget s vykazom vymer

15.4. Zmluvné strany vyslovne prehlasuji, 2e tato zmluva zodpoveda ich siobodnej véii,
uzavieraju ju dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.




15.5. Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrzi objednavatel a 2 zhotovitel.

15.6. Zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami . Zmluva o dielo ako
vysledok verejného obstaravania nadobudne G&innost diiom nasfedujocim po zverejneni na
webovom sidle objednavatela.

-
V Rohove | dha 16.10.2015 V llave, diva 07.09.2015
Objednavatel : Zhotovitel :
Domov socialnych sluzieb pre deti DREVOPROGRES PLUS s.r.0.
a dospelych v Rohove Priemyselna 819/80
019 01 llava
zastupeny : Zastupeny .
PhDr. Monika Knezovi¢ovd PhD. Rébert Kunc
riaditelka konatel

Mgr. Maria Urbanovska Duranova
konate!




