ZMLUVA O DIELO

uzavreta podrla ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

nhiektorych zakonov (d’alej len ,,zmluva®)

.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel:

Nazov a adresa: Centrum socialnych sluzieb Rohov
906 04 Rohov C. 27

Zastupeny: PhDr. Monika Knezovicova, PhD.
osoba opravnena na jednanie vo veciach:
zmluvnych: PhDr. Monika Knezovic¢ova, PhD. - riaditelka
technickych: Ing. Marian Budovi€ - odborny autorsky dohlad
bankové spojenie: statna pokladnica
IBAN: SK41 8180 0000 0070 0049 2641
ICO: 00655546
DIC: 2021043959
el.. 034/6908922, 0905 598 885
e-mail: css.rohov@zupa-tt.sk

(d’alej len ,,Objednavatel*)
2. Zhotovitel:

Nazov a adresa: red cube construction, a.s., 906 34 Prievaly 410

Zastupeny:

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Milan Bilik — predseda predstavenstva

b) technickych: Ing. Jozef SiSka - stavbyveduci

bankove spojenie: VUB, a.s., Mlynske Nivy 1, 829 90 Bratislava 25
¢. uctu: SKO02 0200 0000 0037 4853 4356

ICO: 35 7618 11

IC pre DPH: SK2021456217

C. tel.. +421910 394 430, 037/659 91 04

E-mail: info@redcube.sk

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(dalej spolocne ako ,,zmluvneé strany* a jednotlivo ako ,,zmluvna strana®)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania podfa § 117 —
zadavanie zakaziek s nizkymi hodnotami zakona c. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov s hazvom:
»Dazd’ova kanalizacia a vsakovaci objekt".
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1.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,Dazd’ova kanalizacia a vsakovaci
objekt“ (dalej len ,dielo®). Dielom sa rozumeju vSetky prace a dodavky Zhotovitela
nevyhnutne k bezproblémovej realizacii, jeho ukonéeniu a odovzdaniu Objednavatelovi.
Dielo bude realizované v zmysle opisu predmetu zakazky a vykazu vymer. Podrobny
rozsah dodavok a stavebnych prac je uvedeny v projektovej dokumentacii stavby
vypracovanej spoloénostou ATELIER BUDO s.r.o., Trnovec 33, 908 51 Trnovec,
zodpovedny projektant Ing. Marian Budovi¢, ktora je prilohou €. 2 tejto zmluvy v rozpoéte
stavby, ktory je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy a tvori jej prilohu &. 1 — rozpodet
stavby.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s poziadavkami Objednavatela a riadne a véas zhotovené dielo
odovzdat Objednavatelovi. Objednavatel sa zavdzuje dokondené dielo prevziat
a zaplatit za jeho vykonanie cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych v é&l.
IV tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vrozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na
predkladanie ponuk, rozpoctu stavby, ktory je prilohou &. 1 tejto zmluvy a v stlade so
specifickymi podmienkami zakona &. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsSich predpisov. Na bezpeénost’ a ochranu zdravia pri praci sa
vztahuju specifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady
Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeé&nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisku, zakon €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, vyhlagka &.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti a inych platnych pravnych
predpisov a technickych noriem.

Odborné prace musia byt vykonané len zamestnancami Zhotovitela alebo jeho
dodavatelov, ktori maju prislu$nu kvalifikaciu (platnd odbornu sposobilost) na vykonanie
tychto prac.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil s rozsahom a povahou diela, 2e sU mu zname technické a kvalitativne

podmienky realizicie diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktore su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejneho obstaravania
podla § 117 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®), ktorého Uspe$nym
uchadzacom sa stal Zhotovitel.

Miesto vykonania prac: Domov socialnych sluzieb pre deti a dospelych v Rohove.

[l.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené vzmysle &l. Il. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady

a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujtice rychlejSie opotrebenie
diela.

Zhotovitel' realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu

vykonanych prac od zadiatku po ukonéenie diela dokumentmi:

2/12



a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych  &innostiach na ¢&astiach diela
zakrytych v Case realizacie,

b) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materialov,

c) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

V.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je uréena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
v zmysle zakona o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a to

nasledovne:
Cena bez DPH 34 081,02 €
DPH 20 % 6 816,20 €
Cena za dielo celkom s DPH 40 897,22 €

(slovom: styridsattisicosemstodevatdesiatsedem eur, dvadsatdva centov)

4.2 Podrobna specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe C. 1 tejto zmluvy — rozpodet stavby, ktora tvori neoddelitelnt stéast
tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré s nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul vsetky technické adodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené véetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 tohto &l. zahffia vsetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skisky a dalSie stvisiace prace, ktoré bud
potrebne pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
uzivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 tohto &l. kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podra tejto zmluvy
a sutaznych podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych norméch a predpisoch platnych na tzemi SR,
- technickych normach a predpisoch platnych pre SR ako ¢lena Eurdpskej Unie,
- normach a technickych podmienkach uvedenych v sttaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela ak st potrebné:
- Vybudovanie, prevadzka, Udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,
- Vykonanie kontrolnych a preukaznych skidok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy avykonania komplexného vyskusSania
a garancnych skusok,
- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto&ného vykopu a stavebnej sute,
- naklady na odvoz prebytoéného materialu,
- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,
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- naklady na straZzenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni poéas vystavby,

- naklady vynaloZené na pozZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colne a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislt dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,

- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac.

4.6 Zhotovitel sa neméZe dovolavat a uplatriovat naroky na zvysenie ceny diela z dévodu

realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia vyzvy na predkladanie ponuk a sutaznych podkladov,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatoCnej pripravy projektu,

e) zvysenia cien dodavok a prac pre dielo, okrem pripadov riesenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristicka
specifikacia dodavok, bola predloZena vyzva na predkladanie pontk a sutazné podklady
s vykazom vymer.

4.8 Ak Zhotovitel neocenil niektorli polozku v rozpoéte alebo zmenil je] mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v Inych sadzbach a cenach
ostatnych polozZiek ponukovej ceny Zhotovitela, a preto nema narok na Ghradu.

4.9 Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat rozsah prac, pripadne
zamenu materialov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory

Je v sulade so zakonom o verejnom obstaravani v platnom zneni.

4.10 Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie diela pozadovat zameny materialu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit’ Poziadavky na zamenu materialu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych
nakladov vynaloZenych na zabezpelenie poévodne uvaZovaného materialu pre
zhotovenie diela, pokial k zamene déjde az podas zabudovavania materidlov. Uvedené
skutocnosti musia byt odsuhlasené zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie
vo veciach technickych uvedenych v ¢l. | bode 1 tejto zmluvy.

4.11 Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné
materialy a zariadenia. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije
material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze Je skodlivy, resp. je po
zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo podra él. II. tejto zmluvy v dohodnutom &ase,
Termin zacatia prac: do 5 dni odo dnia nadobudnutia G&innosti zmluvy o dielo
Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do 90 dni odo diia nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy
5.2 Zhotovitel je povinny bez mes$kania pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na
omeskanie s plnenim alebo predizenie terminu plnenia podfa bodu 5.1 tohto &I.
5.3 V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatela
podia bodu 5.2 tohto €&l., povaZuje sa toto omegkanie alebo nesplnenie povinnosti za
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podstatne porusenie zmluvy a Objednavatel je opravneny uplatnit voéi Zhotovitefovi
sankcie v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy, ako aj odstupit od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podfa bodu 5.1 tohto &l. je podmienené rladnym a véasnym
spoluposobenim Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Zze zavinenim
Objednavatela doSlo k preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa
predlzuje o dobu, na ktoru bola realizacia diela prerusena.

9.5 V pripade, Ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1 tohto
cl., ma Objednavatel pravo Ziadat nahradu $kody, pri¢om mu vznika pravo na odstupenie
od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) Ciastkovych faktur a
b) konecnej faktury.

6.2 Zhotovitel raz mesaéne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac,
ktore oceni podla poloZiek uvedenych v rozpoéte (priloha &. 1). K supisu vykonanych
prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objedndvatela osoba opravnena na jednanie vo
veciach technickych uvedena v ¢l. | bode 1 tejto zmluvy. Ak ma supis vady, vrati ho
Zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 tohto él.
vystavit Ciastkovu faktiru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou
predmetnej Ciastkovej faktury bude prisludny Objednavatelom odsuhlaseny Supis
vykonanych prac. Uhrada Giastkovej faktury neznamena prevzatie prislu$nej &asti prac
Objednavatelom, kedZe dielo sa bude odovzdavat ako celok najneskdr v termine
uvedenom v Cl. V bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé &iastkové plnenie sa povazuje za
samostatne zdanitelné plnenie Zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba
prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuétovavat overitelnym spdsobom, faktury
budu vystavené prehladne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych
zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom
v Cl. | bode 1 tejto zmluvy.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika
pravo vystavit koneénu faktlru diiom podpisania Protokolu o odovzdani 3 prevzati diela
bez vad a nedorobkov. V koneénej faktlre budu vysporiadané vsSetky zavazky
Objednavatela uhradit cenu diela. Prilohami ku konecnej fakture s Protokol o odovzdani
a prevzati diela a supis vSetkych Objednavatelom uz uhradenych faktdr. Pri koneéne;j

fakturacii budu z celkovej ceny diela odpogéitané skér zaplatené sumy z titulu ¢iastkovych
faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrZzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost faktdr vystavenych podla bodu 6.3 a 6.5 tohto &l je 30 dni odo dna ich
dorucenia Objednavatelovi. Zhotovitel vyhotovi faktury v 2 originaloch. Jednotlivé
Ciastkové faktury aj kone¢na faktira musia obsahovat naleZitosti dafiového dokladu.
Faktura musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona & 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik*).

6.8 Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh
k faktdre, bude takato fakttra Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novy
faktdru, v tomto pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu predloZenia
novej faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych d&iastkovymi faktirami a ceny konecnej faktiry nesmie
presiahnut cenu za dielo celkom podra &l. IV bodu 4.1. tejto zmiuvy.
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VILI.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskor v deri zadatia prac, ato na
zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska, resp. zapisom do stavebného dennika, ktorého vedenie je
Zhotovitel povinny za€at driom odovzdania a prevzatia staveniska. Objednavatel
Zhotovitelovi odovzda taktiez potrebni dokumentaciu (napr. sutazné podklady, vykaz
vymer a projektovi dokumentaciu).

7.1.2 Bezddvodneé odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povazuje za
podstatne porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdésobenie Objednavatela

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nom
uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Z2e s obsahom zapisu
suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri_kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby
Zhotovitel odstranil nedostatky vzniknuté nespravnym zhotovovanim diela a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom
denniku nevyhovie tymto poziadavkdam Objednavatela. povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém

| dodrziavanie technoldgie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpeénosti prace
(0. i. alkohol, bezpeénostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vsetky
skutoCnosti rozhodujlice pre zhotovenie diela, najmenej vsak v rozsahu ustanovenom
Vv pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvizom stavebnych
podnikatelov Slovenska a zakonom &. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej
za Objednavatela na jednanie vo veciach technickych uvedenej v €l. | bode 1 tejto
zmluvy.

7.3.2 Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpetit podrobni fotodokumentéciu stavebnych

prac a odovzdat ju na poziadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD nosidi
aj pocCas realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajlice sa diela dané mu Objednavatelom
pocCas zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné
a kontrolné porady za Ucasti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych
porad spisat’ zaznam, ktory predloZi na overenie zastupcovi Objednavatela uvedeného
v Cl. |. bodu 1. tejto zmluvy a nasledne do 3 dni dorué&i vsetkym ucastnikom.

7.3.5 AK pri zhotovovani diela ma déjst k zakrytiu vykonanych Cinnosti alebo ¢asti diela, je

Zhotovitel povinny vyzvat’ najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu
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realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokladany den a hodinu kontroly zakryvanych prac.

/7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhladom na odbornt
sposobilost tuto nevhodnost' zistit'.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned' takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut Objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeé&i oplotenie staveniska,
zabezpecCi jeho funkEénost po celll dobu vystavby a zabezpeéi &istotu komunikacie olo
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel' je povinny zabezpeéit i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vsetkych
0sOb v priestore staveniska a v ochrannej zbéne staveniska na verejnom
priestranstve, vykona také bezpeénostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb
v okoli staveniska na verejnom priestranstve.

Zhotovitel zabezpecCi vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho
dodavatelov, ktori maju prisludna kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a st odborne
zaskoleni na Specializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej éinnosti je Zhotovitel povinny zabezpedit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skon&eni prace s otvorenym
ohnom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie poc€as realizacie diela znizit $tandard, rozsah, kvalitu, zivotnost
a akost dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, & inych dodanych
vyrobkov, ktoré budu tvorit’ sti¢ast stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne redpektovat vieobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu | jednotlivé
prace a postupy vsulade s nimi. Zhotovitel sa zaviazuje akceptovat zavaznost
vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetneho diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat’
certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat’ vsetky nastroje, zariadenia, stroje, lesenie a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat
vsestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpedi koordinaciu
svojich poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, ze pri uskutoériovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré s chranené patentovymi alebo autorskymi
pravami, bez suhlasu opravnenych os6b. V opaénom pripade znasa Zhotovitel vsetky
dosledky z toho vyplyvajlce.

7.3.14 Pripadnu zmenu poddodavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit
so zastupcom Objednavatela uvedenym v ¢&l. |. bode 1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasene;
zmeny moze Objednavatel zastavit' stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsthlasent
zmenu poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpeceneé tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.
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7.3.16 Zhotovitel je povinny spracovat plan uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej
uzivania nedoSlo k ohrozeniu oséb, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k

predCasnému opotrebovaniu; plan uZivania obsahuje pravidla uzivania, technickych
prehliadok, udrzby a oprav.

VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a véas zhotovené dielo Objednavatelovi najneskor
vtermine uvedenom v ¢l V bode 5.1 tejto zmluvy, o dom sa vyhotovi Protokol
0 odovzdani a prevzati diela, ktory podpi§u zastupcovia obidvoch zmluvnych stran.
Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne
najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
Jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat
udaje o Objednavatelovi a Zhotovitelovi, opis a $pecifikaciu odovzdavaného diela,
pripadne prilohy podlfa uvézenia Zhotovitela, pri¢om Protokol o odovzdani a prevzati
diela musi jasne preukazat, Ze dielo bolo zhotovené a dodané podla poziadaviek tejto
zmluvy a jej priloh. Tri origindly protokolu su uréené pre Objednavatela a jeden original
pre Zhotovitela. Za Objednavatela prevezme dielo PhDr. Monika Knezovicova, PhD. -
riaditelka.

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych &innostiach na &astiach diela zakrytych v Case
realizacie,

b) osvedCenia o akosti pouzitych materialov, protokoly a osvedCenia o vykonanych
skuskach,

c) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

f) plan uzivania verejnych prac.

8.4 V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa
za to, ze dielo ma vady:.

8.5 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycCistené od
zvyskov materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.6 Zhotovitel je povinny ku dfiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pOvodného stavu
terenne Upravy v okoli objektu, ak poéas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.7 AK pri preberani diela Objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise
so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spésobe atermine ich odstranenia.
Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo bezodkladne PO odstraneni zistenych vad,
najneskor v termine uréenom v zapise.

8.8 Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je Protokol o odovzdani a prevzati
diela podpisany oboma zmluvnymi stranami. ktorého navrh pripravi Zhotovitel'.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v é&l. V bode 5.1 tejto zmluvy,

- 332,— EUR za kazdy aj zalaty tyzderh omesékania. ak nevypratal stavenisko v lehote
podla Cl. V bodu 5.1 tejto zmluvy,
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- 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeskania
s odstranenim vad diela v zmysle ¢€l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania Objednéavatela s Uhradou platieb &iastkovych faktir alebo platby
konecnej faktury, ma Zhotovitel narok na Urok z omeskania vo vyske podla prislugnych
pravnych predpisov z dlznej sumy za kazdy defi omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne avéas, s maximalnou
odbornou starostlivostou, vsulade stouto zmluvou, verejnym obstaravanim
a vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkdm dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN
a zavaznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podra él. VIII. bodu 8.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené
Inymi pravami tretich osoéb.

10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov
alebo veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetke;j
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil
Objednavatela v sulade s €l. VII. ods. 7.3. bodom 7.3.7 tejto zmluvy, ale ten na ich
pouziti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel po€as 5 rokov od odovzdania diela Objednavatelovi podla § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zakonnika v zneni neskorgich predpisov.

10.5 Zarucna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruéna doba
zacina plynut’ dilom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v Case,
kedy Objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

10.6 Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, e predmet diela bude pocas zarucnej doby
sposobily na pouZitie na dohodnuty Géel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

10.7 V pripade zabezpecéenia poddodavok Zhotovitelom za&ina zaruéna doba plynut’ drhiom
odovzdania diela Objednavatelovi.

10.8 Objednavatel sa zavazuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne
Po jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

10.9 Zhotovitel sa zavazuje zadat' s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po
prijati reklamacie podfa bodu 10.8 tohto &l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15
dni od prijatia reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnt ind dizku lehoty pisomne.
O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

e Mena zastupcov zmluvnych stran

Datum odstranenia vady

Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia

Datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady
Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia
Vyjadrenia, &i vada branila riadnemu uZivaniu diela

Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budd mat za nasledok Zvysenie
Jjeho ceny alebo znizZenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné
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porusenie zmluvy, v dbésledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na zlavu z
dohodnutej ceny diela vo vySske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu skody a odstupenie od
zmliuvy.

171

142

12.1

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknd Objednavatelovi alebo tretej
osobe v dosledku poruSenia jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy alebo
v dosledku poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Zhotovitelom.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkolvek

zmluvnej strane ma druha zmluvna strana narok na nahradu vzniknutej skody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

12.2 Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecCuje Zhotovitel.

12.8

13.1

13.2

Kupna cena tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla &l. IV bodu 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatelom pred ich zabudovanim.

NebezpecCenstvo Skody na diele ako ina veciach a materidloch potrebnych na

zhotovenie diela znaSa Zhotovitef aZz do protokolarneho prevzatia diela
Objednavatelom.

XIII.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvne strany sa dohodli, Ze vSetky skuto&nosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto
zmluvy o druhej strane dozvedia, sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia
Vyhlasky €. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuj podrobnosti na zaistenie bezpeé&nosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o

odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cCinnosti v zneni neskorsich
predpisov.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

14.1 Zmluvu mozno zmenit po&as jej trvania bez nového verejneho obstaravania v zmysle

14.2

ustanoveni § 18 zakona o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zmluvu mozno menit formou pisomného
dodatku k zmluve, ktory podpiSu obidve zmluvné strany. Dodatky budu odislované
podla ich poradia.

Ak Objednavatel poZzaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:
14.2.1 Objednavatel vystavi poZiadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi
pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

14.2.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dfia dorudenia poziadavky na
zmenu zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v
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zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy
pozadovanej Objednavatefom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouzivat jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je suCastou povodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpoéte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel v prilohe
kalkulaciu ceny,

Cc) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientadnych cien, odporucanych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budt prave vykonavaneg, znizené o 20 %,

d) nezrealizované prace budl odpoéitavané v jednotkovych cenach v zmysle
rozpoctu.

14.2.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo dha dorudenia ocenenia zmeny zmluvy
resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, rozhodne ¢i trvd na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu
zamietne.

14.2.4 V pripade, Zze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude
oboma zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme pisomného dodatku k zmluve.

14.3 Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v &l. VI. tejto zmluvy

a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto vystavenu faktiru
Zhotovitelovi uhradit’ v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

14.4 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatoéne Objednavatelom ma vplyv na

termin realizacie diela, si zmluvné strany opravnené pristlpit ku zmene terminu

vystavby, za podmienky, Ze budl dodrzané ustanovenia zakona O verejnom
obstaravani.

14.5 V pripade, Ze zmenu diela bude poZadovat Zhotovitel. postupuju zmluvné strany

14.6

191

192

10.3

15.4

19:5

analogicky podla bodu 14.2 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitefa mozu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo, v opa&nom
pripade Objednavatelovi nevznika povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok
K zmluve odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat Zhotovitela
K uplatnovaniu ceny za naviac prace vo fakture v zmysle bodu 14.3 tohto &l.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

AK sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
alebo vzmysle § 345 Obchodného zékonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze
opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej
strane bez zbytocného odkladu, najneskér véak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni
dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej v bode 15.1 tohto &l. je rozhodujuci datum dna doruéenia
ozhamenia.

AK opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti
nadalej trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 15.1 tohto &l. od zmluvy

odstupit, mo6ze od zmluvy odstlpit’ len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy
podla § 346 Obchodného zakonnika.

AK opravnena strana v lehote na odstlipenie od zmluvy podla bodu 15.1 tohto &l.

stanovi na dodatoCné plnenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy

po uplynuti dodatocnej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 15.1 tohto

cl.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom doruéenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.
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15.6 Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné
sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za CcCast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy
zrealizovana.

15.7 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,
b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat' svoje zavazky a pohladavky.

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislugné
ustanovenia Obchodneho zakonnika a ostatné vsSeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

16.2 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu
zmluvne strany robit’ zapisom v stavebnom denniku.

16.3 Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi ocislovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len
vsulade s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

16.4 Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze
nebola dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a zZe ju uzavreli
z vlastnej vOle, urcCite, vazne a zrozumitelne.

16.5 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel dve vyhotovenia.

16.6 Zmluva nadobuda platnost’ dnom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

16.7 Neoddelitelnou sucast'ou zmluvy su:

Priloha €. 1: Rozpocet stavby

Priloha €. 2: Projektova dokumentacia stavby vypracovana:
ATELIER BUDO s.r.o., Trnovec 33, 908 51 Trnovec
zodpovedny projektant Ing. Marian Budovi¢




