NAVRH - ZMLUVA O DIELO

uzavreta podfa zak. &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych

y

zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

l.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatef:

Nazov a adresa: Domov socialnych sluzieb pre dospelych |Zop — Pusta 1936/1,
932 01 Velky Meder

v zastupeni:

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: : PhDr. Ladislav Hancko, riaditel DSS

b) technickych: PhDr. Ladislav Hancko ,riaditel DSS

bankové spojenie:  Statna pokladnica

¢. uctu: 7000492035

ICO: 00596507

DIC: 2021003028

Eislo telefonu: 031/555 21 97, 0903 408 916

Zhotovitel:

Nazov a adresa: Ladislav Mészaros — ML-LOCK
Dolna 491
930 02 Qrechova Poton

v zastlpeni:

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ladislav Mészaros
b) technickych: Ladislav Mészaros
stavbyveduci: Ladislav Mészaros
bankove spojenie: VUB

¢. uctu: 1384270855/0200
ICO: 37 160 664

DIC: 1020252079

IC pre DPH: SK 1020252079
¢. tel.: 0907 197 296

&. faxu:

Zapis v Obchodnom registri ¢. 606 /2000 Dunajské Streda



n -
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
riadne a v¢as zhotovené dielo odovzdat objednavateflovi.

2.2 Objednavatel sa zavazuje dokon&ené dielo prevziat a zaplatit' za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.Predmetom zmluvy je ,Rekonstrukcia
elektroindtalacie v kuchyni“ pre Domov socialnych sluZieb pre dospelych vo Velkom Mederi,
podla opisu predmetu obstaravania a zadania uvedeného v sutaznych podkladoch verejného
obstaravania.

2.3 Dielo bude zhotovené v rozsahu podla sutaznych podkladoch verejného obstaravania a
v stlade so $pecifickymi podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci vzneni neskor$ich predpisov, nariadenie vlady ¢&. 392/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie vlady &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel (verejny obstaravatel) postupoval pri obstarani predmetu tejto zmluvy podfa

zakona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

.
KVALITA PREDMETU DIELA

1.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. Il., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujtice rychlejie opotrebenie diela.

1.2 Zhotovitel sa zavézuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

1.3 Zhotovitel realizujtici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat' kvalitu vykonanych prac

od zadiatku po ukon&enie diela dokumentmi:

a) tlakové skusky bez nedostatkov.

b) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na &astiach diela zakrytych
v Case realizacie

c) zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skuskach certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistene),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,



Iv.
CENA DIELA

4.1 Zmluvne strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach avyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
o cenach, vo vyske 13 705,85 €s DPH,

v ¢leneni:
Cena celkom bez DPH 11 421,54 €
DPH 20 % 228431 €
Cena diela celkom s DPH 13 705,85 €
Trinasttisicsedemdesiatpat’ osemdesiatpat’
(slovom: .o.ooovveiiii =T | U SRS SO centov)

4.2 Podrobna Specifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — 6ceneny vykaz vymer.

4.3 Cena diela dohodnutd zmluvnymi stranami zahffia vetky vykazané a ocenené prac a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie sUvisiace prace, ktoré budd potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.4 Cena dohodnutd vbode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sttaznych podkladov,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na Uzemi SR,

- norméach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- zhotovenie podrobnejSieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevadzka, Udrzba
a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skigok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vysk(sania
a garancnych skusok,

- Uhrada spotrebovanych energii poéas realizacie diela,

- Uhrada vodného a stoéného v priebehu vystavby,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materiélu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- néklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci poéas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpe&nosti technickych zariadeni poéas vystavby,

- naklady vynaloZené na poziarnu echranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- néklady na vlastni vodorovnu a zvislt dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom poéasi,

- naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.5 Zhotovitel nemdze uplathovat naroky na zvy$enie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sutaznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,



d) nedostatonej pripravy projektu '
e) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické $pecifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.7 Ak zhotovitel neocenil niektorl polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, méa sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
polozZiek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na Ghradu.

4.8 Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie pontk v rozsahu maximaine 20 %
z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatelom stavby nedohedne inak.

4.9 Objednavatel je oprévneny i v priebehu realizacie pozadovat zameny materialu a zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zamenu materidlu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel méa pravo na Uhradu preukazatelnych nakladov vynaloZenych na
zabezpecenie pbvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial k zamene déjde az
poc¢as zabudovavania materidlov. Uvedené skuto&nosti musia byt odsuhlasené zastupcom
objednavatela. '

4.10 Bez pisomného sthlasu objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze pri realizacii diela nepouzije materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname. e je
skodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

411V pripade, ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, dopinkom, redukcii alebo
rozsireniu predmetu diela na zaklade poziadaviek objednavatela, je objednavatel povinny
odovzdat' zhotovitelovi supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podra jednotkovych cien
uplatnenych v prilohe &. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozné préace naviac ocenit tymto spésobom
z ddvodu, Ze prislusna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe &.1, je mozné, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak, spracovat individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny spdsobom
uvedenym v bode s podmienkou, Zze vysku takto vykalkulovanej jednotkove; ceny pisomne
odsuhlasi objednavatel. Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného
obstaravania, ktory by zvySoval cenu pinenia alebo jeho Gasti je mozné uzatvorit len za
podmienky podla odseku 4 § 10a zakona ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.

4.12 Spbsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materialov uplatni podra cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v def obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v Specifikacii (priloha €. 1) resp. na zaklade preukazatelnych skuto&nych nakladov.

4.13 Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné:
ak nesUhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova cena
uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloZiek, ktoré zhotovite!
neocenil, ale su suc¢astou diela.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit' predmet zmluvy uvedeny v &l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom
Case — do 1 mesiaca od nadobudnutia G&innosti zmluvy.



5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie
s plnenim etapy harmonogramu alebo predizenie terminu pinenia podla bodu 5.1, pritom sa
riadi ustanoveniami €&l. IV. Bodu tejto zmluvy.

5.3 Vpripade, Ze zhotovitel bude vomeskani s plnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dévodov leziacich na jeho strane o 5 pracovnych dni alebo nedodrziava
harmonogram prac a zaroven neinformuje objednavatela podla bodu 5.2, povazuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porugenie zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podfa bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
objednavatela  dohodnutym vtejto zmluve. V pripade, Ze zviny objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa prediZuje o dobu, na ktor bola
realizacia diela prerusena..

5.5 V pripade, Ze zhotovitel me$ka so zhotovenim diela podla ods. 5.1, mé objednavatel pravo
Ziadat nahradu Skody, priéom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel uréi zhotovitelovi
primerany dodato¢ny Cas plnenia zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) Ciastkovych faktur,
b) koneénej faktury.

6.2 Raz mesacne zhotovitel zostavi supis vykonanych préc, ktoré oceni podla poloZiek
uvedenych v ponukovej cene podla prilohy ¢. 1. K sUpisu vykonanych prac a dodavok sa
vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak mé supis vady, vrati ho
zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit &iastkovu
fakturu na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Uhrada &iastkovej faktury neznamena
prevzatie prisludnej Casti prac objednavatefom. Kazdé cCiastkové plnenie sa povazuje za
samostatneé zdanitelné plnenie zhotovitefa. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit’ iba
zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vylctovavat overitelnym spdsobom, faktury budu
vystavené prehfadne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednavatela.

6.5 Konecna faktlra predstavuje celkové finan¢né vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit' konecnu faktdru dilom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V kone&nej faktire budd vysporiadané vSetky zavazky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku koneénej faktire su protokol o odovzdani a prevzati diela a stpis
vsetkych objednavatelom uz uhradenych faktur. Pri koneénej fakturacii budu z celkovej ceny
diela odpocitané skoér zaplatené sumy z titulu ciastkovych faktdr.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktry:
- oductovat’ véetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.
6.7 Splatnost’ faktdr vystavenych podla bodu 6.3 a 6.6 je 30 dni odo dfia ich doruéenia
objednavatelovi. Jednotlivé Ciastkové faktiry a koneéna faktdra musia obsahovat nalezitosti
dafiového dokladu. Faktira musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona



¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni ‘neskorsich predpisov. Jednotlivé Ciastkove
faktury a koneéna faktura budu obsahovat tieto udaje:

- oznacenie diela; Cislo zmluvy; Cislo faktury a oznacenie druhu faktury; ustanovenie zmiuvy,
ktoré opravriuje fakturovat; der zdanitelného plnenia; defi vystavenia faktury, defi odoslania a
den splatnosti faktury; oznacenie pefiazného Ustavu a &islo U&tu, na ktory sa ma finan¢na
Ciastka uhradit; fakturovana zakladna cgiastka bez DPH, ciastka DPH v percentach a v €
a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktora faktiru vystavila; peciatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.9 Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktura zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predloZit novu fakturu, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktlry bude odvijat od terminu predlozenia novej faktury.

‘ VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko najneskér v der zacatia prac.
Tuto skutoénost zaznamenaju zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku, ktorého
vedenie je zhotovitel povinny zac¢at' dfiom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.2 Pri odovzdani staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi dve vyhotovenia projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby.

7.1.3 Najnesi(c‘)r ku dnfu odovzdania staveniska uréi objednavatel odberové miesta
vody a elektrickej energie. Naklady za odbery zna$a zhotovitel (véitane podruzného
merania).

7.1.4 Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela
7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v flom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa méa za to, Ze s obsahom zépisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat' dielo v kazdo stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti,” Ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitefa

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vSetky skutocnosti
rozhodujlice pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvdzom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zdkonom &. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a predkladat stavebny
dennik technickému dozoru objednavatela.

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat’ pokyny tykajice sa diela dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za Ucasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat’ zaznam,
ktory predlozi na overenie zastupcovi objednavatela podla ¢&l. |. bodu 1. pism. b) ac)
a nasledne do troch dni doruéi véetkym ucastnikom.



7.3.5 Ak pri zhotovovani diela déjde k zakrytiu dovtedy vykonanych &innosti alebo Casti diela, je
zhotovitel povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany der
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel' je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytocného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhfadom na odbornt spésobilost
tuto nevhodnost zistit'

7.3.7 Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknd v suvislosti s preruenim
zhotovovania diela pre nevhodnost objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouzitim
nevhodnych veci objednavatela az do doby, kedy takito nevhodnost’ mohol zistit'.

7.3.8 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

7.3.9 Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na viastné naklady zabezpedi oplotenie staveniska, zabezpeci
jeho funkénost po cell dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel je povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela. '

7.3.10 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost' a ochranu zdravia vSetkych oséb v
priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona take
bezpetnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpeCi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prisludnu kvalifikdciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaSkoleni na
$pecializovane prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohria pri svojej &innosti je zhotovitel povinny zabezpedit
poziarny dozor poas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym
ohriom.

7.3.11 Zhotovitel nesmie poc¢as vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materidlov, dodévok a postupov, &i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit’ sucast stavby.

7.3.12 Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat v8eobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac azhotovit stavbu ijednotlive prace a postupy
vsllade snimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vSetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouZite
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.13 Zhotovitel bude udrziavat' véetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny
poriadok na mieste realizdcie predmetu zmluvy a zabezpeéi koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.14 Zhotovitel sa zavadzuje, Ze pri uskutoéfiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suihlasu opravnenych oséb. V opac¢nom pripade znasa zhotovitel vSetky désledky z toho
vyplyvajuce.



7.3.15 Pripadnu zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsthlasit so
zastupcom objednavatela uvedenym v é&l. |. bode 1b). Bez odsuhlasenej zmeny moze
objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsdhlasend zmenu
poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dotknuté vstupy musia byt zabezpeéené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

VIilL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost' zhotovit' dielo riadne a véas spini zhotovitel odovzdanim diela objednévatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit’ objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 SucCasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:
a) osvedc¢enia o akosti pouzitych materiélov,
b) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
c) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukon&enej verejnej prace,

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vyCistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat' a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku diu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak poéas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitelom zépis o zistenych vadach, spésobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat' dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

8.6 Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého
navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnt pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy def omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin plnenia dohodnuty v &l. V. tejto zmluvy,
- 100,— € za kazdy aj zacCaty tyZders omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla bodu
5.1 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania objednavatela s Uhradou platieb &iastkovych faktur alebo vyuctovania
ceny za dielo, ma zhotovitel narok na poplatok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za
kazdy der omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami &l. Il. a bude
mat' vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.



10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

1.1
11.2

12.1

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) suvady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podfa bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel -ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol Zzistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na
ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel pocas 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi (§ 562 ods. 2 pism. c)
ObZz).

Zarucna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba
zacina plynut ditom protokoldrneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel preberd zévazok, ze predmet diela bude po&as zaruénej doby spésobily
na pouzitie na dohodnuty Ucel azachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu v éase svojej
zivotnosti.

V pripade zabezpeéenia poddodavok zhotovitelom zadina zaruéna doba plynit dfiom
odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, Ze opravnenu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavézuje zaat' s odstrariovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 a vady odstranit' v ¢o najkratSom &ase, ktorého dizku dohodnu
zmluvné strany pisomne.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za 8kodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajlcich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej $kody.

Xil.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY
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Vlastnikom diela po&as jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeéuje zhotovitel. Kipna

12.3

cena tychto veci je sU¢astou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.



13.1

13.2

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

18:1

Xl
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Zze v8etky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povaZuju za obchodne tajomstvo podfa § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavézuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky &.
374/1990 Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpecnosti prace a technlckych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porudenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porudenie zmluvy, mdze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytotneho
odkladu, najneskér v8ak do 15 dni po tom, ako sa o porudeni dozvedela.

Pre uréenie lehoty uvedenej vbode 14.1 je rozhodujuci datum postovej pediatky
odoslania oznamenia.

Ak opravnend strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 14.1 od zmluvy odstupit, mdze od zmluvy
odstupit len spdésobom pre podstatné porusenie zmluvy vzmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na
dodato¢né plnenie dodatocnu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatoénej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika dfnom dorucCenia prejavu véle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem néarokov
na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast' diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstlpenia od zmluvy:

a) cast diela zhotovena do odstlpenia od zmluvy zostava viastnictvom objednavatela,

b) preddavky poskytnuté do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel konecnou fakturou,
ktora bude mat' nalezitosti dafnového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia &l. VI. tejto zmluvy.

c) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 14 dni od
dorucenia koneénej faktury objednavatelovi.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusne

ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vseobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.
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15.2 Zmluvu je mozné zrusit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi

opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany nesmu uzavriet dodatok

k tejto zmluve vtedy, ak by sa jeho obsahom

a) menil podstatnym spdsobom pévodny predmet zakazky,

b) doplifali alebo menili podstatnym sposobom podmienky, ktoré by v pévodnom postupe
zadavania zakazky umoznili u¢ast' inych zaujemcov alebo uchadzacov alebo ktoré by
umoznili prijat in ponuku ako pdévodne prijatd ponuku,

c) menila ekonomicka rovnovéha zmluvy v prospech Uspes$ného uchadzaca, ak zakon o
verejnom obstaravani neustanovuje inak.

15.3 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné
strany robit' zapisom v stavebnom denniku.

15.4 Obidve zmluvné strany prehlasujl, Zze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Zze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcite, vazne a zrozumitelne.

15.5 T4to zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach. Objednavatel dostane tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

15.6 Neoddelitelnou stucastou zmluvy su:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer

15.7 Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost diom
nasledujlcim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

Vo Velkom Mederi , dia: 21.11.2014 Vo Velkom Mederi, dfia:21.11.2014

Domov sociainych sluZieb
pre dospelych vc )de Meden

?Or P u:-.h

Vel-(y
zhotovitel ob]ednavatel
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