ZMLUVA O DIELO
uzavreta podfa zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a dopineni
niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. &. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik

l.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel:

Nazov a adresa: Domov soc. sluzieb pre dospelych — Velky
Meder
IZop — Pusta 1936/1, 932 01 Velky Meder

v zastupent:

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: PhDr. Ladislav Hancko — riaditel DSS

b) technickych:

bankoveé spojenie: Statna pokladnica

¢. uctu: SK10 8180 0000 0070 0049 2035

ICO: 00596507

DIC: 2021003028

Cislo telefonu: 031/5552197

2. Zhotoviterl:

Nazov a adresa: DS-BUILDING, s.r.o.
Mala Lu¢ 115
930 03 Lu¢ na Ostrove

v zastupent: Csaba Bodis

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Csaba Bédis

b) technickych:

stavbyveduci:

bankové spojenie: Sberbank Slovensko a.s.

. uctu: 4410065403/3100

ICO: 47516488

DIC: 202393906

IC pre DPH: SK202938906

¢ tel: 0915066236

¢. faxu:

Zapis v Obchodnom registri &. 33143/T




Il
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotov.tel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
riadne a vCas zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

2.2 Objecravatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu podia
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve Predmetom zmluvy je ,Vymena okien a
dveri “ Domov soc. sluZieb pre dospelych — Vetky Meder, podla opisu predmetu obstaravania
technickych parametrov, grafickej prilohy a vykazu vymer uvedeného v sutaznych podkiadoch
verejneého obstaravania.

2.3 Dielo bude zhotovené vrozsahu podlfa sitaZnych podkladoch verejného obstaravania a
vstlade so $pecifickymi podmienkami zakona & 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zékona &. 124/2006 Z. z. o bezpecénosti a ochrane
zdravia pri praci vzneni neskor$ich predpisov, nariadenie viady & 392/2006 Z. z.
o minimalnych  bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie vlady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
pozZiadavkach na stavenisko.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel (verejny obstaravatel) postupoval pri obstarani predmetu tejto zmluvy podla
zakona €. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

il
KVALITA PREDMETU DIELA

1.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢&l. II., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uZivaniu alebo spdsobujlce rychlejsie opotrebenie diela.

1.2 Zhotovitel' sa zavéazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvne strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych &asti samostatne.

1.3 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac

od zaliatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) reviziou elektro bez nedostatkov.

b) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych &nnostiach na &astiach diela zakrytych
v Case realizacie

c) zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skigkach certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli Zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukondene;] verejnej prace,



Iv.
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle
zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach avyhlasky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon

o cenach, vo vyske 18 977,25 € s DPH,
v ¢leneni:
Cena celkom bez DPH 15 814,38 €
DPH 20 % 3162,87 €

Cena diela celkom s DPH 18 977,25 €
(slovom:,osemnasttisicdevit'stosedemdesiatsedem euro, 25 centov/

4.2 Podrobna specifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe &. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4.3 Cena diela dohodnutd zmluvnymi stranami zahfria vietky vykazané a ocenené prac a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie sUvisiace prace, ktoré budl potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.4 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na tzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- zhotovenie podrobnejSieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevadzka, tudrzba
a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garan&nych skusok,

- Uhrada spotrebovanych energii po¢as realizacie diela,

- Uhrada vodného a sto€ného v priebehu vystavby,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytocného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- néklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- néklady na straZzenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni poéas vystavby,

- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislt dopravu,

- naklady na zabezpeclenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom poéasi,

- naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.5 Zhotovitel nemdZe uplathovat naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sitaznych podkiadov,



¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatcénej pripravy projektu
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rie§enych v tejto zmluve.
4.6 Ako pedk ady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické $pecifikacie
ccavex ool predicZzené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.7 Ax zncioviel neccenll niektorl polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vyxazu vymer ma sa za 0. Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poicZ ek ccmuxeve] ceny zhotovitela, a preto nema narok na Ghradu.

4.8 Objednévae’ je ccravneny pred realizaciou diela redukovat’ rozsah prac, pripadne zdmenu
materiaiov cproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponlk v rozsahu maximalne 20 %
z celkevej ceny diela. ak sa so dodavatelom stavby nedohodne inak.

4.9 Objednavatel je cpravneny i v priebehu realizacie poZzadovat zameny materialu a zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristdpit. Poziadavky na zédmenu materialu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel méa pravo na Uhradu preukazatelnych nakladov vynaloZenych na
zabezpeCenie pOvodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial k zamene dojde az
poCas zabudovavania materialov. Uvedené skutoénosti musia byt odsuhlasené zastupcom
objednavatela.

4.10 Bez pisomného suhlasu objednavatela nemézu byt' pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze pri realizacii diela nepouzije materil, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je
Skodlivy, resp. je po zaru€nej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

411 V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplinkom, redukcii alebo
rozsireniu predmetu diela na zaklade poziadaviek objednavatela, je objednavatel povinny
odovzdat' zhotovitelovi supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien
uplatnenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Ak nie je moZné prace naviac ocenit’ tymto spdsobom
z dbvodu, Ze prislusna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe &.1, je mo2né, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak, spracovat individualnu kalkulaciu jednotkove] ceny spésobom
uvedenym v bode s podmienkou, Ze vysku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne
odsuhlasi objednavatel. Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného
obstaravania, ktory by zvyéoval cenu pinenia alebo jeho Casti je mozné uzatvorit len za
podmienky podla zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

4.12 Spdsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materialov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v deh obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v specifikacii (priloha €. 1) resp. na zaklade preukazatelnych skutoénych nakladov.

4.13 Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné:
ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova cena
uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloZiek, ktoré zhotovite!
neocenil, ale su sucast'ou diela.

V.
CAS PLNENIA



5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' predmet zmluvy uvedeny v &l. Il tejto zmluvy v dohodnutom
Case — do 2 mesiacov od nadobudnutia G¢innosti zmluvy.

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie
s plnenim etapy harmonogramu alebo predizenie terminu pinenia podfa bodu 5.1, pritom sa
riadi ustanoveniami ¢&l. IV. Bodu tejto zmluvy.

5.3 Vpripade, Ze =zhotovitel bude vomeskani s plnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dévodov leZiacich na jeho strane o 5 pracovnych dni alebo nedodrziava
harmonogram prac a zaroven neinformuje objednavatela podla bodu 5.2, povaZuje sa toto
omeskanie alebo nespinenie povinnosti za podstatné porugenie zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v&asnym spolupdsobenim
objednavatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, 2e zviny objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa prediZuje o dobu, na ktorl bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podfa ods. 5.1, ma objednavatel pravo
Ziadat' nahradu $kody, pri€om zmluva zostava v platnosti. Objednavatel' ur&i zhotovitelovi
primerany dodato¢ny Cas pinenia zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odstlpi od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) Ciastkovych faktur,
b) konelnej faktury.

6.2 Raz mesacne zhotovitel zostavi spis vykonanych prac, ktoré oceni podla poloZiek
uvedenych v ponukovej cene podla prilohy & 1. K slpisu vykonanych prac a dodavok sa
vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma sUpis vady, vrati ho
zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma prévo po odsuhlaseni stpisu vykonanych prac podia bodu 6.2 vystavit' Giastkovu
faktlru na sumu zodpovedajlcu vykonanym pracam. Uhrada &iastkovej faktdry neznamena
prevzatie prislusnej Casti prac objednavatelom. Kazdé Giastkové plnenie sa povaZuje za
samostatné zdanitelné pinenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba
zrealizované a pisomne odsthlasené prace a dodavky.

6.4 Zhotovitel' sa zavézuje, Ze bude svoje prace vylctovavat overitelnym spdsobom, faktury budu

vystavené prehladne na zéklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednavatela.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit' kone¢nu fakturu diom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V konecnej faktire budi vysporiadané vietky zavazky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku konecnej faktdre sd protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
vsetkych objednavatelom uz uhradenych faktar. Pri kone&nej fakturacii budl z celkovej ceny
diela odpocitané skoér zaplatené sumy z titulu &iastkovych faktdr.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat’ v8etky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.



6.7 Splatnost’ faktur vystavenych podla bodu 6.3 a 6.6 je 30 dni odo dfia ich dorugenia

objednavatelovi. Jednotlivé Ciastkové faktury a kone&nd faktura musia obsahovat nalezitosti
danoveho dokladu. Faktura musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona
¢. 513/1981 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Jednotlivé &iastkové
faktury a konelna faktura budu obsahovat tieto Udaje:
- oznacenie diela; Cislo zmluvy; Cislo faktury a oznacenie druhu faktury; ustanovenie zmiuvy,
ktoré opraviuje fakturovat; der zdanitelného plnenia; defl vystavenia faktury, def odoslania a
den splatnosti faktury; oznagenie pefiazného Ustavu a &islo Gétu, na ktory sa ma finanéna
Ciastka uhradit; fakturovana zékladna Ciastka bez DPH, &iastka DPH v percentach a v €
a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktora faktiru vystavila; peéiatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktdry a jej priloh.

6.9 Ak faktura nebude upina alebo bude obsahovat nespravne (daje vratane priloh k fakture,
bude takato faktura zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predloZit novy faktdru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktary bude odvijat od terminu predloZenia novej faktury.

VI
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko najneskér v derl za&atia prac.
Tuto skutoCnost zaznamenajli zmluvné strany zéapisom v stavebnom denniku, ktorého
vedenie je zhotovitel povinny zacat diom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.2 Pri odovzdani staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi dve vyhotovenia projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby.

7.1.3 Najneskér ku dfu odovzdania staveniska uréi objednavatel odberové miesta
vody a elektrickej energie. Naklady za odbery znasa zhotovitel (v&itane podruZzného
merania).

7.1.4 Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaiuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupésobenie objednavatefla
7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v filom uvedenych
sa vyjadrit' do 3 pracovnych dni, inak sa mé za to, Ze s obsahom zépisu sUhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdo stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma prévo Ziadat, aby zhotovite!
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmiuvy.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skuto&nosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR aZvézom stavebnych podnikatelov

Slovenska a zakonom &. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a predkladat stavebny
dennik technickému dozoru objednavatela.

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny tykajlce sa diela dané mu objednavatelom podas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovite!l je povinny sledovat' obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.



7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za uCasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory prediczi na overenie zastupcovi objednavatela podia €l |. bodu 1. pism. b) ac)
a nasledne do troch dni doruéi vSetkym ucastnikom.

7.3.5 A< ¢ znciovovanri cela ddjde k zakrytiu dovtedy vykonanych &innosti alebo Casti diela, je
z~cizoie’ oovinny  vyzvat objednavatela na  kontrolu realizovaného diela pisomne
v §tzves~cm derniku. Z dévodu operativnosti v zdpise oznami vopred predpokladany den
g "o mo <Crirsly zaxryvanych prac.

736 Z~zicvet e vslzate s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
Lcozett ma revtccms povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
ctec~d.zie’c~ ~z v, ~cicvenie diela, ak zhotovitel mohol vzhfadom na odbornu spésobilost
tisc mevmcomosizes

7.3.7 Znzioy te' ~2 Cr2.C ~a nahradu nakladov, ktoré mu vznikna v savislosti s prerusenim
zhetovovara ¢ €3 ce nev ~odnost objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouzitim
nevrodnym 'ec’ ccecravatera az do doby, kedy takuto nevhodnost mohol zistit.

7.3.8 Ak zhotovitel zisti sxy:é prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny i~red takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavate ‘cvi zmenu diela.

7.3.9 Zhotovitel e povinny zabezpelit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpelenstvo §kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na viastné néklady zabezpeéi oplotenie staveniska, zabezpedi
jeho funkénost po cell dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel je povinny zabezpelit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.10 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpelnost a ochranu zdravia vSetkych osdb
v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona
také bezpelnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel' zabezpeli vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomébckami pre
ochranu zdravia.

Odborné préace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na
Specializovane prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohfa pri svojej &innosti je zhotovitel povinny zabezpelit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym
ohfom.

7.3.11 Zhotovitel nesmie poéas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, &i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit suCast stavby.

7.3.12 Zhotovite!l' je povinny poc€as realizacie pine reSpektovat vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy
v sulade snimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vSetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.13 Zhotovitel bude udrziavat v8etky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vsestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy azabezpeli koordinaciu svojich
poddodavatelov.



7.3.14 Zhotovite! sa zavazuje. Ze pri uskutohovan| diela nepouzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo kons$trukcie. ktoré sU chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
sthlasu cpravnenych osdb. V opaénom pripade znasa zhotovitel vsetky désledky z toho
vyplyvajuce.

7.3.15 Pripadnu zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom objednavatela uvedenym v &l I. bode 1b). Bez odsuhiasenej zmeny moéze
objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodslhlaseni zmenu
pocdodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vzt'ahov.

7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpegené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

Viil
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost' zhotovit' dielo riadne a v&as spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit' objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Su¢asne s odovzdanim diela odovzda zhotovite! objednavatelovi doklady:
a) osved&enia o akosti pouzitych materidlov,
b) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
c) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat' vy&istené od zvyskov
materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat'.

8.4 Zhotovitel je povinny ku dhu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu
terenne upravy v okoli objektu, ak po&as realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, e dielo ma vady, dielo neprevezme a spige so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat' dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

8.6 Dokladom o spineni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého
navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvny pokutu vo vyske:
- 0.05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy defi omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin pinenia dohodnuty v &l. V. tejto zmluvy,
- 100.- € za kazdy aj zacaty tyzdefs omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla bodu
5.1 tejto zmluvy.

9.2 Vpripade omeskania objednavatela s uhradou platieb Ciastkovych faktur alebo vyuétovania
ceny za dielo, ma zhotovitel narok na poplatok z omeskania vo vy$ke 0,05 % z diznej sumy za
kazdy den omeskania.
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10.9

12.1

ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami ¢l. Il. a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

nie je dodané v poZadovanej kvalite,

vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

su vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.2,

ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osdb.

Q O U W
et N e

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdésobené pouzitim podkiadov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni v8etkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na
ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel poCas 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi (§ 562 ods. 2 pism. c)
Ob2).

ZaruCna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
zaCina plynut diom protokolarneho prevzatia diela objednavatefom a neplynie v Case, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zaru¢nej doby spdsobily
na pouZitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu v éase svojej
zivotnosti.

V pripade zabezpecCenia poddodavok zhotovitelom za&ina zaruéna doba plynut diiom
odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, Zze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafovanim vad diela nim zavinenych ihned' po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 a vady odstranit’ v ¢o najkrat§om Case, ktorého diZku dohodnu
zmluvné strany pisomne.

XI.
ZODPOVEDNOST zZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v ddsledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmiuvy.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej $kody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpe&uje zhotovite!. Kipna

cena tychto veci je sUastou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovite!



12.3

13.1

13.2

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

147

zostava vlastnikom tychto veci aZz do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo $kody na diele ako ina veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

X1,
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto€nosti, ktoré sa v stvislosti s pinenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuji za obchodné tajomstvo podia § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky &.
374/1990 Zb. v zneni neskorSich predpisov o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodneho zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvne; strane bez zbyto&ného
odkladu, najneskdr v8ak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej vbode 14.1 je rozhodujlci datum postovej pediatky
odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na spineni zmluvnych povinnosti nadale;j
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 14.1 od zmluvy odstupit, méze od zmiuvy
odstupit' len spdsobom pre podstatné porusenie zmluvy vzmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

AK opravnena strana vlehote na odstlpenie od zmluvy podfa bodu 14.1 stanovi na
dodatocné pinenie dodatoénu lehotu, vznikd jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu véle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast diela, ktora bola do odstlpenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstlpenia od zmluvy zostava viastnictvom objednavatela,

b) preddavky poskytnuté do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel kone&nou faktdrou,
ktera bude mat’ naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia &l. VI. tejto zmluvy.

¢) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 14 dni od
dorucenia konecnej faktiry objednavatelovi.
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15.4
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15.6

16.7

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vzia~y medzi zmluvnymi stranami neupravene touto zmluvou sa vztahuju prislugné
ustarcvena Obchodného zakonnika a ostatné véeobecne zavazné predpisy platné
v Siovensxe] republike.

Zmiuvu je mozné zrudit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmiuvnych stran. Zmiuvné strany nesmu uzavriet dodatok
K tejio zmluve vtedy. ak by sa jeho obsahom

a) menil podstatnym spésobom pdvodny predmet zakazky,

b) dopinali alebo menili podstatnym spésobom podmienky, ktoré by v pédvodnom postupe
zadavania zakazky umoznili G&ast' inych zaujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by
umoznili prijat ind ponuku ako pdévodne prijatt ponuku,

¢) menila ekonomicka rovnovaha zmluvy v prospech uspesdného uchadzada, ak zakon o
verejnom obstaravani neustanovuje inak.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mdézu zmluvné
strany robit zapisom v stavebnom denniku.

Obidve zmluvné strany prehlasuji, e sa oboznamili s obsahom tejto zmiuvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inak$ie nevyhodnych podmienok a ze ju uzavreli z vlastnej véle,
urite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach. Objednavatel dostane tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

Neoddelitelnou stu&astou zmluvy su:
Priloha &. 1: Oceneny vykaz vymer

Zmiuva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona &.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

Vo Velkom Mederi , dha: 6.12.2016 Vo Velkom Mederi , diia:6.12.2016

DS-BUILDING s.r.0.
Maig LU 115
930 03 Lu¢ na Ostrove
180: 47 546 488 DIC: 2023938906

e o .

zhotovitel objednavatel
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