ZMLUVA O DIELO
uzavretad podra zak. &. 343/2015 2. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

I.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel:

Nazov a adresa: Domov soc. siuzieb pre dospelych - Velky
Meder
IZop — Pusta 1936/1, 932 01 Velky Meder
v zastupeni:
oscby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: PhDr. Ladislav Hancko — riaditel DSS
b) technickych:
bankové spojenie: Statna pokladnica
¢. uctu: SK10 8180 0000 0070 0049 2035
ICO: 00596507
DIC: 2021003028
¢islo telefonu: 031/5552197
2. Zhotovitel:
Nazov a adresa: DS-BUILDING, s.r.o.
Mala LG¢ 115
930 03 Lu¢ na Ostrove
v zastUpeni: Csaba Boadis
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Csaba Bédis
b) technickych:
stavbyveduci:
bankové spojenie: Sberbank Slovensko a.s.
¢. uctu: 4410065403/3100
ICO: 47516488
DIC: 202393906
IC pre DPH: SK202938906
¢. tel.: 0915066236
€. faxu:

Zapis v Obchodnom registri &. 33143/T



PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhctovitel sa zavézuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmiuve a
riadne a véas zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

2.2 Objednavatel sa zavézuje dokonéené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych vtejto zmluve.Predmetom zmiuvy je ,Maliarske
a natieracské prace “ Domov soc. sluZieb pre dospelych — Velky Meder, podia onisu
predmetu obstaravania technickych parametrov, grafickej prilohy a vykazu vymer uvedeného
v sutaznych podkladoch verejného obstaravania.

2.3 Dielo bude zhotovené v rozsahu podra sutaznych podkladoch verejného obstaravania a
vsulade so S$pecifickymi podmienkami zakona & 50/1976 Zb. 0 Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskor§ich predpisov. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri
praci sa vztahuju $pecifické ustanovenia zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci vzneni neskorsich predpisov, nariadenie viady & 392/2006 Z. z.
o minimainych bezpefnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie vlady &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel (verejny obstaravatel) postupoval pri obstarani predmetu tejto zmluvy podla
zakona ¢. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

.
KVALITA PREDMETU DIELA

1.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle &l. II., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uZivaniu alebo spésobuijlce rychlejsie opotrebenie diela.

1.2 Zhotovitel sa zavédzuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

1.3 Zhotovitel realizujdci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac

od zaCiatku po ukondenie diela dokumentmi:

a) reviziou elektro bez nedostatkov.

b) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych  Cinnostiach na &astiach diela zakrytych
v Case realizacie

C) zapisy, protokoly a osved&enia o vykonanych skugkach certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zisteng),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonCenej verejnej prace,




V.
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle
zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
o cenach, vo vyske 21 145,30 € s DPH,

v Gleneni:
Cena celkom bez DPH 17 621,08 €
DPH 20 % 352422 €

Cena diela celkom s DPH 21 145,30 €
(slovom:, dvadsatjedentisiicjedenstostyridsatpat’ euro 30 centov/

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4.3 Cena diela dohodnuta zmluvnymi stranami zahfna vSetky vykdzané a ocenené prac a dodavky,
odborné posudky. vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebne pri
realizacii diela. alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.4 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podfa tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najmé:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,

- normach atechnickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebne:

- zhotovenie podrobnej$ieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba
a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych sku$ok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konétrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garanénych skusok,

- Uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,

- Uhrada vodného a stoéného v priebehu vystavby,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni poCas vystavby,

- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvisit dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie &istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.5 Zhotovitel nemdze uplathovat naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sutaznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatoénej pripravy projektu



e) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmiuve.

4.8 Ako pcdklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické $pecifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.7 Ak zhotovitel neocenil niektorl poloZku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloziex ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.

4.8 Objednavate! je opravneny pred realizaciou diela redukovat rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponuk v rozsahu maximalne 20 %
z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatelom stavby nedohodne inak.

4.9 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie pozadovat zameny materialu a zhotovitel e
viazany na tieto zmeny pristipit. PoZiadavky na zamenu materidlu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel méa pravo na dhradu preukazatelnych nakladov vynaloZenych na
zabezpelenie pdvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial k zamene déjde az
poCas zabudovavania materidlov. Uvedené skutonosti musia byt odsuhlasené zastupcom
objednavatela.

4.10  Bez pisomného suhlasu objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze e
Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

411 Vopripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo
rozsireniu predmetu diela na zaklade poziadaviek objednavatela, je objednavatel povinny
odovzdat zhotovitelovi supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni pod!a jednotkovych cien
uplatnenych v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto spésobom
z dévodu, ze prislusna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe &.1, je mozné, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak, spracovat individualinu kalkulaciu jednotkove; ceny spdsobom
uvedenym v bode s podmienkou, Ze vy$ku takto vykalkulovane; jednotkovej ceny pisomne
odsuhlasi objednavatel. Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného
obstaravania, ktory by zvySoval cenu pinenia alebo jeho &asti je mozné uzatvorit len za
podmienky podla zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplnen/
niektorych zakonov.

4.12 Spbsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materialov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v def obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podra cien uvedenych
v $pecifikacii (priloha &. 1) resp. na zaklade preukazatelnych skutoénych nakladov.

4.13 Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné:
ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova cena
uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloZiek, ktoré zhotovitel
neocenil, ale st stcastou diela.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit' predmet zmluvy uvedeny v &l. 1. tejto zmluvy v dohodnutom
Case — do 2 mesiacov od nadobudnutia G&nnosti zmluvy.



5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na omeskanie
s plnenim etapy harmonogramu alebo predizenie terminu plnenia podfa bodu 5.1, pritom sa
riadi ustanoveniami €l IV. Bodu tejto zmluvy.

5.3 Vpripade, Ze zhotovitel bude vomeskani s plnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dévodov lezZiacich na jeho strane o 5 pracovnych dni alebo nedodrziava
harmonogram prac a zaroven neinformuje objednavatela podla bodu 5.2, povazuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
objednavatela  dohodnutym vtejto zmiuve. V pripade, Ze z viny objednavatela doslo
k preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktort bola
realizacia diela prerugena.

5.5 V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podfa ods. 5.1, ma objednavatel pravo
Ziadat' nahradu Skody, pri¢om zmluva zostava v platnosti. Objednavatel uréi zhotovitelovi
primerany dodato¢ny ¢as plnenia zmluvy a vyhlasi, Zze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) Ciastkovych faktur,
b) konecnej faktury.

6.2 Raz mesaclne zhotovitel zostavi slpis vykonanych prac, ktoré oceni podla poloziek
uvedenych v ponukovej cene podfa prilohy ¢ 1. K sUpisu vykonanych prac a dodavok sa
vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho
zhotovitelovi na prepracovanie. :

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni stpisu vykonanych prac podia bodu 6.2 vystavit' Ciastkovu
fakturu na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Uhrada Ciastkovej faktlry neznamena
prevzatie prisluSnej Casti prac objednavatelom. Kazdé g&iastkové plnenie sa povazuje za
samostatné zdanitelné plnenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit' iba
zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyUétovavat overitelnym spdsobom, faktury budu
vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednavatela.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit kone¢nd faktdru driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V koneénej faktire budt vysporiadané véetky zavézky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku koneénej faktire s protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
vSetkych objednavatelom uz uhradenych faktdr. Pri konecnej fakturécii budu z celkovej ceny
diela odpocitané skér zaplatené sumy z titulu &iastkovych faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:
- oductovat vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitefovi vzniknu pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.
6.7 Splatnost’ faktur vystavenych podia bodu 6.3 a 6.6 je 30 dni odo dna ich dorugenia
objednavatelovi. Jednotlivé Ciastkové faktiry a koneéna faktira musia obsahovat nalezitosti
danového dokladu. Faktira musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona




. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov. Jednotlivé &iastkove
faktiry a kone&na faktura budu obsahovat tieto udaje:

- 0znacenie diela; Cislo zmluvy; &islo faktiry a oznadenie druhu faktury; ustanovenie zmluvy,
ktoré opravnuje fakturovat’; dem zdanitelného pinenia; der vystavenia faktury, defi odoslania a
den splatnosti faktury; oznagenie pefiazného Ustavu a &islo uctu, na ktory sa ma finanéna
Ciastka uhradit; fakturovana zakladna &iastka bez DPH, Ciastka DPH v percentach a v €
acelkova fakturovana suma; meno osoby, ktora faktiru vystavila; pecliatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktary a jej priloh.

8.9 Ak faktira nebude Upina alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktira zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novl faktdru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat' od terminu predioZenia novej faktdry.

Vil
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

1 Odovzdanie staveniska

1.1 Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko najneskdr v def zadatia prac.
Tuto skutoCnost zaznamenajui zmiuvné strany zapisom v stavebnom denniku, ktorého
vedenie je zhotovitel povinny zadat' dfiom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.
7.

7.1.2 Pri odovzdani staveniska odovzda objednavatel zhotovitefovi dve vyhotovenia projektovej
dokumentécie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby.

7.1.3 Najneskdér ku dnu odovzdania staveniska ur&i objednavatel odberové miesta
vody a elektrickej energie. Néklady za odbery zné&$a zhotovitel (v&itane podruzného
merania).

7.1.4 Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaiuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatefa
7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zéapisom v flom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdo stupni  jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
Ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny  viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vetky skuto&nosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvizom stavebnych podnikatelov

Slovenska a zakonom &. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a predkladat’ stavebny
dennik technickému dozoru objednavatela.

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajluce sa diela dané mu objednavatelom po&as
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za ucasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predlozi na overenie zastupcovi objednavatela podfa &l. |. bodu 1. pism. b) ac)
a nasledne do troch dni dorugi véetkym Ugastnikom.




7.3.5 Ak pri zhotovovani diela déjde k zakrytiu dovtedy vykonanych &innosti alebo Easti diela, je
zhotovitel povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v staveonom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokiadany def
a hocinu xentrely zakryvanych prac.

7.386 Zncicvie’ 2 vsliade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto&ného odkiadu
Lgczzmt na revhodnl povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu

cCscnzvziz o na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornd spésobilost’
{.isme.mconcst zistit

7.3.7 Zrziciiz’ —a pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknG v sUvislosti s prerusenim
zmcitvc.2m 3 cela pre nevhodnost objednavatelovych pokynov alebo v stvislosti s pouzitim

revnccn, on veci objednavatela az do doby, kedy taklto nevhodnost mohol zistit.

sk
¢ "ned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,

gvateovi zmenu diela.

ccvnny zabezpelit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znada
$xcdy na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela

coiscnavaiecyl Znotovitel na viastné naklady zabezpedi oplotenie staveniska, zabezpedi
' (Incst pe celu dobu vystavby a zabezpedi distotu komunikacie po vyjazde vozidia zo
oy Znoicviel e povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného

7.3.10 Zrcteviel v pinom rozsahu zodpoveda za bezpe&nost a ochranu zdravia vetkych oséb
v presiore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona
také bezpelnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0séb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpeli vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

Odborne prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
Ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a st odborne zaskoleni na
Specializované prace.

V pripade pouZitia otvoreného ohfa pri svojej innosti je zhotovitel' povinny zabezpegit
poziarny dozor pocas realizdcie prac a po dobu 8 hodin po skon&eni prace s otvorenym
ohnom.

7.3.11 Zhotovitel nesmie podas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, &i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit’ stéast stavby.

7.3.12 Zhotovitel je povinny pocdas realizacie plne redpektovat véeobecné technické poZiadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit' stavbu i jednotlivé prace a postupy
vsulade snimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vSetkych slovenskych
technickych noriem, vyhla$ok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. Véetky pouzité
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.13 Zhotovitel bude udrziavat v8etky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v ndlezitom technickom stave, bude udr¥ovat vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy azabezpeli koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.14 Zhotovitel sa zavézuje, ze pri uskuto&hovani diela nepouZije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
sUhlasu opravnenych oséb. V opaénom pripade znasa zhotovitel véetky désledky z toho
vyplyvajuce.




7.3.15 Pripadnt zmenu poddodavatela je zhotovitel' povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom objednavatefa uvedenym v &l |. bode 1b). Bez odsuhlasenej zmeny moze
objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodslhlaseny zmenu
poddodavatela za podstatné porugenie zmluvnych vztahov.

7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a véetky dotknuté vstupy musia byt zabezpeené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

VI,
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost' zhotovit' dielo riadne a v&as spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit' objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 SuCasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:
a) osvedCenia o akosti pouzitych materialov,
b) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
¢) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,

8.3 Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vyCistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku dhu odovzdania a prevzatia diela uviest do pdvodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spi$e so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost' odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

8.6 Dokladom o spineni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého
navrh pripravi zhotovitel. '

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmiuvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy deft omegkania v pripade, ak nedodrzi
termin pinenia dohodnuty v &l. V. tejto zmluvy,
- 100,- € za kazdy aj zalaty tyzdef omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla bodu
5.1 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania objednavatela s Ghradou platieb Ciastkovych faktur alebo vyuétovania
ceny za dielo, ma zhotovitel narok na poplatok z omeskania vo vyske 0,05 % z diZznej sumy za
kazdy den omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami &l. Il. a bude
mat’ viastnosti dohodnuté v tejto zmiuve.



10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

11.2

12.1

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovane;j kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) suvady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podfa bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni véetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na
ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel pocas 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi (§ 562 ods. 2 pism. )
Ob2).

Zarucna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba
zacCina plynut driom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v Case, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude po&as zaruénej doby spdsobily
na pouzitie na dohodnuty U&el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

V pripade zabezpe&enia poddodavok zhotovitelom zadina zaruna doba plynat driiom
odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavédzuje zalat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 a vady odstranit v &o najkratS8om Gase, ktorého dizku dohodnu
zmluvné strany pisomne.

XI.
ZODPOVEDNOST zA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody poru$enim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPEGENSTVO $KODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kipna

12.3

cena tychto veci je su&astou maximalnej ceny podfa bodu 4.1 tejto zZmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci a3 do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo §kody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel a2 do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.




13.1

13.2

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

147

15.1

X,
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvne strany sa dohodli, 2e vetky skuto&nosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto zmiuvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuji za obchodné tajomstvo podra § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky &.
374/1980 Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povaZuje vzmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mé2e opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto&ného
odkladu, najneskér vak do 15 dni po tom, ako sa o porueni dozvedela.

Pre urlenie lehoty uvedenej vbode 14.1 je rozhodujuci datum postovej pediatky
odoslania oznamenia.

Ak opravnend strana oznami druhej strane, Ze na spineni zmiuvnych povinnosti nadale;
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podfa bodu 14.1 od zmluvy odstupit, méze od zmiuvy
odstupit’ len spésobom pre podstatné porusenie zmluvy vzmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana vlehote na odstupenie od zmluvy podfa bodu 14.1 stanovi na
dodato¢né plnenie dodato&nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmiluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diom dorugenia prejavu vOle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast' diela, ktora bola do odstUpenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Ccast diela zhotovena do odstdpenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,

b) preddavky poskytnuté do odstUpenia od zmluvy vysporiada zhotovitel kone¢nou faktirou,
ktora bude mat' nalezitosti darfového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmiuvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI. tejto zmluvy.

¢) financné rozdiely uhradia zmiuvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 14 dni od
dorucenia konecnej faktiry objednavatelovi.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahujl prisiugné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné véeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

10



15.2 Zmluvu je mozné zrusit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany nesmu uzavriet dodatok

K tejto zmluve vtedy, ak by sa jeho obsahom

a) menil podstatnym spésobom pévodny predmet zakazky,

b) dopihali alebo menili podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pévodnom postupe
zadavania zakazky umoznili G¢ast' inych zaujemcov alebo uchadzadov, alebo ktoré by
umoznili prijat’ int ponuku ako pdvodne prijatu ponuku,

¢) menila ekonomicka rovnovaha zmluvy v prospech Uspe$ného uchadza&a, ak zakon o
verejnom obstaravani neustanovuje inak.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné
strany robit' zapisom v stavebnom denniku.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, 2e sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Zze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urCite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach. Objednéavatel dostane tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

Neoddelitelnou stucastou zmluvy su:
Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer

Zmluva nadoblda platnost diom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost diiom

nasledujlcim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

VovVelkom Mededri , dia: 6.12.2016 Vo Velkom Medri , dia; 6.12.2016
DS-BUILDING s.r.0.
Mala La& 115
930 03 LUE na Ostrove
180: 47516488 DIC: 2023938906 /

zhotovitel objednavate!
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