ZMLUVA O DIELO
uzavreta podfa zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplineni
niektorych zakonoy v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

l.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednéavater:

Nazov a adresa: Domov soc. sluzieb pre dospelych - Velky
Meder
IZop ~ Pusta 1936/1, 932 01 Velky Meder

v zastlpeni:

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: PhDr. Ladislav Hancko - riaditel DSS

b) technickych:

bankové spojenie: Statna pokladnica

¢. uctu: SK10 8180 0000 0070 0049 2035

ICO: 00596507

DIC: 2021003028

Cislo telefonu: 031/5552197

2. Zhotoviter:

Nazov a adresa: DS-BUILDING, s.r.o.
Mala Lu¢ 115
930 03 Lu¢ na Ostrove

v zastupeni: Csaba Badis

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Csaba Bédis

b) technickych:

stavbyveduci:

bankové spojenie: Sberbank Slovensko a.s.

¢. uctu: 4410065403/3100

ICO: 47516488

DIC: 202393906

IC pre DPH: SK202838906

¢. tel.: 0915066236

¢. faxu:

Zapis v Obchodnom registri &. 33143/T




Il.
PREDMET zZMLUVY

-.& zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmiuve a
~itvené dielo odovzdat objednavatelovi.

2.20c ecrzvate’ sa zavazuje dokonéené dielo prevziat' a zaplatit' za jeho vykonanie cenu podla
pawcsmych podmienok  dohodnutych v tejto  zmluve.Predmetom zmiuvy je ,Oprava
prepadnutého stropu v klubovni “ Domov soc. sluzieb pre dospelych - Velky Meder, podra
opisu predmetu obstaravania technickych parametrov, grafickej prilohy a vykazu vymer
uvedeneho v sutaznych podkladoch verejného obstaravania.

2.3 Dielo bude zhotovené v rozsahu podia sUtaznych podkladoch verejného obstaravania a
vstlade so S$pecifickymi podmienkami  zakona &. 50/1978 Zb. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpeé&nost a ochranu zdravia pri
praci sa vztahuju $pecifické ustanovenia zakona & 124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci vzneni neskorsich predpisov, nariadenie viady & 392/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie vlady &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych

poZiadavkach na stavenisko.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel (verejny obstaravatel) postupoval pri obstarani predmetu tejto zmluvy podra
zakona €. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

L.
KVALITA PREDMETU DIELA

1.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle &. II., nesmie mat ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uZivaniu alebo spésobujlce rychlejSie opotrebenie diela.

1.2 Zhotovitel' sa zavazuje odovzdat' dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvne strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

1.3 Zhotovitel realizujtici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac

od zadliatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a) reviziou elektro bez nedostatkov.

b) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych  Cinnostiach na &astiach diela zakrytych
v Case realizacie

C) zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skudkach certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouZitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukon&enej verejnej prace,

N




V.
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysie
sakona & 18:1996 Z. z. o cenach avyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
0 cenach. vo vyske 12 977,45 € s DPH,

v Clenent:
Cena celkom bez DPH 10 814.55 €
DPH 20 % 216290 £
Cena diela celkom s DPH 12977,45 € €

(slovom:,dvanést’tisicdevét’stosedemdesatsedem euro, 45 centov/

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe &. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4 3 Cena diela dohodnuta zmluvnymi stranami zahfna véetky vykazane a ocenené prac a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalsie sUvisiace prace, ktoré budu potrebne pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4 4 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,

- norméach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- zhotovenie podrobnej$ieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba
a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skisok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusSania
a garancnych skusok,

- Uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,

- Uhrada vodného a stoéného v priebehu vystavby,

- ndklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady sUvisiace s bezpe&nostou a ochranou zdravia pri praci po&as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecCnosti technickych zariadeni po¢as vystavby,

- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu.

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- nakiady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.5 Zhotovitel nemdze uplathovat naroky na zvyse~ie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia projektu pre stavebné povo e~ € a realizaciu stavby a sutaznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie cinncst <. c-iprave a realizacii diela,




d) nedostatoénej pripra., croiekiu
e) zvydenia cien dedz. o< a crac pre stavbu, okrem pripadov riedenych v tejto zmluve.

4.6 Axo cedkiady crg c2em2- e glela. z Ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické $pecifikacie

Cavek. oC crecoisré sitazne podxlady, a vykaz vymer.

4.7 AKX zrcicviel nezcenil niektory polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozstvo oproti
VyKaz. vyTer. mé sa zato, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
po.cZiek pecnuxovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na Uhradu.

4.8 Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat' rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponuk v rozsahu maximaine 20 %
z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatelom stavby nedohodne inak.

4.9 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie poZadovat' zameny materialu a zhotovitel ie
viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zamenu materialu musia byt predlioZzené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Ghradu preukazatefnych nakladov vynaloZenych na
zabezpedenie pdvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial k zamene déjde az
pofas zabudovavania materialov. Uvedené skuto&nosti musia byt odsuhlasené zastupcom
objednavatela.

4.10 Bez pisomného stihlasu objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzZité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovite! zodpoveda za

to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je
Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.11  Vpripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, dopinkom, redukcii alebo
rozsireniu predmetu diela na zaklade poziadaviek objednavatela, je objednavatel' povinny
odovzdat' zhotovitelovi supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podra jednotkovych cien
uplatnenych v prilohe &. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto spdésobom
z dévodu, Ze prislugna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe &.1, je mo2zné, ak sa zmiuvné
strany nedohodnl inak, spracovat individualnu kalkuléciu jednotkovej ceny spésobom
uvedenym v bode s podmienkou, Ze vysku takto vykalkulovane; jednotkovej ceny pisomne
odsthlasi objednavatel. Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného
obstaravania, ktory by zvy$oval cenu plnenia alebo jeho Casti je mozné uzatvorit len za
podmienky podla zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni
niektorych zakonov.

4.12 Spodsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materidlov uplatni podra cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v deft obstarania,
C) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podra cien uvedenych
v Specifikacii (priloha &. 1) resp. na zaklade preukazatelnych skuto&nych nakladov.

4.13 Ak sa vyskytnu rozpory v ocenent, plati nasledovné:
ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova cena
uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloziek, ktoré zhotovitel
neocenil, ale st sUc¢astou diela.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy uvedeny v é&l. I, tejto zmluvy v dohodnutom
Case - do 2 mesiacov od nadobudnutia G&innost| Zmiuvy.




5.2 Zhotovitel je povinny ez mesdkania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora bra~ alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie
s pinenim etacy ~a~~onogramu alebo predizenie terminu pinenia podia bodu 5.1, pritom sa
riadiustancveniami & IV. Bodu tejto zmiuvy.

53 Vgrcage. e  zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dévodov leziacich na jeho strane o 5 pracovnych dni alebo nedodrziava
harmonogram prac a zaroves neinformuje objednavatela podla bodu 5.2, povazuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
objednavatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, ze zviny objednavatela doslo
K preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na ktord bola
realizécia diela prerusena.

5.5 V pripade, ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podla ods. 5.1, ma objednavatel pravo
Ziadat' nahradu $kody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel ur&i zhotovitelovi
primerany dodatoény &as plnenia zmluvy a vyhlasi, ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.,

VI,
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) Ciastkovych faktur,
b) koneénej faktury.

6.2 Raz mesacne zhotovite! zostavi supis vykonanych prac, ktoré oceni podla polozZiek
uvedenych v ponukovej cene podla prilohy €. 1. KsUpisu vykonanych prac a dodavok sa
vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatefa. Ak ma sUpis vady, vrati ho
zhotovitelovi na prepracovanie.

8.3 Zhotovitel ma pravo po odsthlaseni supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit' Ciastkovu
fakturu na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Uhrada Ciastkovej faktury neznamena
prevzatie prisluSnej Casti prac objednavatefom. Kazdé Giastkové plnenie sa povazuje za
samostatné zdanitelné plnenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba
zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyultovavat overitelnym spdsobom, faktury budud
vystaveneé prehladne na zaklade sUpisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednavatela.

6.5 Konecna faktlra predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit' konecnu faktdru dhom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V konec¢nej fakture budl vysporiadané vSetky zavazky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku koneé&nej fakture s( protokol o odovzdani a prevzati diela a stpis
vSetkych objednavatelom uZ uhradenych faktar. Pri konecnej fakturacii budd z celkovej ceny
diela odpogitané skér zaplatené sumy z titulu &iastkovych faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:
- oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vznikna pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.
6.7 Splatnost' faktir vystavenych podfa bodu 6.3 a 6.6 je 30 dni odo dia ich dorudenia
objedndvatelovi. Jednotlivé &iastkove faktiry a kone¢na faktara musia obsahovat nalesitosti
danoveho dokladu. Fakttira musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona




C. 513/1981 Zb. Obchodnéno zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Jednotlivé &iastkove
faktiry a koneéna faxt.-a tudy obsahovat tieto udaje:

- cznacenie diela’ I's'c zmiuvy: C&islo faktdry a oznadenie druhu faktury; ustanovenie zmiuvy,
Kioré opraviule ‘a<i.cvat: den zdanitelného plnenia; def vystavenia faktury, den odoslania a
ce’ sriaincst ‘z<ily. cznadenie penazného Ustavu a &islo Uctu, na ktory sa ma finanéna
Casika mract ‘axiurovana zakladna Giastka bez DPH, &iastka DPH v percentach a v €
acexcva faxiurovand suma; meno osoby, ktora faktdru vystavila, peliatka a podpis

ccravnene] osoby zhotovitela podfa tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.9 AK faktlra nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktura zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny prediozit novu fakturu, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu predloZenia novej faktury.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko najneskor v den zac&atia prac.
Tuto skutoCnost zaznamenaji zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku, ktorého
vedenie je zhotovitel povinny zagat dfiom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.2 Pri odovzdani staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi dve vyhotovenia projektove;
dokumentécie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby.

7.1.3 Najneskér ku diu odovzdania staveniska urdi objednavatel odberové miesta
vody a elektrickej energie. Naklady za odbery zna$a zhotovite! (v8itane podruzného
merania).

7.1.4 Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaiuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela
7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, 2e s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdo stupni  jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
Ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmiuvy.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny  viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skuto&nosti
rozhodujlice pre zhotovenie diela, najmene] véak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvizom stavebnych podnikatelov

Slovenska a zékonom &. 50/1976 Zb. v zneni neskordich predpisov a predkiadat’ stavebny
dennik technickému dozoru objednavatela.

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatefom poas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v flom uvedenym sa
vyjadrit' do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, 2e s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za Ucasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predioZi na overenie zastupcovi objednavatela podla ¢&l. I. bodu 1. pism. b) a c)
a nasledne do troch dni dorugi véetkym ugastnikom.



7.3.5 Ak pri zhotovova~ z'za do,de k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢&innosti alebo &asti diela, je

zhotovitel pevim-~. ,zvat Objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v.slavecnom cs--'«. Z ddvodu operativnosti vV zapise oznami vopred predpokladany den
antcru-cre, Zz<"yvanych prac.

738 2~zc.2 = vslade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto&ného odkladu

~£lzlml na revhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
cZ.scravateiom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornu spésobilost’
tiio nevnodnost zistit.

7.3.7 Zhotovite! ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknu v stvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost objednavatelovych pokynov alebo v sivislosti s pouzitim
nevhodnych veci objednavatela a2 do doby, kedy takUto nevhodnost mohol zistit'

7.3.8 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit' objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut’ objednavatelovi zmenu diela.

7.3.9 Zhotovitel je povinny zabezpedit' dielo proti kradei a poskodeniu. Zhotovite! znasa
nebezpelenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovite! na vlastné naklady zabezpeéi oplotenie staveniska, zabezpegi
jeho funkénost' po cell dobu vystavby a zabezpesdi ¢istotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel' je povinny zabezpelit' i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.10 Zhotovite! v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vetkych oséb
v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona
také bezpetnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0séb v okoli staveniska na vergjnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpedi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomadckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prisludnd kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a sl odborne zaskoleni na
Specializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej Cinnosti je zhotovitel povinny zabezped&it
poziarny dozor podas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skoné&eni prace s otvorenym
ohnom.

7.3.11 Zhotovitel nesmie pogas vystavby zniZit Standard, rozsah, Kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, &i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit sigast stavby.

7.3.12 Zhotovitel je povinny po&as realizacie pline reSpektovat veobecné technické poZiadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy
vsulade s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavéznost vSetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. Vsetky pouzité
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.13 Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmiuvy a zabezpeé&i koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.14 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutochovani diela nepouZije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré s chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
sthlasu opravnenych oséb. V opacnom pricade znasa zhotovitel vSetky désledky z toho
vyplyvajlce.
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7.3.15 Pripadnu zmenu ccdcodavatela je zhotovitel' povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom obisdrivatela uvedenym v ¢l . bode 1b). Bez odsuhlasenej zmeny méze
objednavate. zasiavt  stavebné prace, pripadne pokladat neodsthlasend zmenu

cdccdavate 3 za codstatné porudenie zmluvnych vztahov.

E®]

7.3.78 Siaven'sko. cchranné pasmo staveniska a vsetky dotknuté vstupy musia byt zabezpeclené
‘ax. acy recoslo k ohrozeniu tretich 0sdb.

VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost' zhotovit' dielo riadne a v&as spIni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel

povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sti¢asne s odovzdanim diela odovzda zhotovite! objednavatelovi doklady:
a) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,
b) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
C) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukon¢enej verejnej prace,

8.3 Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vygistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat' a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku diu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac do$lo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

8.6 Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého
navrh pripravi zhotovite!.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmiuvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy def omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin pinenia dohodnuty v &l. V. tejto zmluvy,
- 100,~ € za kazdy aj za&aty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla bodu
5.1 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania objednavatela s Ghradou platieb Ciastkovych faktdr alebo vyuétovania
ceny za dielo, ma zhotovitel narok na poplatok z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej sumy za
kazdy den omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovite! zodpoveda za to, ze dielo buds zhotovene v stlade s ustanoveniami &I, I, a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

1.2

12.1

Dielo méa vady, ak:

a) nie je dodané v rozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorcbky, t. J. nie je vykonané v celom rozsahu,

) suvady v dckladoch nevyhnutnych na uzivanie podia bodu 8.2,

) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oséb.

[ONNe]

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na
ich pouZiti trval.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel potas 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi (§ 562 ods. 2 pism. c)
ObZ).

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmiuvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba
zacina plynGt driom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel prebera zavézok, Ze predmet diela bude pocas zaruénej doby spdsobily
na pouzitie na dohodnuty U&el a zachova s dohodnuté vlastnosti a kvalitu v &ase svojej
Zivotnosti.

V pripade zabezpeéenia poddodavok zhotovitelom zadina zarudna doba plynut driom
odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne PO jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje za&at s odstrariovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 a vady odstranit v ¢o najkrat§om Case, ktorého dlzku dohodny
zmluvné strany pisomne.

XL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku $kody porugenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane mé druha strana narok na nahradu vzniknutej $kody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPEGENSTVO SKODY

Vlastnikom diela poéas jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kupna

12.3

cena tychto veci je sucastou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevneho zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo §kody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.



13.1

13.2

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

15.1

XIil.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v sdvislosti s pinenim tejto zmiuvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podia § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavazuje pri pineni predmetu tejto zmiuvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢.
374/1990 Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena
strana od zmluvy odstUpit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto&ného
odkladu, najneskér véak do 15 dni po tom, ako sa o porueni dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej vbode 14.1 je rozhodujici datum postove; peciatky
odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, e na spineni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podra bodu 14.1 od zmluvy odstupit, méze od zmluvy
odstupit len spésobom pre podstatné porusenie zmluvy vzmysle § 346 Obchodného

zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstlpenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na
dodato¢né pinenie dodatoénl lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vlle opravnenej strany
druhej zmluvne;j strane.

Odstipenim od zmiuvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstpenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,

b) preddavky poskytnuté do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel' kone&nou fakturou,
ktora bude mat' nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmiuvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia &l. Vi. tejto zmluvy.

c) finanéné rozdiely uhradia zmiuvné strany po vzdjomnom odsuhlaseni do 14 dni od
dorucenia konecnej faktury objednavatelovi,

XV.
ZAVERECGNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravene touto zmiuvou sa vztahuju prislugné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavizné predpisy platné
v Slovenskej republike.




16.2

Zmluvu je mozré z-L$it alebo zmenit' obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zas:.ocami oboch zmiuvnych stran. Zmluvné strany nesmu uzavriet dodatok
K tejto zmiuve V122, ak by sa jeho obsahom

a) mer! ooCsiatnym spdsobom pbvodny predmet zakazky,

) ccz®al a'sso menili podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pévodnom postupe
zacavania zakazky umoznili Uast inych zaujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by
umeznili prijat’ ind ponuku ako pbvodne prijaty ponuku,

) menila ekonomicka rovnovaha zmiuvy v prospech Uspesného uchadzada, ak zakon o
verejnom obstaravani neustanovuje inak.

15.3 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaj( VPlyv na predmet diela, termin a cenu, mozu zmluvné
strany robit' zapisom v stavebnom denniku.

15.4 Obidve zmluvné strany prehlasuj, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a e ju uzavreli z viastnej vole,
urCite, vazne a zrozumitelne.

15.5 Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach. Objednavatel dostane tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

15.6 Neoddelitelnou stcastou zmluvy su:

Priloha &. 1: Oceneny vykaz vymer

15.7 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&nnost dfiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona &.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

Vo Velkom Mederi , dna: 6.12.2016 Vo Velkom Mederi , dna:6.12.2016
DS-BUILDING's.r.0.
MalaLug 115
930 03 Lu¢ na Ostrove .
180: 47 516 488 DIC: 2023938906 . <
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