ZMLUVA O DIELO
uzavreta podfa zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

l.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel:

Nazov a adresa: Domov soc. sluzieb pre dospelych - Velky
Meder
IZop — Pusta 1936/1, 932 01 Velky Meaer
v zastupeni:
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: PhDr. Ladislav Hancko — riaditel DSS
b) technickych: Peter Sediacik
bankové spojenie: Statna pokladnica
¢. uctu: SK10 8180 0000 0070 0049 2035
ICO: 00596507
DIC: 2021003028
Cislo telefénu: 031/5552197
2. Zhotovitel:
Nazov a adresa: DS-BUILDING, s.r.o.
Mala Lu¢ 115
930 03 Lu¢ na Ostrove
v zastupen: Csaba Bodis
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Csaba Bodis
b) technickych:
stavbyveduci:
bankové spojenie: Sherbank Slovensko a.s.
¢. uctu: 4410065403/3100
ICO: 47516488
DIC: 202393906
IC pre DPH: SK202938906
¢ tel: 0915066236
¢. faxu:

Zapis v Obchodnom registri &. 33143/T



Il
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
riadne a vcas zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

2.2 Objednavatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu podia
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve Predmetom zmluvy je ,Rekonstrukcia
strechy® Domov soc. sluzieb pre dospelych - Velky Meder, podla opisu predmetu
obstaravania technickych parametrov. grafickej prilohy avykazu vymer uvedeného
v sutaznych podkiadoch verejného obstaravania.

2.3 Dielo bude zhotovené v rozsahu podia sutaznych podkladoch verejného obstaravania a
vstlade so Specifickymi podmienkami  zakona &. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpec¢nost a ochranu zdravia pri
praci sa vztahuju $pecifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecCnosti a ochrane
zdravia pri praci vzneni neskorsich predpisov, nariadenie vlady ¢. 392/2006 Z. z
o minimainych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie vlady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych

poziadavkach na stavenisko.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel (verejny obstaravatel) postupoval pri obstarani predmetu tejto zmluvy podla
zakona €. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

ni.
KVALITA PREDMETU DIELA

1.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle &l. Il., nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uZivaniu alebo spdsobujlce rychlejsie opotrebenie diela.

1.2 Zhotovitel sa zavéazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmiuvne strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

1.3 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac

od zaliatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a) reviziou elektro bez nedostatkov.

b) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych &innostiach na castiach diela zakrytych
v Case realizacie

c) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuskach certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zisteneé),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,



V.
CENA DIELA

4.1 Zmluvne strany sa dohodli na maximainej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle
zakona C. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
0 cenach, vo vyske 83 997,22 € s DPH.

v Cleneni:
Cena celkom bez DPH 69 897.68 €
DPH 20 % 13899.54 €
Cena diela celkom s DPH 83 997,22 €

(slovom: osemdesiattritisicdevatstodevatdesiatsedem eur, dvadsatdva centov)

4.2 Podrobné S$pecifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4.3 Cena diela dohodnuta zmluvnymi stranami zahffia vsetky vykazané a ocenené prac a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalsie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.4 Cena dohodnutd v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na tzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- zhotovenie podrobnejsieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba
a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcif, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garan¢nych skusok,

- Uhrada spotrebovanych energii podas realizacie diela,

- Uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytocného vykopu a stavebnej sute,

- n@klady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na straZenie staveniska a stavby.

- naklady suvisiace s bezpe&nostou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby.

- naklady na zaistenie bezpe&nosti technickych zariadeni pocas vystavby.

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby.

- poistenie diela, .

- colne a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi.

- naklady na udrziavanie &istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.5 Zhotovitel nemdze uplatiiovat naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sttaznych podkladov.
C) nedostatkov riadenia a koordinacie &innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatoénej pripravy projektu



e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmiuve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické $pecifikacie
dodavok, boli predlozené sutazne podklady, a vykaz vymer.

4.7 Ak zhotovitel neocenil niektory polozku vo vykaze vymer alebo zmenil j&j mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloZiek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na Ghradu.

4.8 Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponuk v rozsahu maximalne 20 %
z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatelom stavby nedohodne inak.

4.9 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie pozadovat zameny materialu a zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zamenu materialy musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Uhradu preukazatelnych nakladov vynaloZenych na
zabezpecenie pdvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial k zamene dbjde az
poCas zabudovavania materidlov. Uvedené skutoCnosti musia byt odsthlasené zastupcom
objednavatela.

410 Bez pisomného suhlasu objednavatela nemozu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané Zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za

to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom Je v dobe jeho zabudovania zname ze je
skodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

411 Vopripade, ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom. redukcii alebo
rozsireniu predmetu diela na zaklade poZiadaviek objednavatela, je objednavatel povinny
odovzdat' zhotovitelovi sUpis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien

uplatnenych v prilohe ¢&. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit’ tymto spbésobom
z dbvodu, Ze prislusna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe ¢ 1, je mozné, ak sa zmiuvné
strany nedohodnl inak, spracovat individudinu  kalkulaciu jednotkovej ceny spdsobom
uvedenym v bode s podmienkou, ze vysku takto vykalkulovanej jednotkove; ceny pisomne
odsuhlasi objednavatel. Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného
obstaravania, ktory by zvySoval cenu plnenia alebo jeho &asti je mozneé uzatvorit len za
podmienky podla zakona ¢. 343/2015 Z. 7. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zakonov.

4.12 Spbésob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativoy zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materialov uplatni podra cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v den obstarania.
C) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v Specifikacii (priloha €. 1) resp. na zaklade preukazatelnych skutoénych nakladov

4.13 Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovne:
ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole. tak plati .egncixcva cera

uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloziek ktore Znciovits
neocenil, ale su stcastou diela.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy uvedeny v &l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom
Case — do 2 mesiacov od nadobudnutia ucinnosti zmluvy.



5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie
s plnenim etapy harmonogramu alebo prediZenie terminu pinenia podla bodu 5.1, pritom sa
riadi ustanoveniami ¢l. V. Bodu tejto zmluvy.

5.3 Vpripade, ze =zhotovitel bude vomeskani splnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dévodov leziacich na jeho strane o5 pracovnych dni alebo nedodrziava
harmonogram prac a zaroven neinformuje objednavatela podfa bodu 5.2, povazuje sa toto
omeskanie alebo nespinenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v¢asnym spolupdsobenim
objednavatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze =zviny objednavatela doslo
K preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predizuje o dobu, na ktoru bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, Zze zhotovitel meska so zhotovenim diela podla ods. 5.1, ma objednavatel pravo
Ziadat nahradu Skody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel uréi zhotovitelovi
primerany dodatoCny Cas plnenia zmiuvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) Ciastkovych faktur,
b) koneclnej faktury.

6.2 Raz mesacne zhotovitel zostavi sUpis vykonanych prac, ktoré oceni podla poloziek
uvedenych v ponukovej cene podla prilohy ¢. 1. K sUpisu vykonanych prac a dodavok sa
vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak mé supis vady, vrati ho
zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni stpisu vykonanych prac podia bodu 6.2 vystavit ciastkovt
fakturu na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Uhrada &iastkovej faktury neznamena
prevzatie prislusnej Casti prac objednavatelom. Kazdé cCiastkové pinenie sa povazuje za
samostatné zdanitelné plnenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba
zrealizovane a pisomne odsUhlasené prace a dodavky.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, faktury budu
vystavene prehladne na zaklade sUpisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednavatela.

6.5 Koneclna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit konecnu fakturu diiom podpisania protokolu ¢ odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V konecnej fakture budu vysporiadané vsetky zavazky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku konecnej faktlre su protokol o odovzdani a prevzati cigla a sup's
vsetkych objednavatelom uZ uhradenych faktur. Pri konec¢nej fakturacii budu z celkcve] cery
diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu &iastkovych faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:
- oductovat vsetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vznikni pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.
6.7 Splatnost’ faktur vystavenych podla bodu 6.3 a 6.6 je 30 dni odo dna ich dorucenia
objednavatelovi. Jednotlivé Ciastkové faktiry a kone¢na faktira musia obsahovat nalezitosti
danového dokladu. Faktira musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona

h



¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Jednotlivé &iastkové
faktury a koneCna faktdra budu obsahovat tieto udaje:

- oznacenie diela; &islo zmluvy; Cislo faktury a oznacéenie druhu faktury; ustanovenie zmiuvy,
ktore opravnuje fakturovat; den zdanitelného pinenia; den vystavenia faktury, def odoslania a
den splatnosti faktury, oznacenie pefiazného Ustavu a ¢&islo Uctu, na ktory sa ma finanéna
Ciastka uhradit; fakturovana zakladna ciastka bez DPH, ciastka DPH v percentach a v €
a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktora fakturu vystavila; peciatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.9 Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktura zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu faktaru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu predlozenia novej faktury.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko najneskér v den zacatia prac.
Tuto skutoCnost zaznamenaju zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku. ktorého
vedenie je zhotovitel povinny zacat diiom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.2 Pri odovzdani staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi dve vyhotovenia projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie a realizciu stavby.

7.1.3 Najneskér ku dniu odovzdania staveniska uréi objednavatel odberové miesta
vody a elektrickej energie. Naklady za odbery znasa zhotovitel (véitane podruzného
merania).

7.1.4 Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupésobenie objednavatela
7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdo stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Zze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby zhotovitel
odstranit vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade.
ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmiuvy.

7.3 Povinnosti zhotovitela
7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik. do ktorého bude zapisovat véetky sk.icérost]
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej véak v rozsahu ustancvero™ v 2I<,~CCn pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom staveon.z~ c©I2~ <2l

Slovenska a zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v zneni neskordich predpisov a pred<azat 372,227,
dennik technickému dozoru objednéavatela.

[4)]

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajlce sa diela dané mu objednavate o~ czizs
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedge~.~ =3
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

porady za Ucasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zazra~
ktory predloZi na overenie zastupcovi objednavatela podla ¢l. |. bodu 1. pism b az
a nasledne do troch dni doruéi vsetkym ucastnikom.

(6]



7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ddjde k zakrytiu dovtedy vykonanych Cinnosti alebo Casti diela, je
zhotovitel  povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytocného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkiadov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornu sposobilost
tuto nevhodnost zistit.

7.3 7 Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov. ktore mu vzniknu v suvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouzitim
nevhodnych veci objednavatela az do doby, kedy takuto nevhodnost mohol zistit.

7.3.8 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela. ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

7.3.9 Zhotovitel' je povinny zabezpelit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo 8kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpecdi
jeho funkénost’ po celu dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel je povinny zabezpeCit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.10 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpectnost a ochranu zdravia vsetkych oséb v
priestore staveniska a v ochrannej z6ne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpelnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu o0sdb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel' zabezpeli vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméockami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitefa alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na
Specializované prace.

V pripade pouZitia otvoreného ohna pri svojej Cinnosti je zhotovitel povinny zabezpedit
poZiarny dozor polas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym
ohnom.

7.3.11 Zhotovitel nesmie pocCas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, Ci inych dodanych vyrobkov. ktoré
budu tvorit suCast stavby.

7.3.12 Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne respektovat vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit' stavbu ijednotlive prace a postupy
v sulade snimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného dieia. Vseixy couz'te
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody cam, e
Slovensku republiku.

7.3.13 Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje. lesenie a pod.. poirec~e na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vsesira~ny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeli Kkoordinaciu svojch
poddodavatelov.

7.3.14 Zhotovitel sa zavazuje, ze pri uskutolfiovani diela nepouzije materialy, prvky. stroje
zariadenia alebo konstrukcie, ktore su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami. bez
suhlasu opravnenych osob. V opaénom pripade znasa zhotovitel vSetky désledky z toho
vyplyvajuce.



7.3.15 Pripadnt zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit’ so
zastupcom objednavatela uvedenym v ¢l | bode 1b). Bez odsuhlasene] zmeny moze
objednavatel zastavit stavebné prace. pripadne pokladat neodsuhlasent zmenu
poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7 3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecene
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

Vil
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit' dielo riadne a véas spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit' objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:
a) osvedcenia o akosti pouzitych materiélov,
b) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
c) preberaci protokol o cdovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,

8 3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku dfiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pdvodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak poas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

8.6 Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého
navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy denn omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin pinenia dohodnuty v €l. V. tejto zmluvy,
- 100,— € za kazdy aj zacaty tyZzderh omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote poala bodu
5.1 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania objednavatefa s uhradou platieb Ciastkovych faktur alebo vyuctovania
ceny za dielo, ma zhotovitel narok na poplatok z omeskania vo vyske 0.05 % z dlznej; sumy za
kazdy den omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami ¢l Il. a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmiuve.

(0



10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9
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Dielo ma vady, ak:

nie je dodané v pozadovanej kvalite,

vykazuje nedorobky, t. J. nie je vykonané v celom rozsahu,

su vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podfa bodu 8.2,

ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oséb.

220859

Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo spdsobene pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZzeni vSetke] starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na nu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na
ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel po¢as 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi (§ 562 ods. 2 pism. ¢)
Ob2Z).

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
zacina plynut dnom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel' prebera zavazok, ze predmet diela bude poéas zaruénej doby spbdsobily

na pouzitie na dohodnuty UcCel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
zivotnosti.

V pripade zabezpectenia poddodavok zhotovitelom zalina zaru¢na doba plynut dnom
odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkiadne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavézuje zacat s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 a vady odstranit’ v o najkratSom Case, ktoreho dizku dohodnu
zmluvné strany pisomne.

XI.
ZODPOVEDNOST zZA $SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej skody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocCas jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovite!. Kucna

12.3

cena tychto veci je suc€astou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhctovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatefom pred ich zabudovanim.

Nebezpelenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.



13.1

13.2
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14.3

14.4
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14.6
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X1,
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v8etky skutocnosti, ktore sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podfa § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky ¢.
374/1990 Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XiV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného
odkladu, najneskdr véak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedene]j vbode 14.1 je rozhodujuci datum postovej peciatky
odoslania oznamenia.

AK opravnena strana oznami druhej strane, Zze na splneni zmluvnych povinnosti nadalgj
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podfa bodu 14.1 od zmluvy odstlpit, moéze od zmiuvy
odstupit len spésobom pre podstatné poruSenie zmiuvy vzmysle § 346 Obchodneho
zakonnika.

Ak opravnena strana vlehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na
dodatolné plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatoCnej lehoty rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava viastnictvom objednavatela,

b) preddavky poskytnuté do odstlpenia od zmluvy vysporiada zhotovitel kone¢nou fakturou,
ktora bude mat nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstlpenia od zmiuvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia €. VI. tejto zmluvy.

c) financné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsthlaseni do 14 dni od
dorucenia konecnej faktury objednavatelovi.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prisludné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne =zavazné predpisy platne
v Slovenskej republike.



15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

156.7

Zmluvu je mozné zrusit' alebo zmenit' obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany nesmu uzavriet dodatok
K tejto zmluve vtedy, ak by sa jeho obsahom

a) menil podstatnym spdsobom povodny predmet zakazky,

b) dopinali alebo menili podstatnym spésobom podmienky, ktoré by v pévodnom postupe
zadavania zakazky umoznili u€ast inych zaujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by
umoznili prijat’ ind ponuku ako pdvodne prijatlu ponuku,

c) menila ekonomicka rovnovaha zmiuvy v prospech Uspesného uchadzada, ak zakon o
verejnom obstaravani neustanovuje inak.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné
strany robit' zapisom v stavebnom denniku.

Obidve zmluvne strany prehlasuju, Zze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach. Objednavatel dostane tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

Neoddelitelnou sucastou zmluvy su:
Priloha & 1. Oceneny vykaz vymer

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Uéinnost dnom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.
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