ZMLUVA O DIELO
uzavreta podl'a zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik

ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel’
Obchodné meno: Domov socialnych sluzieb pre dospelych vo Vel'kom Mederi,
so sidlom: 1Zop Pusta 1936/1, 932 01 Velky Meder,
ICO: 00596507
DIC: 2021003028
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo uétu: SK10 8180 0000 0070 0049 2035
Konajuci: PhDr. Ladislav Hancko — riaditel’ zariadenia
Osoba opravnena na jednania vo veciach:
zmluvnych: PhDr. Ladislav Hancko
technickych: Sedlacik Peter
Telefonne ¢islo: 031 5552197
Emailova adresa: hancko.ladislav@zupa-tt.sk
(d’alej ako ,,objednavatel)
a
1.2 Zhotovitel:
Obchodné meno/
nazov: Buant s.r.o.
so sidlom/ adresa: 929 01 Dunajska Streda, Hlavna 1538/31
I1CO: 46 615 181
DIC: 2023471637
IC DPH: SK2023471637
Bankové spojenie: Slovenska sporitel'tia
Cislo Gigtu: SK94 0900 0000 0050 2760 4632
Osoba opravnena na jednania vo veciach:
zmluvnych: Marian Bugar
technickych: Marian Bugar
Telefonne ¢islo: 0905 377 824
Emailova adresa: buantsro@mail.com

(dalej ako ,,zhotovitel™)
(d’alej objednavatel” a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*‘)
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1.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela : Zateplenie a modernizacia administrativnej
budovy, budovy $atni a garaze (dalej len ,,dielo*). Rekonstrukcia bude realizovana v zmysle
opisu predmetu obstardvania a vykazu vymer. Podrobny rozsah dodévok a prac je uvedeny
V rozpocte stavby, ktory je neoddelitelnou sti€ast'ou tejto zmluvy a tvori prilohu €. 1 rozpocet.
Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v sulade s poziadavkami Objednavatela a riadne a véas zhotovené dielo odovzdat’
Objednavatel'ovi. Objednavatel’ sa zavidzuje dokoncéené dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie
cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v ¢l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit dielo v rozsahu podl’a tejto zmluvy, Vyzvy na predkladanie ponuk,
Vv rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy €.1 a v sulade so Specifickymi
podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku Vv zneni
neskorSich predpisov. Na bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zakona ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej
republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, zakon ¢. 254/1998 Z.
zZ. 0 verejnych pracach; vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti
0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cCinnosti a inych platnych pravnych
predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel’ potvrdzuje, ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zoznamil
s rozsahom a povahou diela, ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré s k zhotoveniu diela potrebné.
Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podla §
117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani*), ktorého uspesnym
uchadzacom sa stal Zhotovitel’.

Miesto vykonania prac: [Zop Pusta 1936/1, 932 01 Velky Meder.

1.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. 1I. tejto zmluvy, nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky

braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spésobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

Zhotovitel’ realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac

od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi

a) fotodokumenticia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na castiach diela zakrytych
v Case realizacie,

b) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

C) potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.
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V.
CENA ZADIELO

Cena za dielo je urCena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle
zakona verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH: 66 081,62 eur
(slovom: Sest'desiatSesttisicosemdesiatjeden eur, Sest'desiatdva centov)

DPH 20 % : 13 216,32 eur
(slovom: trinasttisicdvestoSestnast’ eur, tridsatdva centov)

Cena za dielo celkom s DPH: 79 297,94 eur
(slovom: sedemdesiatdevittisicdvestodevitdesiatsedem eur devétdesiatstyri centov)

Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena

Vv prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelite'nu sti¢ast’ tejto zmluvy.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré st nevyhnutné pre riadne

splnenie tejto zmluvy a ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

¢) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vsetky poziadavky na riadne splnenie
diela.

Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahiia vsetky vykazané a ocenené prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, skusky a d’alSie stivisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii diela, alebo
potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.
Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov, a to
najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych norméach a predpisoch platnych na Gzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skasok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni

a konstrukeii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskiiSania a garancnych
skasok,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebyto¢ného materialu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady stvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpe¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastni vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- ndaklady na udrziavanie ¢istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
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- naklady spojené s vypracovanim planu uZivania verejnych prac,
- naklady spojené s vyplnenim skusobnym a kontrolnym planom podla § 13 zékona ¢.
254/1998 Z. z. 0 verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skaskach a kontrolach.

Zhotovitel' sa nemo6ze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dovodu realizacie
naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podkladov,
c¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatocnej pripravy projektu,
e) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov riesenych v tejto zmluve.
Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické $pecifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady s vykazom vymer vratane projektovej dokumentacie.
Ak Zhotovitel' neocenil niektori polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnozstvo oproti vykazu
vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek
ponukovej ceny Zhotovitel’a, a preto nema narok na uhradu.
Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah préc, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela v sut'aznych podkladoch v rozsahu, ktory je v sulade so zakonom
0 verejnom obstaravani.
Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie diela poZzadovat’ zameny materialu a Zhotovitel’
je viazany na tieto zmeny pristipit. Poziadavky na zamenu materialu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel' ma pravo na uhradu preukazate'nych nakladov vynaloZenych na
zabezpecenie pdvodne uvazovaného materiadlu pre zhotovenie diela, pokial’ k zdAmene ddjde az
pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skutoCnosti musia byt odsthlasené zastupcom
Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenych v ¢l. 1 bodel.1 tejto
zmluvy.
Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemo6zu byt pri realizcii diela pouzité iné materialy
a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je
Vv dobe jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavédzuje zhotovit dielo podl'a ¢l. 1. tejto zmluvy v dohodnutom case:

Termin zacatia prac: 11/2023.

Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do 1 mesiaca odo diia u¢innosti ZoD.
Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat Objednéavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo st’azuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie s plnenim
alebo prediZenie terminu plnenia podl'a bodu 5.1.

V pripade, ze Zhotovitel bude v omeskani splnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatel’a podla
bodu 5.2, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy
a Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi sankcie v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy,
ako aj odstupit’ od zmluvy.

Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a vCasnym spoluposobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Z7e zavinenim Objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktora bola
realizacia diela prerusena.

V pripade, Zze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
Objednavatel pravo zZiadat’ nahradu Skody, pricom mu vzniké pravo na odstipenie od zmluvy.



VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych ¢iastkovych faktur a
b) konec¢nej faktury.

6.2 Zhotovitel raz mesacne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré oceni
podl'a poloziek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). K supisu vykonanych prac sa vyjadri do 5
pracovnych dni za Objednavatel’a osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena
V¢l I bode 1.1 tejto zmluvy a stavebny dozor. Ak mé supis vykonanych prac vady, vrati ho
Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel’ ma pravo po odsuhlaseni stipisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit’ Ciastkova
faktiru na sumu zodpovedajticu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej ¢iastkovej faktury bude
prisluny Objednavatefom odsuhlaseny stpis vykonanych prac. Uhrada ¢iastkovej faktury
neznamena prevzatie prislusnej Casti prac Objednavatel'om, ked’ze dielo sa bude odovzdavat’ ako
celok najneskér v termine uvedenom v ¢l. 5 bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé Ciastkové plnenie sa
povaZuje za samostatné zdaniteI'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’
iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym sposobom, faktury budu
vystavené prehladne na zdklade supisu vykonanych pric pisomne potvrdenych zastupcom
Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v ¢l. 1 bode 1.1 tejto
zmluvy.

6.5 Konecna faktira predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika pravo
vystavit koneénu fakturu dnom podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati diela bez vad
a nedorobkov. V koneénej faktare buda vysporiadané vSetky zavizky Objednavatel’a uhradit’ cenu
diela. Prilohami ku konecnej faktire su Protokol o odovzdani a prevzati diela a stupis vSetkych
Objednavatelom uz uhradenych faktar. Pri koneénej fakturacii buda z celkovej ceny diela
odpocitané skor zaplatené sumy z titulu ¢iastkovych faktar.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktiry:

- oductovat’ vsetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vznikni pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktur je 30 dni odo dia ich doru¢enia Objednavatel’ovi. Zhotovitel’ vyhotovi faktury v
2 originaloch. Jednotlivé Ciastkové faktury aj konecna faktura musia obsahovat nalezitosti
datiového dokladu. Faktiira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zédkona ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*).

6.8 Ak faktira nebude uplna alebo bude obsahovat’ nespravne tdaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktara Zhotovitel'ovi vratend. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ nova faktaru, v tomto pripade
sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predloZenia novej faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych cCiastkovymi fakturami a ceny konecnej faktiry nesmie presiahnut’ cenu
za dielo celkom podla ¢l. IV bode 4.1. tejto zmluvy.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1  Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko najneskor v den zacatia prac, a to na zaklade
riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel' Zhotovitel'ovi odovzda taktiez potrebnu
dokumentaciu (napr. sttazné podklady, stavebné povolenie, vykaz vymer a projektova
dokumentaciu).

7.1.2 Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy.



7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatel’a

7.2.1 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.

7.2.2 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat,, aby Zhotovitel’ odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze
Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam
Objednavatel’a, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i
dodrziavanie technoldgie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpe¢nosti prace (o. i
alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1 Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skutocnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie
stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvidzom stavebnych podnikatel'ov Slovenska a
zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich
predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatela na jednanie vo
veciach technickych uvedenej v ¢l. Ibode 1.1 tejto zmluvy a stavebnému dozoru. Stavebny dennik
musi byt vzdy k dispozicii na stavenisku pre kontrolné organy. Objedndvatel’ ma prostrednictvom
poverenych oso6b pravo vstupovat’ na stavbu a kontrolovat’ priebeh prac a udajov v stavebnom
denniku.

7.3.2 Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpecit podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac a
odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD nosi¢i aj pocas
realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel' je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podl'a potreby pracovné a kontrolné
porady za iCasti poveren¢ho zastupcu Objednavatela a Z kontrolnych pordd spisat’ zdznam, ktory
predloZi na overenie zastupcovi Objednavatela podl'a ¢l. I. bode 1.1 tejto zmluvy a nasledne do 3
dni doruci vSetkym ticastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je Zhotovitel’
povinny vyzvat’ najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel’a na kontrolu realizovaného diela
pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou postou.
Z doévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany deni a hodinu kontroly
zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v stilade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytocného odkladu upozornit’
na nevhodni povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel' mohol vzhl'adom na odbornu sposobilost’
tato nevhodnost’ zistit’.

7.3.7 Ak Zhotovitel’ zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit” Objednavatel'ovi a ak sa nedajii odstranit,
navrhnut’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel' je povinny zabezpeCit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasSa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpeci jeho
funkénost’ po celu dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo stavby.
Zhotovitel je povinny zabezpecit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeCnost a ochranu zdravia vSetkych osob
v priestore staveniska a v ochrannej zoéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpeénostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu o0s6b v okoli staveniska na verejnom
priestranstve. Zhotovitel zabezpe¢i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi



pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
Zhotovitela alebo jeho dodavatel'ov, ktori maju prislusnt kvalifikaciu na vykonanie tychto prac
a st odborne zaskoleni na Specializované prace. V pripade pouZitia otvoreného ohnia pri svojej
¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpecit' poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin
po skonceni price s otvorenym ohniom.

7.3.10 Zhotovitel' nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’” dodavok
stavebnych materiadlov, dodéavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré buda tvorit’
sucast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel' je povinny pocas realizicie plne reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade
S nimi. Zhotovitel sa zavézuje akceptovat’ zavéiznost’ vSetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri
realizacii prac musia mat’ certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovite bude udrziavat' vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat’ vSestranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich poddodéavatel'ov.

7.3.13 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pri uskuto¢novani diela nepouzije materidly, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez sthlasu
opravnenych osob. V opa¢nom pripade znasa Zhotovitel’ vietky dosledky z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadnu zmenu poddodavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit’ so
zastupcom Objednavatel’a uvedenym v €l. I. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odstihlasenej zmeny méze
Objednavatel’ zastavit’ stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsuhlasenti zmenu poddodavatela
za podstatné poruSenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt’ zabezpecené tak, aby
nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo
k ohrozeniu os6b, majetku alebo jej posSkodeniu, pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu; plan
uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze v ¢ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaju zo
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ak sa budu na strane Zhotovitel'a ako zmluvnej
strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podl'a predchadzajucej vety musia splnit’ vSetky tieto
subjekty.

7.3.20 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze prace budl vykonané v stilade s Vyhl. €. 532/2002 Z. z. o vSeobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a Vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

VIII.
ODOVZDANIE APREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a v¢as zhotovené dielo Objednavatel'ovi najneskdr v termine
uvedenom v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktory podpisu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel
povinny oznamit’ Objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat tdaje o
Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a $pecifikaciu odovzdavaného diela, pripadne prilohy podl'a
uvazenia Zhotovitel'a, pricom Protokol o odovzdani a prevzati diela musi jasne preukazat’, ze dielo
bolo zhotovené a dodané podl'a poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri rovnopisy protokolu su



uréené pre Objednavatel’a a jeden original pre Zhotovitel'a. Za Objednavatel'a prevezme dielo PhDr.
Ladislav Hancko.
8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel’ Objednavatel'ovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v ¢ase realizacie,

b) osved¢enia o akosti pouzitych materialov,

c) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) plan uzivania verejnych prac,

g) vyplnenym skaSobnym a kontrolnym planom podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.

h) vsetky doklady o predpisanych skaskach (revizie elektrickych zariadeni, doklady o vykonanych
tlakovych sktskach, doklady o vykonanej skuske tesnosti, a pod.),

i) doklad o zneskodneni odpadov zo stavby.

8.4 V pripade, ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, Ze
dielo ma vady.

8.5 Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat’.

8.6 Zhotovitel’ je povinny ku ditu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do povodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.7 Ak pri preberani diela Objednavatel’ zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine uréenom
V zapise.

8.8 Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého ndvrh pripravi Zhotovitel’.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy dent ome$kania v pripade, ak nedodrzi termin
odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,—- EUR za kazdy aj zacaty tyZzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla ¢l. V
bodu 5.1 tejto zmluvy,
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deii v pripade omeskania s odstranenim vad
diela v zmysle ¢l. X bodu 10.9 tejto zmluvy,

9.2 V pripade omeskania Objednavatel’a s thradou platieb ¢iastkovych faktar alebo platby konecnej
faktary, ma Zhotovitel’ narok na Grok z omeskania vo vyske podl'a prislusnych pravnych predpisov
z dlZznej sumy za kazdy den omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a vcas, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v sulade stouto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne zavéznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednévatel'a a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN a zavéznym
predpisom,

b) vykazuje nedorobkys, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. VIII. bodu 8.3 tejto zmluvy,



d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oséb.

10.3 Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela v sulade s ¢l. VII ods. 7.3. bod
7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel' po¢as 5 rokov od odovzdania diela Objednavatelovi podla § 562 ods. 2 pism. c)
Obchodného zakonnika.

10.5 Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruéna doba zacina plynat
dinom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel
nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

10.6 Zarukou Zhotovitel' prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby sposobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.
10.7 V pripade zabezpecenia poddodavok Zhotovitel'om zacina zarucna doba plynat’ diiom odovzdania

diela Objednavatel'ovi.

10.8 Objednavatel’ sa zavézuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

10.9 Zhotovitel sa zavizuje zacat’ s odstrannovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati reklamacie
podl’a bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od prijatia reklamacie, ak si
zmluvné strany nedohodnii inti diZku lehoty pisomne O odstraneni vady diela spisu zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu:

- Mena zastupcov zmluvnych stran,

- Datum odstranenia vady,

- Podpis a rozsah vady a sposob jej odstranenia,

- Déatum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,

- Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,
- Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

- Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat’ za nasledok zvySenie jeho ceny alebo
zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy, v
dosledku ktorého vzniké Objednavatel'ovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela vo vyske 20 %
z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatel’a
na nahradu $kody a odstipenie od zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne Objednévatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajacich z tejto zmluvy alebo v dosledku porusenia vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

11.2 V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek zmluvne;j
strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej $kody.

XIlI.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeCuje Zhotovitel'. Kapna cena
tychto veci je stiCast'ou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel’ zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni uhradenych
Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znasa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.



XIII.
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢.
147/2013 Z.z.., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

14.1 Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom stavebného denniku s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo dita doruc¢enia poziadavky na zmenu zmluvy,
respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednavatel'om. Pri
oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouzivat' jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je sucast’ou pdvodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpoéte nevyskytovali, ma pravo objednavatel’ pozadovat
kalkuléciu ceny,

C) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo ned6jde k dohode, budt prace
ocenené pomocou smernych orientacnych cien.

d) nezrealizované prace budu odpoéitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dna dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej
zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

1414 V pripade, ze Objednavatel' sthlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavretd vo forme dodatku k zmluve.

14.2 Zhotovitel’ je opravneny vystavit' fakturu za podmienok uvedenych v ¢l. VI. tejto zmluvy a na
zéklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitel'ovi
uhradit’ v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

14.3V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatone Objednavatelom mé vplyv na termin
vystavby, st zmluvné strany opravnené pristapit’ ku zmene terminu vystavby, za podmienky, Ze
budi dodrzané ustanovenia zdkona o verejnom obstaravani.

14.4V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat’ Zhotovitel’, postupuji zmluvné strany analogicky podl'a
bode 14.1 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

14.5 Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mézu byt realizované len na zaklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opa¢nom pripade Objednavatel'ovi
nevznika povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve odsthlaseny oboma
zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni
dodatkov a bude opraviovat’ Zhotovitel'a k uplatiovaniu ceny za naviac prace vo faktire v zmysle
bodu 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

15.1 Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mdZe opravnena strana od zmluvy
odstupit’, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocné¢ho odkladu, najneskor
vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruSeni dozvedela.

15.2 Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujici datum dna dorucenia oznamenia.



15.3 Ak opravnena strana oznami druhej strane, ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo
ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 15.1 od zmluvy odstapit, mo6ze od zmluvy odstapit’ len
spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

15.4 Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 15.1 stanovi na dodato¢né
plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti dodatocnej lehoty
rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

15.5 Odstipenim od zmluvy zmluva zanika diom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

15.6 Odstupenim od zmluvy zanikaji vsSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za cast’
diela, ktora bola do odstiipenia od zmluvy zrealizovana.

15.7 Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstiipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,
b) zmluvné strany st povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohl'adavky.

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuji prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné v Slovenskej
republike.

16.2 Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stilade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov

16.3 Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola dohodnuté
Vv tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole, urcite, vazne a
zrozumitelne.

16.4 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel' dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel' dve vyhotovenia.

16.5 Neoddelite'nou sucastou zmluvy su:

- Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby.

16.6 Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost dhom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Vo Velkom Mederi, dia 13.11.2023

Zhotovitel’:

podpis a peciatka opravneného zastupcu uchadzaca

Vo Velkom Mederi, dia 13.11.2023

Objednavatel’:

PhDr. Ladislav Hancko - riaditel



